Dolice, 11.62.2017r.

WYJASNIENTA TRESCI STWZ NR 3

Dot: postgpowania przetargowego ZP-271.04.2017
,Przebudowa drogi gminnej 5400057 w miejscowoséci Dobropole™

W zwigzku z otrzymaniem w dn. 09.02.2017r zapytan dotyczgcych tresci SIWZ w
prowadzonym postepowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej 5400057 w
migjscowosci Dobropole, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo
zamdwien publicznych ( tj.: Dz.U. z 20151 poz. 2164 z pdzn. zm.) poniZej przedstawiamy tresc
pytan i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 Dotyczy SIWZ

Prosz¢ wyjasni¢ od kiedy jest liczone 80 dni kalendarzowych fizycznego czasu prowadzenia robot
(od przekazania placu budowy, od wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, od pisma kierownika
budowy informujgcego o rozpoczeciu prac, inne prosze wskazaé jakie)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 projektu umowy wymaga od wybranego Wykonawcy
dostarczenia w terminie do 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo finansowego, tres¢
ww. harmonogramu musi zawiera¢ miedzy innymi termin rozpoczgcia robot i od tego dnia bedzie
liczony fizyczny czas prowadzenia robdt. Zamawiajgcy dopuszeza aktualizacjg ww. harmonogramu
lecz nie mogg one by¢ podstawa do wydluzenia czasu fizycznego prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy jezeli aktualizacje bedg wprowadzane po przekazaniu placu
budowy dla Wykonawcy. Termin przekazania placu budowy Zamawiajgcy okreslit w § 2 ust. 1
UMOWY.

Pytanie 2 Dotyezy SIWZ

W rozdziale XV, punkcie 4, podpunkcie 4 jest mowa, ze ,dokumentacja powykonawcza ma
zawieraé protokoly odbioru technicznegoe przez uzytkownikéw”. Prosze wskazaé wszystkich
uzytkownikéw, ktdrych nalezy poinformowaé o wejsciu na roboty 1 od ktérych nalezy uzyskac
protokoty odbioru technicznego?

Odpowiedz: :

Na dzien przekazania placu budowy dla Wykonawcy i dzien odbioru koncowego Zamawiajacy
zaprosi wszystkich wihascicieli lub eksploatatoréw uzbrojenia znajdujgcego si¢ w obrebie 1
bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot zawigzanych z realizacja umowy. Podpisanie przez
przybytych i uczestniczacych ww. wiascicieli lub eksploatatoréw protokotu odbioru koncowego bez
uwag, 7a ktére odpowiada Wykonawcea bedzie rownoznaczne ze spetnieniem tego zapisu.

Pytanie 3 Dotyczy SIWZ

W rozdziale XV, punkcie 5, podpunkcie 10 jest mowa o ,przed przystgpieniem do robot
Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegélnych uzytkownikdw infrastruktury podziemnej i
nadziemne] o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot wraz z pokryciem kosztéw nadzordw, uzgodnien 1 odbiorow”.
Prosze wskaza¢ wszystkich uzytkownikdw infrastruktury podziemnej 1 nadziemne], o ktérych jest
mowa w tym punkcie.

Odpowiedz:

Na dzien przekazania placu budowy dla Wykonawcy Zamawiajgcy zaprosi wszystkich wlascicieli
lub eksploatatoréw uzbrojenia znajdujacege si¢ w obrgbie i bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robdt zawigzanych z realizacjg umowy do uczestnictwa w spotkaniu. Jezeli w
trakcie wykonywania robot zajdzie koniecznos$¢ dodatkowego powiadomienia uzytkownikéw
(wlascicieli/eksploatatoréw) uzbrojenia to przed rozpoczeciem takich robdt Wykonawca bedzie
odpowiedzialny do powiadomienia.

Pytanie 4 Dotyczy projektu umowy




W projekcie umowy w paragrafie 2, punkt 5c jest mowa o dostarczeniu na dzien odbioru
koncowego oswiadczenia Wykonawey dotyczacego terminu  dostarczenia  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkice geodezyjne
powykonawcze oraz termin ich wykonania i zlozenia u Zamawiajacego. Wykonawca moze
przedlozy¢ u Zamawiajgcego od$wiadezenie o zlozeniu mapy zasadniczej powykonawcze] w
of$rodku geodezyjno — kartograficznym. Termin sprawdzenia i skatrowania mapy w osrodku
geodezyjnym nie jest zalezny ani od Wykonawey ani od geodety. Prosze o wyjasnienia lub zmiang
Zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tre$é § 2 ust. 5 lit. ¢ projektu umowy na:

¢) oswiadczenie Wykonawcey dot. terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robét, Termin dostarczenia ww. inwentaryzacji nie moze byé diuzszy niz 60 dni od dnia dokonania
przez Kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy, o ktérym mowa w ust. 3.

Pytanie 5 Dotyczy umowy

W paragrafie 3, w punkcie 13¢ jest mowa o ,,zobowigzaniu Wykonawcy do utrzymywania terenu
budowy w stanie bez wody stojgcej”. Prosze wyjasni¢ punkt. Czy sa problemy z wodami
gruntowymi lub odprowadzaniem wdd opadowych?

Odpowiedz:

Na terenie przewidzianym do wykonania przedmiotu umowy nie stwierdzono problemu
dotyczacego wod gruntowych i odprowadzania wod opadowych.

Pytanie 6 Dotyczy umowy

W paragrafie 6, w punkcie 7 jest mowa o fakturze przejéciowej. Prosze wyjasni¢ dlaczego
Wykonawca ma otrzymaé platno$é przejsciowa w wysokosdci maksymalnie 50% wartosci umowy
za wykonanie minimum 65% zaawansowania robdt. Prosimy o wyjasnienie lub zmiang zapisu.
Odpowiedz:

Dokonanie zaplaty przejéciowej nie jest rdbwnoznaczne z dokonaniem odbioru koncowego zakresu
wykonanych robdt, dlatego zamawiajacy nie dopuszeza zaplaty wynagrodzenia przej$ciowego w
wysokosci 100% wykonanych i zgloszonych do odbioru czgéciowego. Zamawiajacy usuwa z
projektu umowy tre$¢ § 6 ust.7 pkt 2 i zmienia tresé § 6 ust. 7 pkt 1 projektu umowy na:

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia jednej faktury przejSciowej w dowolnym
terminie,

1) wartoéci brutto faktury przej$ciowej nie bedzie przekraczata 50 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust 2 niniejszej] umowy i nie moze by¢ wyzsza niz 80% faktycznego
zaawansowania robdt z dnia dokonania odbioru czg¢éciowego robdt.
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Pytanie 7 Dotyczy umowy

W paragrafie 10, w punkcie 3 jest mowa o karze za opdznienie w dostarczeniu dokumentow
(500,002 / dzien zwloki) o ktdrych méwi paragraf 2, punkt 4. Tre$¢ tego punktu to ,,§ 2 TERMIN
REALIZACJI UMOWY I ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY” — ,, 4. Odbiér
koncowy przedmiotu zamdwienia nastapi na podstawie protokotu koncowego odbioru.” Prosimy o
wyjasdnienie o jakg kare chodzi lub zmiang zapisu.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy zmienia tres¢ § 10 ust, 1 pkt 3 projektu umowy na:

3) za opOznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy w
wysokosei 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset 1 00/100) za kazdy dzien op6znienia;

Pytanie 8

Prosze wskaza¢ dokladnic clementy rozbiorkowe, ktore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu i
odwiez¢ na skladowisko w Dolicach, a ktore sa whasnoscia Wykonawcy (Wykonawca ma je




wywiez¢ 1 zutylizowad). Elementy do przekazania Zamawiajgcemu muszg by¢ rozbierane recznie,
czyszczone 1 paletowane co wiagze ze sobg dodatkowe koszty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia rozbidérkowych elementéw betonowych, brukowea, frezdw,
Pytanie 9

Czy jest mozliwos¢ zamknigeia drogi na czas prowadzenia robdt bitumicznych (2 dni)? Ze wzgledu
na szerokos$¢ jezdni (4,00m), przekrdj drogi (daszkowy +2%, -2%) oraz dobra jakos¢ wykonania
robdt jest to niezbedne.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopuszeza zamknigcie drogi na czas prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem rob6t bitumicznych.

Pytanie 10

W opisie technicznym jest mowa o jezdni dla ruchu KR2, na planie sytuacyjnym KR1. Proszg o
sprecyzowanie na jaki ruch byta projektowana jezdnia asfaltowa.

Odpowiedz:

Obcigzenie ruchem zakwalifikowano jako KR1.

Pytanie 11

W opisie technicznym jest mowa o zastosowaniu opornikéw przejazdowych ze skosami. Nie ma
takiego materiatu. Wystepuje kraweznik najazdowy oraz krawgznik skodny, ma on jednak inne
wymiary niz opornik. Prosze o wyjasnienie jaki material uzy¢ na wjazdach 1 polgczeniu wjazdu z
obramowaniem z opornika.

Odpowiedz:

Na zjazdach nalezy zastosowaé kraweznik betonowy najazdowy i skosny.

Pytanie 12

Prosze o udostepnienie projektu state] organizacji ruchu. W opisie techniczoym jest mowa, Ze
projekt state] organizacji ruchu jest tematem odregbnego opracowania.

Zamawiajgcy nie dysponuje projektem stalej organizacji ruchu. Projekt tymczasowe] organizacji
ruchu przygotuje i uzgodni Wykonawca na wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z dokumentacjg projektows czeéé 1. Nie
wymaga si¢ wykonania stalej organizacji ruchu w ramach zawartej umowy.

Pytanie 13

Istniejaca droga na dzialce nr 165 posiada nawierzchnig zuzlowo — tluczniowsg. W przedmiarze nie
ma pozycji rozebranie istniejgcej nawierzchni, a w opisie oraz projekcie nie ma informacji, ze
nawierzchnia zostaje. Prosze o wyjasnienie i ewentualne dodanie pozycji do przedmiaru.
Odpowiedz: '

Luzna i lokalna nawierzchnia zuzlowa zostala rozebrana w ramach robdt ziemnych (patrz przekroje
poprzeczne).

Pytanie 14

7 uwagi na podzial projektu na dwie czgsci prosze o przedstawienie rysunku typowego zjazdu
(widok z gory i przekroje).

Odpowiedz:

Zjazd jest typowy ze skosami 1:1 w obrebic pasa zieleni lub ciggu pieszego. Zjazdy zostaty
pokazane na planszy zagospodarowania 1 przekrojach konstrukeynych.

Pytanie 15

W opisie technicznym projektant pisze, ze ,,nie prowadzono badan podloza gruntowego™. Na jakiej
podstawic projektant przyjgt ilo§¢ warstw konstrukeyjnych i ich grubosci?

OdpowiedZ:

Nie prowadzono specjalistycznych badan wytrzymatodciowych gruntu. Warstwy konstrukeyjne
zostaly przyjete na podstawie whasnych pomiaréw ruchu i badan makroskopowych gruntu podloza.
Pytanie 16




W opisie technicznym projektant pisze ,,Podtoze nalezy doprowadzié do stanu G17. Jaki stan (grupe
nognogcel) ma istniejgce podloze?

Odpowiedz:

Grunt rodzimy G2-G3 zostal zastgpiony warstwg odsgczajgcg o odpowiednich parametrach o grub.
20 cm

Pytanie 17

Projekt wykonawcezy nakazuje wykonawey doprowadzié podioze gruntowe do grupy nosnosci G1.
Prosimy o podanie warunkéw gruntowo — wodnych na przedmiotowej inwestycji. Jest to
niezbedny parametr ktéry pozwoli obliczy¢ nosno$¢ konstrukeji oraz warunki przemarzania. Bez
wiedzy na temat podloza gruntowego wykonawca nie jest w stanie oszacowaé grubosci
wzmocnienia. Czy Wykonawca bedzie miat sam przeprowadzi¢ badania geologiczne i
zaprojektowaé konstrukcje drogi czy ma si¢ opieraé tylko na materiatach udostgpnionych przez
Zamawiajgcego (STWZ, projekt, ST)?

Odpowiedz:

Rozwigzania konstrukeyjne zostaly pokazane przez projektanta i on bierze za nie odpowiedzialno$c.
Wobec powyzszego nie ma koniecznodci przeprowadzania przez Wykonawce dodatkowych badan.
Pytanie 18

W przedmiarze rowki pod krawezniki/oporniki majg mmniejsza warto$¢ niz dlugosé samego
kraweznika/opornika (przykladowo rowki 654,9 m — opornik 794,7m; rowki 489,0m — kraweznik
522,8m). Prosze o wyjasnienie z czego to wynika.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdziatem X pkt 1 SIWZ ceng ofertowg nalezy obliczy¢ na podstawie dokumentacji
projektowe] stanowiacej zalgeznik nr 10 do SIWZ. W przypadku stwierdzenia réznic miedzy
dokumentacja a przedmiarami Wykonawca winien przyjmowaé do wyceny robdt wartosci
wynikajace z dokumentacji projektowe;.

Pytanie 19

W przekroju konstrukeyjnym obrzeze jest ustawione na podsypce piaskowe] bez lawy betonowej z
oporem. Bez tawy betonowej z oporem obrzeze moze si¢ ,,potozy¢” a chodnik ,rozjechac”. Prosze
0 wyjasnienie lub zmiang przekroju.

Odpowiedz:

Obrzeze stosowane jest na chodnikach i nie jest wymagana tawa betonowa.

Pytanie 20

W robotach rozbidorkowych i przygotowawczych transport wszystkich materiatéw rozbidrkowych
jest liczony na odleglos¢ 6km — czy wszystkie materiaty rozbidrkowe (bez wzgledu na ich stan)
nalezy wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego 1 stad jest odlegltodé 6km?

Nie, tylko te, ktére Zamawiajgey zastrzegt bez wzgledu na ich stan. OdpowiedZ do pytania 8.
Pytanie 21

W SST 05.03.05 nie podano wymagan dla asfaltu drogowego 50/70. Prosimy o uzupelnienie SST i
podanie wymagan dla asfaltu drogowego 50/70.

Odpowiedz:

W specyfikacji zaproponowano na warstwe Scieralng polimeroasfalt. Alternatywnie mozna
zastosowa¢ asfalt 50/70 o wymaganiach dla asfaltu pogrubionych przedstawionych w zatgczonej do
niniejszych wyjasnien tabeli.

Pytanie 22

W opisie technicznym projektu w przypadku nowobudowanego poszerzenia jezdni projektant
powoluje sic na KINPiP z 1997 roku. Natomiast w przypadku istniejacej drogi jest mowa o
wzmocnieniu nawierzchni.

W jaki sposob zostaty przeprowadzone obliczenia konstrukeji drogi oraz na jakiej podstawie zostata
obliczona grubo$¢ wzmocnienia?

Odpowiedz:




Warstwy konstrukcyjne zostaly przyjete przez autora projektu na podstawie wiasnych pomiardw
ruchu 1 badan makroskopowych gruntu podtoza.

Pytanie 23

Czy zamawiajacy dopuszcza optymalizacje konstrukcji w oparciu o aktualnie obowigzujacy
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych z 20147

Odpowiedz:

Nie dopuszeza.

Pytanie 24

Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ jeden projekt calosci zadania? Projekt skiada sie¢ z dwdch czesei
(lipiec 2015 1 gradzien 2015) 1 s3 pewne rozbieznosei:

- w projekeie z grudnia 2015 poza zakresem (km ponizej 0+076) jest fragment do wykonania calej
konstrukeji, w projekeie z lipca 2015 na rysunku tego nte ma;

- w projekcie z lipca 2015 przy przejsciu dla pieszych w km 04659 jest pokazana konstrukcja jak
dla wjazdéw, w projekcie z grudnia 2015 konstrukcja chodnika;

- w projekcie z lipca 2015 dwa wjazdy obok siebie sa oddzielone, w projekcie z grudnia 2015 te
same dwa wjazdy tworzg jeden duzy.

Prosze o wyjasnienia.

Udostepnienie jednego spdjnego projektu wlatwitoby zaréwno wyceneg jak i pozniejszg pracg na
budowie.

Odpowiedz:

Przebudowa drogi w Dobropolu obejmowala realizacje w dwdch etapach i takie dokumentacje
istnieja. Kazda dokumentacja posiada rysunki odpowiednie dla danego etapu.

Pytanie 28

W projekcie jezdni projektant zaprojektowal poszerzenie jezdni 1 pelna konstrukeje tylko w km od
0+076,2 do 0+445,0 (poszerzenie lewostronne). Natomiast na tym odcinku na planie sytuacyjnym
wida¢, ze poszerzenie powinno byé réwniez po prawej stronie jezdni — np. od km 5310 do 0-+425.
Prosze o wyjasnienie,

Odpowiedz:

Plan sytuacyjny jest tylko skanem z mapy. Szczegdty pokazuja przekroje skazone. Wizja w terenie
pokazuje ze, na pierwszym odcinku do skrzyzowania z istniejacg drogg zuzlowa poszerzenie
wystgpi po lewej stronie, na pozostatym odcinku z racji szerszej istniejgcej nawierzchni brukowej
nakladka z wyréwnaniem zmiesci sie w jej szerokosci. Lokalnie po odkrycin krawedzi jezdni
brukowej moze si¢ okazaé ze, poszerzenie na poczatku drugiego odcinku moze wystapi¢ po prawej
stronie ktore jest uwzglednione.

Pytanie 26

W projekcie jezdni projektant zaprojektowal poszerzenie jezdni i pelng konstrukeje tylko w km od
0+076,2 do 0+445,0 (poszerzenie lewostronne). Odcinek od 0+445,0 do 0+657,9 przewiduje tylko
nakiadke asfaltowg z dwoch warstw (wyréwnawczo — profilujgca i $cieralna). W planie
sytuacyjnym widad, ze od km 0+440 do 0+580 (strona lewa) oraz od 0+520 do 0+575 (strona
prawa) projektowana jezdnia swoim zakresem wychodzi poza kreskowanie istniejacej jezdni.
Prosz¢ o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Wyjasnienie jak do pytania 25.

Pytanie 27

W przedmiarze wystepuje pozycja ,,mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowea o wysokosci
13-17cm. Tab I/4” w ilosci 100,1m2. Tab /4 dotyczy odcinka 0+000 do 0+076, natomiast w planu
sytuacyjnego wynika, ze stara nawierzchnia miejscami wychodzi poza zakres nowej nawierzchni.
Czy Wykonawca ma rozbieraé te nawierzchnie? Czy zostaja one i maja by¢ humusowane? Prosze o
wyjasnienie.

Odpowiedz:

Przekroje skazone pokazujg zakres robét rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni brukowe;.




Pytanie 28

W projekcie oraz przedmiarze do fawy z oporem stosowany jest beton C12/15. Specyfikacja mowi
o betoniec B10 (C8/10). Prosze o sprecyzowanie jakiej klasy beton ma byé¢ stosowany do law
betonowych z oporem.

Odpowiedz:

Na tawy nalezy zastosowaé beton klasy C12/15.

Pytanie 29

W przedmiarze pozycje ,Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowej” oraz ,Skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem” dla jezdni sg podane raz. Wykonawca ma wykona¢ dwie warstwy
bitumiczne na jezdni (wyrdwnawczg i $cieralng). Prosze o dodanie pozycji do przedmiaru lub
zwiekszenie (podwojenie) pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz:

Jezeli Wykonawca uwaza ze, niezbedne jest czyszezenie podtoza pod warstwe Scieralng to moze je
uwzgledni¢ w swojej wycenie. Zgodnie z rozdzialem X pkt 1 SIWZ ceng ofertowy nalezy obliczy¢
na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej zalgcznik nr 10 do SIWZ.

Pytanie 30

Tlo$¢ materialu do wbudowania jako warstwa wyréwnawczo — profilujgca (przedmiar 32,3Mg, i
206,4Mg) daje $rednie grubosei: 2,82¢m oraz 3,36cm. Stosujge uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej 16 lub 11mm Wykonawca nie jest w stanie wbudowaé zakladanej éredniej grubosci.
Nalezaloby przyjaé grubo$¢ wyréwnania $rednio 4em co daje ok. 46Mg i 246Mg wyréwnania.
Prosze o wyjasnienie lub zmiane zapisu.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdzialem X pkt 1 SIWZ ceng ofertows nalezy obliczy¢ na podstawie dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgeznik nr 10 do SIWZ. Ilo$¢ masy na warstwe wyréwnawczg przyjgto w
tabeli /6 cz. I dokumentacji oraz w tabeli I/5 cz. Il dokumentacji. Zamawiajacy w zalgezeniu do
ninigjszych wyjasnient dofacza tabelg I/5 do cz. 1T dokumentacii.




Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

I Wihasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- AsCIW! badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21} 50-70 | 70-100

2 | Temperatura niigknienia °C PN-EN 1427 {22] 46-54 43-51

3 | Temperatura zaplony, oc | PN-EN22592([62] | 230 230
NI Muie) mz

4 | Zawartosé skladnikdw
rozpuszezalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie muiej niz

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubvtek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 4,5 0.8
nie wigeej niz

¢ | Pozostala penclragja po | PN-EN 1426 [21] 50 46
starzemu, nic mnic) niz

7 | Temperatura migknienia | o, PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej Mz,

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartost parafiny, % | PNEN12606-1[30] | 22 | 22
e wigce] 1z

9 | Wazrost tefmp.- ml;c_kll]lel’l}i.i oC PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wigee) niz

10 | Temperatura ~famhiwosci | o0 | pNpN 1259329] | -8 10
Fraassa, nie wigce] niz

Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN

14023
Gatunki asfaitow modyfikowanych
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* NPD — No Performance Determined (wlasciwosé wzytkowa nie okreslana)

® TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)




