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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 1

Dot: postgpowania przetargowego ZP-271.03.2017
»Przebudowa drogi dz. Nr 207 w miejscowosci Rzeplino”

W zwigzku z otrzymaniem w dn. 06.02.2017r zapytan dotyczgcych tresci SIWZ w
prowadzonym postgpowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi dz. Nr 207 w miejscowosci
Rzeplino, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamdwien publicznych (
ti.. Dz.U. z 20151 poz. 2164 z pdzn. zm.) ponize] przedstawiamy tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi:

Pytanie 1 Dotyczy sposobu porozumiewania si¢ z Zamawiajacym

Wykonawca zwraca si¢ z prosba, aby Zamawiajacy dopuscil porozumienie za pomocg e-maila przy
przekazywaniu nastepujgcych dokumentow:
Rozdziat IX ust.3 pkt 1 ppkt a):
Pytania wykonawcow 1 wyjasnienia Zamawiajgcego dotyczgce tresci STWZ. Usprawni to
komunikacj¢ oraz mozliwos¢ przesylania zapytan w wersji edytowalne;.
Odpowiedz:
Zamawiajgce zmienia tre$¢ SIWZ, w Rozdziale IX ust.3 pkt 2 dodaje si¢ lit. i o tresci:

1) pytania wykonawcow i wyjasnienia Zamawiajgcego dotyczace tresci SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy wykazania nazw Podwykonawcow
Wykonawca na etapie wyceny nie jest w stanie poda¢ z nazwy Podwykonawcy ze wzgledu
zbieranie ofert z rynku i nie ma pewno$ci, iz po wygraniu przetargu nie otrzyma bardziej
konkurencyjnych ofert cenowych od innych podwykonawcow.

Innym problemem jest fakt, iz niektére roboty sa osobiscie wyceniane przez Wykonawce
posiadajacego doswiadczenie, aczkolwiek do realizacji robdt wykorzysta on podwykonawce,
ktorego nazwy jeszcze nie zna. W obydwu ww. sytuacjach Wykonawca na etapie przetargu nie jest
w stanie wskaza¢ nazwy podwykonawcy.

Czy w takim przypadku Zamawiajgcy w formularzu oferty ( zal. nr 1 do SIWZ) w pkt 7 propozycje
zlecenia czesci zamdwienia podwykonawcom w tabeli, Firma ( nazwa) podwykonawcy: dopusci
wpisanie: ,,na etapie przetargu nazwa podwykonawcey nie jest znany”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wskazania w formularzu oferty zakresu robdt przewidzianych
do powierzenia podwykonawcom bez wskazywania nazwy podwykonawcy. Nie dotyczy to
sytuacji, w ktorej Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu
polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie 3 Dotyczy dokumentow, ktore nalezy dolaczy¢ do ofert
Prosimy o informacje czy do oferty nalezy dolgczyé kosztorys ofertowy wraz z cenami
jednostkowymi.
Odpowiedz:
Nie. Zamawiajacy zgodnie z Rozdzialem XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ wymaga dostarczenia
szezegolowe] kalkulacji ceny ofertowej/kosztorysu przed podpisaniem umowy z wykonawca,
ktorego oferte uznano za najkorzystniejszg.



Pytanie 4 Dotyczy projektu Umowy - §3 ust. 9

Prosimy Zamawiajgcego o modyfikacje przedmiotowej jednostki redakcyjnej i okreslenie
obowigzku przedstawienia wykazu o0sob i o$wiadczen wylgcznie na Zzadanie Zamawiajacego.
Sugerowane przez Wykonawce rozwigzanie funkcjonuje w sposob prawidlowy na innych zadaniach
publicznych realizowanych przez inne podmioty publiczne i wprost ogranicza ilo§¢ prac tak
wykonawcy jak 1 zamawiajacego zwigzane] z kazdorazows aktualizacjg zmiany ilosci osob
realizujgcych zadanie. Za powyzsza zmiang przemawiaja zatem wzgledy celowosciowe zwigzane z
przyspieszeniem tempa prac oraz ograniczeniem do minimum czynno$ci formalnych do ktorych
zobowigzany jest Wykonawca 1 Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajace nie wyraza zgody na zmiang tres¢ § 3 ust 9 zalgcznika nr 5 do SIWZ — Projekt umowy

Pytanie 5 Dotyczy Projektu Umowy - §3 ust.13 lit.a.
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz w wymaog okreslony w powyzszej jednostce odnosi si¢
do normalnego typowego zabezpieczenia obiektéw i robdt standardowo wystepujacego przy
realizacji robot zlecanych przez Zamawiajacego, mozliwych do przewidzenia na podstawie
przekazanej dokumentacji projektowej.
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia oraz istniejacych obiektow w
obrebie prowadzonych robdt uwidocznionych w dokumentacji projektowej, ktora zostanie
wybranemu Wykonawcy przekazana po podpisaniu umowy. Ewentualne koszty zwigzane z
zabezpieczeniem ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt elementow uzbrojenia podziemnego
lub obiektow, ktére nie byly uwidocznione w dokumentacji nie beda traktowane jako ujete w
ofercie Wykonawcy.

Pytanie 6 Dotyczy Projektu Umowy - §4 ust.5 pkt.4
Prosimy Zamawiajacego o usunigcie lub odpowiednia modyfikacje ww. jednostki redakcyjnej.
Przedmiotowe wymagania sg nie do pogodzenia z celem i istotg projektowanego stosunku
prawnego a ponadto ograniczajg zasad¢ konkurencji i naruszaja przez to postanowienia prawa
zamowien publicznych oraz prawo do ulozenia stosunku pomi¢dzy Wykonawcg a Podwykonawcg
wg wilasnego uznania Stron Wykonawcy Wykonawca, bowiem odpowiada za prace swoich
podwykonawcoéw wzgledem Zamawiajgcego jak za dzialania wlasne. Winien on zatem mied
swobode w doborze ewentualnych podwykonawcéw oraz ulozenia z nim stosunkéw wg wiasnego
uznania. Potragcanie czy tez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia, ktore nie jest uznawane na brak
zaplaty jest powszechnym sposobem zabezpieczenia roszczen finansowych zwigzanych z
nalezytym wykonaniem umowy oraz roszczen zwigzanych z usunigciem wad i usterek w sytuacji
gdy Podwykonawca nie chce lub nie moze z uwagi na zwigzane z tym koszty czy tez inne
wymagania przedstawi¢ innej formy zabezpieczenia roszczen Wykonawcey. Analogiczng zresztg
forma zabezpieczen gotowkowa czy tez bezgotdéwkows obowigzuje pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawcg za$ zaden z zapiséw Prawa zamowien publicznych czy tez innych przepisoéw prawnych
nie zakazuje stosowania postanowien dot. zabezpieczenia zabronionych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zatem poprzez dotychczasowe postanowienia umowy zabrania umieszczaé zapisow,
kt6re sam wymaga aby obowigzywaty w stosunku do Wykonawcy. Zamawiajgcy, zatem nie majac
ku temu zadnych uzasadnionych przestanek celowo réznicuje a wrecz pogarsza warunki
Wykonawey wzgledem Podwykonawcy. Podkreslamy ponadto, iz przewidzenie takiej funkcji
zabezpieczenia ktdra jest zawsze uzgodniona pomigdzy stronami w zadnym stopniu nie powoduje
pogorszenia sytuacji Podwykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy usuwa z zatgcznika 5 do SIWZ — Projekt umowy § 4 ust. 5 pkt 4



Pytanie 7 Dotyczy Projektu Umowy — §5 ust. 2
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz termin usunigcia bedzie miat charakter odpowiedni.
Odpowiedz:
Terminy usuwania wad zostaty okreslone w ust. 5 paragrafu 5 projektu umowy.

Pytanie 8 Dotyczy Projektu Umowy - § 6 ust.5
Nastepnie w umowie Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé tylko te roboty, ktore sg mozliwe
do przewidzenia na etapie sktadania oferty i w oparciu o przekazang dokumentacje projektows.
Wykonawca bowiem moze przejaé na siebie odpowiedzialno$é i ryzyko za prawidlowe okreslenie
kwoty ofertowej tylko w odniesieniu do tych okolicznosci, ktore sg mozliwe przez niego do
przewidzenia na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji przetargowe;.
Odpowiedz:
Zamawiajacy w siwz, rozdzial X i XV oraz projekcie umowy § 1 ust. 2 okreslit wymagania
dotyczace kalkulacji ceny ofertowe] i odpowiedzialnosci oraz obowigzkéw wykonawcey, ktore
bedzie on zobowigzany wykona¢ w ramach kwoty ofertowej. (zatgczniki nr 10 Dokumentacja
projektowa, nr 11 STWiOR i SIWZ)

Pytanie 9 Dotyczy Projektu Umowy - §10 ust.1
Prosimy Zamawiajgcego o
- odpowiednig zmiane wyzej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjecie jako podstawy do
naliczenia stronie Zamawiajacego kary umownej okolicznodci za ktérg Wykonawca ponosi wine, tj.
,zwloki” Wykonawcy w miejsce Wykonawey w miejsce ,,0poznienia”. Dotychczasowe
sformutowanie skutkuje, bowiem obcigzeniem Wykonawcee karami umownymi w sytuacji, w ktore;
nieterminowe wykonanie zobowigzania umownego jest skutkiem okolicznosci, za ktére nie ponosi
on winy.
- wyjasnienie znaczenie ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie
ponosil odpowiedzialnosci w formie kar umownych za opé6Znienia, ktére powstaly z przyczyn
catkowicie od niego zaleznych
- odpowiednia zmiane punktu 1 ww. jednostki poprzez okreslenie kary umowne za niedotrzymanie
terminu koncowego wykonania zadania. Okreslenie kary umownej rowniez za niedotrzymanie
deklarowanej ilosci dni prowadzenia robot pomimo dotrzymania terminu koncowego wykonania
jest razgcym naduzyciem pozycji Zamawiajacego i nie ma zadnego uzasadnienia w ochronie
uznanych intereséw zamawiajgcego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza zmiang tresci projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 5 do SIWZ w
zakresie dotyczacym § 10 ust. 1 pkt 1 jak nizej:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1.1.) za opdznienie z winy Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa

w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci .............. 7t (slownis Zlotyeh: ovwvessansen
00/100) za kazdy dzien opoznienia. Tresé ustepu zostanie dostosowana do wynikéw postgpowania
przetargowego;

1.2.) za przekroczenie z winy Wykonawcy czasu prowadzenia robodt, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci .............. 7l (slownie Hotyehy oo s mavies 00/100) za kazdy
dzien opdznienia lub przekroczenia. Tres¢ ustepu zostanie dostosowana do wynikéw postgpowania
przetargowego.

W § 10 ust. 1 punkty od 2 do 13 oraz ust. 2-5 pozostaja w dotychczasowej tresci.

Zamawiajacy wyjasnia, ze jezeli wybrany Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w terminie
nie przekraczajagcym dopuszezalnych 5 miesigey, ale przekroczy zaoferowany w ofercie czas
prowadzenie robot to zostanie on zobowigzany do zaplacenia kary na podstawie §10 ust.1 pkt 1.2.
Zwracamy uwage, ze czas prowadzenia robot jest jednym z kryteriéw oceny ofert.



Pytanie 10 Dotyczy Projektu Umowy §11 ust.1 i dalsze
Prosimy Zamawiajacego o odpowiednia modyfikacje powyzszej jednostki redakcyjnej jako
pozostajgcej w catkowitej sprzecznosei z powszechnie obowiazujacym prawem. Zaréwno Kodeks
Cywilny jak i ustawa prawa Prawo zamdwien publicznych wyraznie wskazujg okolicznosci, w
ktorych Zamawiajacy badz Wykonawca moga odstgpi¢ od Umowy. Przyznanie Zamawiajacemu
jednostronnego prawa do rozwigzania umowy zgodnie z brzmieniem przedmiotowej jednostki nie
ma zwigzku z tym zadnego uzasadnienia prawnego i z uwagi na terminowy charakter
przedmiotowej umowy jest wykluczony — mozliwe jest tylko odstapienie od umowy.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wprowadza zmiane treSci projektu umowy stanowigcego zalgeznik nr 5 do SIWZ
polegajaca na usunigciu w catosci w § 11 ust. 1.




