Dolice, 11.02.2017r,

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 3

Dot: post¢powania przetargowego ZP-271.03.2017
,Przebudowa drogi dz. Nr 207 w migjscowosci Rzeplino”

W zwigzku z ofrzymaniem w dn. 06.02.2017r zapytan dotyczacych tresci SIWZ w
prowadzonym postepowaniu przefargowym pn. Przebudowa drogi dz. Nr 207 w miejscowosci
Rzeplino, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20041 — Prawo zaméwien publicziych (
tj.: Dz.U. z 2015r poz. 2164 z pdZn. zm.) ponize] przedstawiamy tre$¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi:

Pytanic 1 Dotyczy SST nr 05.03.05

W SST 05.03.05 nie podano wymagan dla asfaltu drogowego 50/70. Prosimy o uzupelnienie SST i
podanie wymagan dla asfaltu drogowego 50/70.

Odpowiedz:

W specyfikacji zaproponowano na warstwe Scieralng polimeroasfalt. Alternatywnie mozna
zastosowaé asfalt 50/70 o wymaganiach dla asfaltu pogrubionych przedstawionych w zalgczonej do
niniejszych wyjasnien tabeli.

Pytanie 2 Dotyczy projektu — konstrukeja jezdni

W opisie technicznym projektu w przypadku nowobudowanego poszerzenia jezdni projektant
powoluje sie¢ na KTNPiP z 1997 roku. Natomiast w przypadku istniejacej drogi jest mowa o
wzmocnieniu nawierzchni, W jaki sposéb zostaty przeprowadzone obliczenia konstrukeji drogi oraz
na jakiej podstawie zostata obliczona grubo$¢ wzmocnienia?

Odpowiedz:

Warstwy konstrukcyjne zostaly przyjete przez autora projektu na podstawie wlasnych pomiardw
ruchu 1 badan makroskopowych gruntu podtoza.

Pytanie 3 Dotyczy projekiu — konstrukeja jezdni

Czy zamawiajacy dopuszcza optymalizacje konstrukeji w oparciu o aktualnie obowigzujacy
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 20147

Odpowiedz:

Nie dopuszeza.

Pytanie 4 Dotyczy robét ziemnych

Prosze o informacje na jakg odlegltosé nalezy wywiez¢ nadmiar ziemi z wykopu.

Odpowiedz;

Do 1lkm.

Pytanie 5 Dotyczy dokumentacji na oznakowanie poziome i pionowe,

Prosze¢ o zatgczenie projektu na stala organizacje ruchu.

Odpowiedz:

Zamawiajgey nie dysponuje projektem stalej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu przygotuje i uzgodni Wykonawca na whasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z dokumentacja projektows i pozycjami
od 100 do 106 przedmiaru robot. Nie wymaga si¢ od Wykonawcy wykonania projektu stalej
organizacji ruchu w ramach zawartej umowy.

Pytanie 6 Dotyczy odwodnienia

Prosze o wskazanie w projekcie przebiegu trasy rurociggu z rur PCV d=400 (54,0m).

Odpowiedz:

Zadna aktualna mapa a wiec i scan uzyty do projekiowania nie pokazuje trasy przebiegu
niezainwentaryzowanego kolektor. Zakres robot zwigzanych z odtworzeniem kolektora zostanie
uzgodniony przy przekazywaniu placu budowy i w trakcie wykonywania robot ziemnych. Jezeli




zakres prac zwigzanych z wykonaniem kolektora przekroczy zakres okreslony w przedmiarach to
Zamawiajgcy dopusci rozliczenie na podstawie protokolu koniecznosei zgodnie z § 12 ust. 4
UMOWY. :

Pytanie 7 Dotyczy SIWZ

Proszg wyjasni¢ od kiedy jest liczone 80 dni kalendarzowych fizycznego czasu prowadzenia robot
(od przekazania placu budowy, od wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu, od pisma kierownika
budowy informujgcego o rozpoczeciu prac, inne prosze wskazac jakie)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 projektu umowy wymaga od wybranego Wykonawcy
dostarczenia w terminie do 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo finansowego, tre$é
ww. harmonogramu musi zawieraé miedzy innymi termin rozpoczgcia robét i od tego dnia bedzie
liczony fizyczny czas prowadzenia robdt. Zamawiajgey dopuszeza aktualizacjg ww. harmonogramu
lecz nie mogg one by¢ podstawg do wydtuzenia czasu fizycznego prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przedmiofu umowy jezeli aktualizacje bgda wprowadzane po przekazaniu placu
budowy dla Wykonawey. Termin przekazania placu budowy Zamawiajgcy okreslit w § 2 ust. 1
UMowy.

Pytanie 8 Dotyczy SIWZ

W rozdziale XV pkt 3 ppkt 4f jest mowa, ze ,,dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ protokoly
odbioru technicznego przez uzytkownikéw”. Proszg wskaza¢ wszystkich uvzytkownikéw, kiérych
nalezy poinformowaé o wejsciu na roboty i od ktorych nalezy uzyska¢ protokoly odbioru
technicznego?

Odpowiedz:

Na dzieti przekazania placu budowy dla Wykonawcy i dzien odbioru koficowego Zamawiajgcy
zaprosi wszystkich wlascicieli lub eksploatatordéw uzbrojenia znajdujacego sie w obregbie 1
bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robdt zawigzanych z realizacja umowy. Podpisanie przez
przybytych i uczestniczacych ww. wlascicieli lub eksploatatoréw protokolu odbioru koficowego bez
uwag, za ktdre odpowiada Wykonawca bedzie réwnoznaczoe ze spelnieniem tego zapisu.

Pytanie 9 Dotyczy SIWZ

W rozdziale XV pkt. 4 ppkt 10 jest mowa o ,,przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien
zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie
rozpoczecia 1 zakoficzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztdw nadzordw, uzgodniet i odbiorow”. Proszg wskazad
wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemmej, o kiérych jest mowa w tym
punkcie.

Odpowiedz:

Na dzien przekazania placu budowy dla Wykonawcy Zamawiajacy zaprosi wszystkich wlascicieli
Tub eksploatator6w uzbrojenia =znajdujgcego si¢ w obrgbie 1 bezposrednim sasiedziwie
wykonywanych robdt zawigzanych z realizacja umowy do uczestnictwa w spotkaniu. Jezeli w
trakcie wykonywania robot zajdzie konieczno$é dodatkowego powiadomienia uzytkownikéw
(wlascicieli/eksploatatorow) uzbrojenia to przed rozpoczeciem takich robot Wykonawca bedzie
odpowiedzialny do powiadomienia.

Pytanie 10 Dotyczy umowy

W paragrafie 3, w punkcie 13c jest mowa o ,,zobowigzaniu Wykonawcy do utrzymywania ferenu
budowy w stanic bez wody stojgcej”. Proszge wyjasni¢ punkt. Czy sg problemy z wodami
gruntowymi lub odprowadzaniem wod opadowych?

Odpowiedz:

Na terenie przewidzianym do wykonania przedmiotu umowy nie stwierdzono problemu
dotyczacego wod gruntowych i odprowadzania wod opadowych.

Pytanie 11 Dotyczy robot rozbiorkowych




Prosze wskaza¢ dokladnie elementy rozbiorkowe, kidre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu 1
odwiez¢ na sktadowisko w Dolicach, a ktére sg wlasnoéciag Wykonawey (Wykonawca ma je
wywiez¢ 1 zutylizowad). Elementy do przekazania Zamawiajgcemu muszg by¢ rozbierane recznie,
czyszczone 1 paletowane co wigze ze sobg dodatkowe koszty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doktadnie okreslit ww. kwestie w § 3 ust. 16 — 18 projektu umowy.

Pytanie 12 Dotyczy robot bitumicznych

Czy jest mozliwod¢ zamkniecia drogi na czas prowadzenia robdét bitumicznych (2 dni)?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie drogi na czas prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robét bitumicznych.

Pytanie 13 Dotyczy elementow drog

W opisie technicznym jest mowa o zastosowaniu opornikéw tukowych. Nie ma takiego materiatu.
Prosze o zmiang zapisu lub wykreslenie zdania z opisu technicznego.

Odpowiedz:

Na zjazdach nalezy zastosowaé kraweznik betonowy najazdowy 1 skoény.

Pytanie 14 Dotyczy projektu

Na jakiej podstawie projektant przyjgl grupe noénoéci podioza G3 i przyjat warstwy i grubosci
konstrukeji?

Odpowiedz:

Warstwy konstrukeyjne zostaly przyjete na podstawie wlasnych pomiaréw ruchu i badan
makroskopowych gruntu podtoza.




Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

L Wiadciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WELASCIWOSCE OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 14206 [21] 50-70 70-100
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zapionu, ¢ | PN-EN22592(62] | 230 | 230
nie mnigj 1z
4 | Zawartosé sktadnikow
rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mmiej niz
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 {31] 0,5 0,8
nie wigcej niz
6 | Pozostala penefracja po |, PN-EN 1426 [21] 50 46
starzentu, nie Mruej mz
7 | Temperatura  migknienia \ . PN-EN 1427 [22] a8 45
po starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarlosé parafiny, % | PN-EN 12606-1[30] | 2.2 22
nie wigeej niz
9 | Wzrost teimp.. mlf:_km.en}z.a oC PN-EN 1427 [22] 0 9
po starzenin, nie wigeej niz
10 | Temperatura famliwodci oC PN-EN 12593 [29] 8 10

Fraassa, nie wigcej niz

Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN

14023
Gatunki asfaltdw modyfikowanych
Wymasani Metod Jed- polimerami (PMB)
T e | Wiasciwos¢ | " 008 | nostka 45/80 — 55 45/86 - 65
pocstawowe acania wymagarnie klasa wymaganie klasa
2 3 4 5 6 7 8

Konsystencja
w posrednich .

Penetracia PN-EN
temperatu- N 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
e cksplon. | ¥ 25°C 1426 [21]
tacyjnych
Konsystencia
wwysokich 5
temperatu- T‘?“}(P'?‘at.‘"a PN-EN °C > 55 7 >65 s
rach cksploa- migknienia 1427 [223
tacyjnych




PN-EN

Sia 13589
rozciagania [55] ,
{mala y PM-EN Jem >1ws5°C 22 wseC 3
fgﬁ;‘i‘“’s" . 13703
agania) (57]
Sita PN-EN
Kohezja e . 13587
roZeiagania [53] ) . .
w 5°C (duza Tfem NPD NPD 0
predkosé PN-IN
rozciggania) 13703
[57]
Wahadio PN-EN
Vialit (meto- 13588 Tem® NPD? NEeD® 0
da uderzenia) [54]

1 2 3 4 5 7 8
Stalogé Zmiana masy % =05 > 0,5 3
konsystencji | Pozostala PN-EN
(Odpomosé penetracja 1426 [21] % z 60 260 7
na starzenie
wgPN.-EN | Wrost PN-EN
12607-1 b | CWPSRANY | ) pg o | °C <8 <8 2
331 migknienia
Inne Temperatura PN-EN

o ax 180 2592 °C > 235 =235 3
wiasciwosei zaplonu
[63]
Temperatura PN-EN
famiiwodci 12593 C =-12 =-15 7
{29]
Nawrdt
spr@zg’s{y PN-EN =50 =70 3
w 25°C o
s - 13358 %
Wymagania Nawrat [51]
dodatkowe sprezysly NPD* NPD® ]
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023 B
. [59] °C TBR! TBR? 1
plastycznesei Punkt
519
Stabiinosé PN-EN
magazynowa- 13399
nia. Roznica [52] °C <5 <5 2
temperatur PN-EN
migknienia 1427 [22]
N-E
Wymagania | Stabilnogé 1]1:\;;[93;
dodatkowe | magazynowa- oy 0,1 mm NPD® NPD* o
nia. ROZI“I‘ICH PN-EN
penetracjl 1426 [21]
Spadek tem- PN-EN
peratury mie- | 12607-1 °C TBR® TER® 1
kaienia po 313




starzeniu wg PN-EN

PN-EN 12607 | 1427 [22]

-1 lub -3 {31]

Nawrdt spre-

zysty w25°C

po starzenin

wg PN-EN PN-EN 230 =60
12607-1 tub 12607-1

-3 {31] [31] w

Nawrdt spre- PN-EN

zysty w 10°C 13398

po starzeniu £51] N 2
wa PN-EN NPD NPD
12607-1 lub

-3 [311

*NPD — Na Performance Determined (wlasciwosé uzytkowa nie okreslana)
*TBR — T'o Be Reported (do zadeklarowania)




