



Dolice, 07.04.2015 r.

Znak: WG.KS.033.44.2015

dot.: postępowania ZP.271.05.2015

Gmina Dolice działając na podstawie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 207 z późn. zm.) przekazuje wykonawcom treść udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ postępowania na zadanie pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, zabawek, artykułów plastycznych i urządzeń sanitarnych do oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Dolice”.

Pytanie 1: Firma Nowa Szkoła Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia wskazanego przez Zamawiającego z dnia 30.04.2015r. na okres 45 dni od podpisania umowy. Prośbę swą motywujemy możliwością przedłużenia się procedury rozstrzygnięcia przetargu co może spowodować ograniczenie czasu na wykonanie do okresu około 1 tyg. Mając na uwadze dobro Zamawiającego wykonawca informuje, iż okres 45 dni jest odpowiedni do przeprowadzenia prawidłowo całego zamówienia.

Odp.: W związku z zawartą umową o udzielenie Gminie pomocy finansowej w której określono termin rozliczenia zadania, nie jest możliwa zmiana terminu wykonania zamówienia.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
Czesław Kopacki
Zastępca Wójta