


 

 

UMOWA 

O ROBOTY BUDOWLANE W SPRAWACH ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta dnia ……..2013 r. pomiędzy: 

GMIN Ą DOLICE 

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice 

reprezentowaną przez:  

Grzegorza Brochockiego – Wójta Gminy Dolice  

przy kontrasygnacie Alicji Kowbaj – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „zamawiającym” z jednej strony, oraz     

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) 

reprezentowanego przez  ……………………… (imię, nazwisko, pełniona funkcja)  zwanego 
dalej „wykonawcą” z drugiej strony. 

Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez 

wykonawcę robót budowlanych polegających na: „Rozbudowa sieci wodociągowej między 

miejscowościami Warszyn-Brzezin, Brzezina- Płoszkowo dz. nr 1/4, 5, 6,7 Brzezina, 11/2, 13 
Płoszkowo, 26/7, 27, 28/2, 40, 62/1, 63, 67/2, 68, 70, 72, 82”                                                                                                                
szczegółowy zakres robót stanowi dokumentacja projektowa która stanowi załącznik 

niniejszej umowy) zwanych dalej „robotami” oraz, że zamawiający dokonał wyboru oferty 

wykonawcy na realizację i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, 

strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 
1. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, 
które będą uznawane jako integralne części umowy: 

1) Istotne postanowienia umowy, 

2) Ogólne warunki umowy (OWU), 

3) Dokumentacja projektowa (rysunki), 

4) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy  

2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do wykonania         
i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia 
wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności      
za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

3. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec wykonawcy do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości wynikającej z przyjętej oferty i  zatwierdzonych 



 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego bezusterkowych protokołów odbioru robót , według 
zasad określonych w umowie. 

 

 

 

W imieniu i na rzecz zamawiającego:  W imieniu i na rzecz wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istotne postanowienia umowy (IPU) 

 

Do umowy z dnia  ………….2013 r., zawartej pomiędzy: 

GMIN Ą DOLICE 

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice 

reprezentowaną przez:  

Grzegorza Brochockiego – Wójta Gminy Dolice  

przy kontrasygnacie  Alicji Kowbaj – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „zamawiającym” z jednej strony, oraz 

…………………………………………………………………………………………………. 

 (nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy)  

reprezentowanego przez  

…………………………….. (imię, nazwisko, pełniona funkcja) zwanego dalej „wykonawcą” 
z drugiej strony. 

[1.1.2]   Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 14  dni od daty podpisania umowy. 

[1.1.16] Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na …………… ……. 

[1.1.17] Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na  ……………………………. 

[1.1.23] Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest (nazwa, adres lub nazwisko i adres)              

…………………………………………………………………………………………………. 

[1.1.24] Przedstawicielem zamawiającego jest Eugeniusz Rozdeba – Inspektor                               
ds. budownictwa  

[2.1.1] Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy robót budowlanych określony          
w dokumentacji projektowej  przekazanej wykonawcy ,a składającej się z:  
 
Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 
CZĘŚĆ - I Wskazówki dla Oferentów 
CZĘŚĆ – II Formularz oferty wraz z formularzami/załącznikami dotyczącymi informacji  
                o oferencie  
CZĘŚĆ - III Formularz umowy , Istotne postanowienia umowy, Ogólne warunki  umowy 
CZĘŚĆ - IV  Dokumentacja Projektowa 
 
- Projekt budowlano-wykonawczy:  Rozbudowa sieci wodociągowej między 
miejscowościami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Płoszkowo.           
CZĘŚĆ - V Przedmiar robót 
   - branża:  sieci wodociągowe 
              
CZĘŚĆ – VI Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. – sieć wodociągowa 
 
  [3.2.1] Teren budowy określony jest w dokumentacji projektowej 

 



 

[3.2.2] Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy nie później niż na 3 dni przed datą 
rozpoczęcia robót  

[3.5.2] Sankcje za nienależyte wykonanie umowy przez zamawiającego będą następujące: 

 

1) za opóźnienie przez zamawiającego zapłaty wykonawcy kwoty poświadczonej 
przez inspektora nadzoru w stosunku do terminu określonego w p. 7.3.1 umowy, 
umowne odsetki za opóźnienie wynoszą 0,1 procent od ceny umownej za każdy 
roboczy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę zgodnie z p. 9.2.1 umowy             
z powodu podstawowego naruszenia umowy przez zamawiającego kara umowna 
wynosi 10 procent od ceny umownej, 

[4.8.1] Kwota ubezpieczeń wyniesie 1 000 000,00 zł. 

[4.12.1] Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie: 
pieniądza bądź gwarancji ubezpieczeniowej (wstawić jedną lub kilka z form 
przewidzianych w SIWZ) 

[4.12.2] Zabezpieczenie należytego wykonania robót będzie wystawione na kwotę wynoszącą  

10% ceny umownej tj. ……. złotych i wniesie przed podpisaniem umowy. 

[4.13.2] Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę wynoszą: 

1) za opóźnienie realizacji przedmiotu umowy w określonym w p. 1.1.3 umowy 
terminie realizacji w wysokości 0,1 procent od ceny umownej za każdy roboczy dzień 
opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających              
z umowy, dla których w umowie podane są terminy 0,1 procent od ceny umownej      
za każdy roboczy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy 10 procent od ceny 
umownej. 

4) za brak dokumentów wymaganych do odbioru robót lub przedmiotu umowy            
w   wysokości 500zł za każdy dokument. 

[5.2]   Wykonanie i aktualizacja harmonogramu robót w terminie do trzech dni od dnia   

           podpisania umowy lub wystąpienia okoliczności zmuszających do jego zmian. 
[7.1.2] Cena umowna za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą 
wykonawcy  wynosi ………………………………………………………………………… 

 [7.3.1] Zamawiający wypłaci wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia kwotę 
poświadczoną do wypłaty przez inspektora nadzoru w terminie do 30 dni dotyczącym 
faktury końcowej za przedmiot umowy licząc od daty przedłożenia zamawiającemu 
faktury i protokołu odbioru robót o którym mowa w pkt. 1.1.14.1. 

[7.3.2]    ------- 

[7.3.3]  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

[8.1.2] Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie opinie, instrukcje obsługi urządzeń, 
,certyfikaty materiałów i urządzeń w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 
końcowego.  



 

[8.1.3] W przypadku nie dostarczenia zamawiającemu kompletu dokumentów, o których 
mowa w pkt 8.1.2 w wymaganym terminie zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę 
części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 15 % ceny umownej,                         
aż do dostarczenia tych dokumentów. Kary określone w pkt.4.13.2.4 IPU będą 
potrącone przez Zamawiającego z w/w części zatrzymanego wynagrodzenia. 

[8.3.2] Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości 
wykonania na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

 

 

W imieniu i na rzecz zamawiającego:     W imieniu i na rzecz wykonawcy: 

 

 

....………………………………….....                ............................................................. 

 

 

.............................................................                 ............................................................. 

(upoważnieni przedstawiciele)                              (upoważnieni przedstawiciele) 

 



 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU) 

o roboty budowlane 

 

SPIS TREŚĆI 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.2 Skróty i uproszczenia 

1.3 Interpretacje 

1.4 Język 

2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót 

2.1 Przedmiot umowy 

2.2 Współpraca na terenie budowy 

2.3 Zasady porozumiewania się stron 

2.4 Narady koordynacyjne 

2.5 Zmiany 

2.6 Siła wyższa 

2.7 Procedura rozstrzygania sporów 

3. Obowiązki i prawa zamawiającego 

3.1 Obowiązki zamawiającego 

3.2 Przekazanie terenu budowy 

3.3 Personel zamawiającego 

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego 

3.5 Kary umowne 

3.6 Odszkodowania 

4. Obowiązki i prawa wykonawcy 

4.1 Obowiązki wykonawcy 

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty 

4.3 Podwykonawcy 

4.4 Personel wykonawcy 

4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

4.6 Dokumentacja budowy 

4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

4.8 Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 

4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 

4.10 Roboty tymczasowe 



 

4.11 Wykopaliska i odkrycia 

4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.13 Kary umowne 

4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

4.15 Koszty napraw 

5. Terminy obowiązujące obie strony 

5.1 Terminy umowne 

5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności 

5.3 Termin końcowy 

6. Kontrola jakości i odbiory robót 

6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

6.3 Odbiory robót 

7. Wynagrodzenia 

7.1 Wynagrodzenie wykonawcy 

7.2 Rozliczenia 

7.3 Płatności 

8. Zakończenie robót i przekazanie do użytku 

8.1 Zakończenie 

8.2 Przekazanie do użytku 

8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

9. Zmiana lub odstąpienie od umowy 

9.1 Zmiany umowy 

9.2 Odstąpienie od umowy 

9.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 



 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1  Definicje 

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład 
wszystkich części umowy. Oprócz tego w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych 
i wycenionego przedmiaru robót podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania       
i rozliczeń robót. 

1.1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi 
oraz w okresie gwarancji jakości. 

1.1.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której Wykonawca ma rozpocząć 
realizację robót. 

1.1.3 Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest to faktyczna data zakończenia 
robót, usunięcia usterek zgłoszonych przez inspektora nadzoru i innych dokumentów              
o których mowa w pkt. 8.1.2. potwierdzone protokołem o którym mowa w pkt. 1.1.14.1. 

1.1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące 
integralną częścią umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy 
inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB.  

1.1.6 Przedstawiciel zamawiającego jest to osoba upoważniona do zarządzania w imieniu 
zamawiającego umową i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.7 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające              
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB. 

1.1.8 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez 
wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
integralną część umowy. 

1.1.9 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą 
na wykonanie części robót objętych umową  

1.1.10  Budowla należy przez to rozumieć wykonanie sieci uzbrojenia terenu w zakresie 
podanym w umowie. 

1.1.11 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania budowli w rozumieniu pkt.1. 1.10. oraz 
zostaną zdemontowane po zakończeniu robót . 

1.1.12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.13 Protokół usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony 
przez inspektora nadzoru. 

1.1.14 Protokół zakończenia budowli jest to dokument stwierdzający wykonanie przez 
wykonawcę wszystkich robót sieciowych zgodnie z dokumentacją projektową i umową, 
wystawiony przez inspektora nadzoru. 



 

1.1.14.1. Protokół zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest to dokument stwierdzający 
wykonanie przez wykonawcę wszystkich robót sieciowych zgodnie z dokumentacją 
projektową , wystawiony przez komisję dokonującą odbioru zgodnie z pkt. 6.3.5 

1.1.15 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji 
projektowej  

1.1.16 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest to określona w IPU data,          
do której wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty usunąć zgłoszone przez 
inspektora wady, uporządkować teren budowy. 

1.1.17 Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie 
robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

1.1.18 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową,               
z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami z zasadami wiedzy technicznej. 

1.1.19 Wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy)oznacza przedmiar robót uzupełniony 
przez wykonawcę o oferowane stawki i ceny wraz z ujawnionymi przez wykonawcę innymi 
pozycjami, które wykonawca uznał za konieczne do wyceny w celu właściwego wykonania 
zamówienia i zostanie on wykorzystany przez strony do określenia wartości faktury 
przejściowej a w przypadku odstąpienia przez którąś ze stron od umowy przed zakończeniem 
jej realizacji na podstawie tegoż kosztorysu zostanie ustalona wartość robót dotychczas 
wykonanych. …………………………………………………………………………………. 

1.1.20 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

1.1.21 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których 
stanowi art. 148 ustawy Pzp. 

1.1.22 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 
wyboru oferty wykonawcy. 

1.1.23 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to określona w IPU osoba prawna lub fizyczna 
wyznaczona przez zamawiającego upoważniona do nadzorowania realizacji robót w zakresie 
określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

1.1.24 przedstawiciel zamawiającego jest to osoba wyznaczona przez zamawiającego            
do zarządzania realizacją umowy. 

1.2  Skróty i uproszczenia 

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

CPV – Wspólny słownik zamówień 

IPU – Istotne postanowienia umowy 

KC – Kodeks cywilny 

KPC – Kodeks postępowania cywilnego 

KRS – Krajowy rejestr sądowy 

OWU – Ogólne warunki umowy 

PB – Prawo budowlane 

PN – Polska norma 

Pzp – Prawo zamówień publicznych 

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 



 

ST – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – cz. Ogólna 

SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.3  Interpretacje 

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 

1.3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

1) Umowa, 

2) Istotne postanowienia umowy (IPU), 

3)   Ogólne warunki umowy (OWU), 

4)   Dokumentacja projektowa, 

5)   Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST, 

6)   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – cz. Ogólna 

7)   Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy, 

8)   Wyceniony przedmiar robót. 

1.3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks 
cywilny. 

1.4  Język 

Językiem umowy będzie język polski. 

 

2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

2.1  Przedmiot umowy  

2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w IPU. 

2.1.2 Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres przedsięwzięcia zawiera 
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ST i SST. 

2.2  Współpraca na terenie budowy 

Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z upoważnionymi przedstawicielami  
zamawiającego i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2.3  Zasady porozumiewania się stron 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz              
w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

2.4  Zmiany 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku                     
do dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego. 

2.4.1 Na wniosek wykonawcy i za zgodą zamawiającego w sytuacji, której nie można było 
przewidzieć mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. W tym 
przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 



 

zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego            
i zatwierdzenia do realizacji przez inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego..  

2.4.2 W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych,                            
nie przewidzianych dokumentacji projektowej, inspektor nadzoru z wykonawcą sporządzają 
protokół konieczności, a następnie dostarczają zamawiającemu dokumentację projektową        
i kalkulację wykonania robót sporządzoną w oparciu o stawki i ceny materiałów, sprzętu         
i robocizny użyte w przedmiarze robót załączonym do przyjętej przez zamawiającego oferty. 
W przypadku braku w przedłożonym przedmiarze robót cen materiału lub sprzętu 
wykonawca przyjmie do kalkulacji ceny według średniej ceny sekocenbud za ostatni kwartał. 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonania tych robót w trybie wynikającym z art.67         
ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. Na wykonanie robót dodatkowych strony zobowiązane są do zawarcia 
odrębnej umowy. 

2.4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia robót o których mowa w pkt 2.4.2. innemu 
wykonawcy a wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia temu wykonawcy niezbędnego 
terenu budowy i dostępu do robót, które mają być przez niego wykonane. 

2.5  Siła wyższa 

2.5.1  Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie 
w części lub w całości jego zobowiązań. 

2.5.2 Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

(a)    wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  

(b)     terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

(c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie     
radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez 
wykonawcę; 

(d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

(e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy     
i jego podwykonawców. 

(f) inne wydarzenia losowe. 

2.5.3  Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione 
w ich prawach i obowiązkach. 

2.5.4  Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 
jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej           
w p.2.5.1 i 2.5.2, to przedstawiciel zamawiającego zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest 
możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe 
zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie             
za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty 
wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany wykonawca. 

2.6  Procedura rozstrzygania sporów 

2.6.1 Jeżeli w toku wykonywania robót zaistnieje pomiędzy stronami jakikolwiek spór 
wynikający z postanowień umowy lub wykonywania robót, strony dołożą wszelkich starań    
do polubownego rozstrzygnięcia sporu. 



 

2.6.2 Jeżeli rozstrzygnięcie sporów o których mowa w pkt 2.6.1 i innych powstałych              
w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób o którym mowa w pkt 2.6.1 to strony 
rozstrzygnięcie sporu poddadzą właściwemu ze względu na siedzibę zamawiającego sądowi 
gospodarczemu. 

 

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

3.1  Obowiązki zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach           
i na zasadach określonych w umowie i przepisami ustawy Prawo budowlane. 

3.2 Przekazanie terenu budowy 

3.2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy określony w IPU. 

3.2.2 Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie podanym w IPU. Jeżeli 
zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy to będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach określonych w umowie w p. 3.5.2 

3.3 Personel zamawiającego 

3.3.1 Wójt Gminy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych             
z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3.3.2 Do obowiązków Wójta Gminy należy ustanowienie przedstawiciela zamawiającego 
oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3.3.3 Zakres obowiązków przedstawiciela zamawiającego wynika z niniejszej umowy.         
Do podstawowych obowiązków przedstawiciela zamawiającego należy w szczególności: 

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w charakterze 
pełnomocnika zamawiającego, 

2) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

3) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, 

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 
rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót. 

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego 

3.4.1 Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia protokołu usunięcia wad, ryzyko 
zamawiającego stanowią: 

1) Zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego 
własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: 
zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez 
wykonawcę lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim 
umowy. 

2) Zagrożenie powstaniem szkody w robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie,               
w zakresie, w jakim jest ona następstwem błędu zamawiającego lub wady ukrytej w projekcie 
dostarczonym przez zamawiającego, lub będące następstwem siły wyższej.  

 

 



 

3.5 Sankcje umowne wobec zamawiającego 

3.5.1 Zamawiający poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych     
w następujących przypadkach: 

1) jeżeli zarządzający nie przekaże terenu budowy w terminie określonym w IPU; 

2) jeżeli zapłata płatności zostanie dokonana z opóźnieniem w stosunku do terminu 
określonego w IPU; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn niezależnych           
od wykonawcy. 

3.5.2 Sankcje umowne w stosunku do zamawiającego następują według stawek i od kwot 
podanych w IPU. 

3.5.3 Zastrzega się wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
ustalonej kary umownej. 

3.6 Odszkodowania 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych            
nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC 

 

4.  OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

4.1  Obowiązki wykonawcy 

4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu 
zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i oddania 
go zamawiającemu w stanie wolnym od wad w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty 

4.2.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia przedstawiciela 
zamawiającego lub inspektora nadzoru wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi 
postanowieniami umowy. 

4.2.2 W razie potrzeby na żądanie zamawiającego wykonawca udzieli wszelkiej pomocy        
i umożliwi dokonanie kontroli dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy lub 
kontroli w na placu budowy .  

4.3  Podwykonawcy 

Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się tylko za aprobatą   
zamawiającego. 

4.4  Personel i sprzęt wykonawcy 

4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni 
personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny 
personel zaaprobowany przez przedstawiciela zamawiającego. Zaaprobuje on każde 
proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne 
kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu 
wymienionego w wykazie. 

4.4.2 Jeżeli  przedstawiciel zamawiającego zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia 
określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 



 

uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren 
budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi      
z wykonywaniem umowy. 

 

4.5  Zapewnienie dostępu do terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielowi zamawiającego i inspektorom 
nadzoru inwestorskiego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez te osoby, jak też 
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

4.6  Dokumentacja budowy 

4.6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty 
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, między innymi: 

1) dziennik budowy 

2) książkę obmiarów 

3) protokóły odbiorów robót 

4) dokumentację powykonawczą 

4.6.2  Do obowiązków wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie przedstawicielowi 
zamawiającego następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót  

3) plan BIOZ, 

 

4.7  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.                  
Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

4.8  Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 

4.8.1 Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót 
do końca okresu zgłaszania wad, na kwotę określoną w IPU.  

4.8.2 Oryginały umów i polis ubezpieczenia będą dostarczone przez wykonawcę 
przedstawicielowi zamawiającego do wiadomości z możliwością wykonania ich kserokopii    
w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy.  

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

4.8.3  Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek wykonawca nie dostarczy którejkolwiek       
z żądanych umów ubezpieczenia, to zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych wykonawcy. Jeżeli żadne 
wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy zamawiający będzie mógł dochodzić 
zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 



 

4.8.4  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 
zamawiającego. 

4.8.5 Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

4.9  Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 

4.9.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót 
wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe      
na tym terenie. 

4.9.2 W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia 
protokołu usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie 
ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, 
których nie obejmuje ryzyko zamawiającego. 

4.10  Roboty tymczasowe 

4.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym             
się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4.11  Wykopaliska i odkrycia 

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 
zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające 
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego 
polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4.12  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

4.12.1 Wykonawca zapewni zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony 
przez wykonawcę w przyjętej ofercie. 

4.12.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wystawione na wysokość 
podaną w IPU. 

4.12.3  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie 
ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokołu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona        
na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważne do daty 30 dni 
późniejszej od daty wystawienia protokołu usunięcia ewentualnych wad wskazanych 
wykonawcy na odbiorze ostatecznym. 

4.12.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy           
na zasadach i w terminach określonych w art. 151 ustawy Pzp, licząc od daty zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy lub dnia wystawienia protokołu usunięcia ewentualnych wad 
wskazanych wykonawcy na odbiorze ostatecznym. 

 

4.13.  Kary umowne wobec wykonawcy 

4.13.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących 
przypadkach: 



 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie 
zakończenia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy,      
dla których w umowie podane są terminy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. 

4.13.2 Zapłata kar umownych przez wykonawcę następuje według stawki i od kwoty podanej 
w IPU. 

4.13.3 Zastrzega się zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość ustalonej kary umownej. 

4.13.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę 
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca 
będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych           
w art. 471 KC. 

4.13.5 Zamawiający ma prawo potrącać z należnego wykonawcy wynagrodzenia kwoty 
wynikłe z naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową. 

4.14  Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

4.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania przedstawiciela zamawiającego, tak 
wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które 
mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Przedstawiciel 
zamawiającego ma prawo zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia         
i okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót. Szacunkowy wzrost ceny 
umownej będzie określony i dostarczony bezzwłocznie przez wykonawcę przedstawicielowi 
zamawiającego. 

4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi przedstawicielowi zamawiającego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub 
okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych 
poleceń ze strony przedstawiciela zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

4.14.3  Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści 
umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Pzp. 

4.15  Koszt napraw 

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty         
w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie 
odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca                 
w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez wykonawcę i na jego 
koszt. 

 

 

 

 

5. TERMINY OBOWI ĄZUJĄCE OBIE STRONY  

5.1  Terminy umowne 



 

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych       
w IPU. 

5.2  Aktualizacja harmonogramu robót  

W okresie podanym w IPU od daty podpisania umowy, Wykonawca przedłoży  harmonogram 
robót, zgodnie z p. 4.6.2 OWU.  

W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji 
harmonogramu robót. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji przedstawiciela 
zamawiającego. 

5.3 Termin końcowy 

Aktualizacja powołanych w p.5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę 
umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIORY ROBÓT 

6.1  Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 

6.1.1 Za przestrzeganie wymagań dotyczących należytej jakości robót odpowiada wykonawca 
robót. 

6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, 
wynikających z dokumentacji projektowej. 

6.1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w p.6.1.2. nadzorują i potwierdzają 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 

6.1.4 Wykonawca podczas odbioru robót przekaże inspektorowi nadzoru wymagane 
certyfikaty ( deklaracje zgodności itp.) użytych materiałów i urządzeń zezwalające na ich 
użycie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

6.2  Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, inspektor nadzoru lub przedstawiciel 
zamawiającego mają prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt 
wykonawcy. 

6.2.2 Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to inspektor nadzoru lub przedstawiciel zamawiającego ma prawo polecić 
wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności 
przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, wykonawca będzie miał prawo żądać               
od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

6.2.3 Jeżeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela zamawiającego, to zamawiający ma prawo polecić usunięcie 
takiej wady osobie trzeciej, na koszt wykonawcy. 

6.2.4  Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednią część zamawiający             
ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 

6.3  Odbiory robót 

6.3.1 Rodzaje odbiorów 



 

Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy robót, 

3) odbiór przedmiotu umowy, 

4) odbiór ostateczny. 

6.3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy        
w terminie do 7 dni od powiadomienia inspektora o dokonaniu wpisu przez kierownika 
budowy. 

6.3.3 Odbiór końcowy 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 
inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego. 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w obecności wykonawcy. 

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
kompletną dokumentację powykonawczą, dokumenty dotyczące użytych materiałów                
i urządzeń ( aprobaty, certyfikaty, instrukcje itp.) 

6.3.4 Odbiór przedmiotu umowy 

1) Odbioru przedmiotu umowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych i innych prac składających się na wykonanie przedmiotu umowy, 
uporządkowanie terenu budowy, na podstawie wniosku przekazanego przez wykonawcę 
zamawiającemu, który zawierać będzie: bezusterkowy protokół odbioru końcowego, kartę 
gwarancyjną na wykonany przedmiot umowy,  

2) Odbiór przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, inspektora 
nadzoru oraz w obecności wykonawcy. 

 3) Z czynności odbioru przedmiotu umowy komisja sporządza protokół, który jest podstawą 
do wystawienia przez wykonawcę faktury końcowej. 

6.3.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika                
i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

 

7.   WYNAGRODZENIA 

7.1  Wynagrodzenie wykonawcy 

7.1.1  Zamawiający ma obowiązek zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 



 

7.1.2 Ustala się cenę umowną za realizację przedmiotu umowy w wysokości równej wartości 
podanej w przyjętej ofercie wykonawcy, cena umowna jest wynagrodzeniem netto 
wykonawcy bez podatku VAT. Cena umowna jest wartością od której strony liczą wzajemne 
kary umowne. 

7.1.3 Rzeczywiste wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone jako wynagrodzenie 
ryczałtowe przedstawione w ofercie wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej 
dotyczącego przedmiotu umowy. 

7.1.4 Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy (cen jednostkowych)           
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.1.5  Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące              
w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane            
z wykonywaniem robót. 

7.1.6 W przypadku urzędowej zmiany podatków lub innych opłat, rzeczywiste 
wynagrodzenie wykonawcy  nie ulegają zmianie. 

7.1.7 Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie. 

7.2  Rozliczenia 

7.2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie faktur 
wystawionych przez wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego protokół odbioru robót i zasady o której mowa w pkt 7.1.3, w terminach 
określonych w IPU. 

7.2.2. Przejściowe faktury płatności są wystawiane przez wykonawcę w celach bieżących 
rozliczeń wykonanych robót w trybie określonym w p. 6.3.3. 

7.2.3 Końcowa faktura płatności jest wystawiana przez wykonawcę po dokonaniu odbioru 
przedmiotu umowy i podpisaniu przez komisję protokołu odbioru przedmiotu umowy zgodnie 
z pkt.  6.3.4. 

7.3  Płatności 

7.3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie protokołów odbioru robót 
wystawianych zgodnie z p.7.2. z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy oraz 
wystawionej przez wykonawcę faktury, potwierdzonej przez inspektora nadzoru w terminach 
określonych w IPU. 

7.3.2 Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury przejściowej realizowanego 
zamówienia. 

7.3.3. Faktura przejściowa nie może być wystawiona na kwotę wyższą niż 60% wartości 
zaawansowania robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.3.4 Wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane 
na zasadach określonych w ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. 

7.3.5 Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, żeby w umowie z podwykonawcą 
przyjął na siebie obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych 
przez podwykonawcę. 

7.3.6   Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek 

 



 

8.  ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO U ŻYTKU 

8.1  Zakończenie  

8.1.1 Okoliczność zakończenia realizacji przedmiotu umowy stwierdza się w sposób 
określony w p.6.3.4.  

8.1.2 Wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu wszelkich dokumentów 
niezbędnych do użytkowania sieci wodociągowej (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
wykonanego etapu robót, sprawozdanie z interwencyjnych prac archeologicznych z obszaru 
inwestycji, protokoły odbiorów technicznych m.in. z ZDP certyfikaty lub deklaracje 
zgodności wbudowanych materiałów, kartę gwarancyjną na wykonany przedmiot umowy).   

8.1.3 W przypadku nie przekazania zamawiającemu dokumentów zezwalających                   
na użytkowanie przedmiotu umowy w ciągu 40 dni od dnia zakończenia robót, zamawiający 
ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia wykonawcy w wysokości podanej          
w pkt 4.13.2.3 IPU, aż do ich przekazania, niezależnie od przysługującego mu prawa             
do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach art. 471 KC 

8.2  Przekazanie do użytkowania 

 8.2.1 Przekazanie do użytkowania następuje protokolarnie, na podstawie protokołu spisanego 
zgodnie z pkt 6.3.4. 

8.3  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 

8.3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC. 

8.3.2 Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres podany w IPU. 

8.3.3 Dokument gwarancyjny wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem      
o dokonanie odbioru przedmiotu umowy. 

8.3.4 Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy i przekazania obiektu przez wykonawcę zamawiającemu. 

 

9.  ZMIANA LUB ODST ĄPIENIE OD UMOWY 

9.1  Zmiany umowy 

9.1.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści umowy. 

9.1.2 Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 

9.1.3  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

9.2  Odstąpienie od umowy 

9.2.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiający i wykonawca może ponadto 
odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia 
umowy. 

9.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące 
przypadki: 



 

1) wykonawca bez upoważnienia ze strony przedstawiciela zamawiającego wstrzymuje 
roboty na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres 
dłuższy niż 60 dni, 

3) wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości, 

4) wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, 

5) jeśli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone aktem oskarżenia. 

9.2.3 Niezależnie od przypadków określonych w p. 9.2.2. zamawiający może odstąpić           
od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1 Prawo zamówień publicznych. 

9.2.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie 
opuszczenia terenu budowy. 

9.2.5 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,                
to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty 
tymczasowe i wykonane roboty zostaną za zgodą zamawiającego przekazane protokolarnie 
zamawiającemu przez wykonawcę. 
9.2.6 Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,                
to Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do zamawiającego z tytułu 
ewentualnej utraty przez zamawiającego dofinansowania zadania realizowanego w ramach 
niniejszej umowy.  

9.3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

9.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia zamawiającemu 
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

9.3.2 Na podstawie protokołu inwentaryzacji zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 
wykonawca wystawi fakturę płatności obejmującą wartość wykonanych robót oraz 
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt. 

9.3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie od umowy. 
 
 
 
 
 
 

 


