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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi wewnętrznej, 

dz. nr 67/1, 55, 75; obręb Żalęcino, gmina Dolice. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego w Specyfikacji 

Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tego 

typu właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 

Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie 

gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym określono, pod sankcją uznania każdej części 

Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji 

odstępstwo od  Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla którego Wykonawca wcześniej 

uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego . 

Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w 

szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę 

parametrów techniczno - technologicznych. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego 

nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót dla wyżej 

wymienionego przedmiotu zamówienia. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna 
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Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy –dokumenty będące podstawą do wykonania 

robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 

dokumenty i ustalenia, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 

podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedłożenia 

których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli Umowy oraz 

każdą osobę przez niego upoważnioną . 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór międzyoperacyjny - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo elementu 

Robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami 

Zamawiającego. 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów Robót w 

celu określenia ich zakresu, jakości i ilości. 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyjnego lub 

treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową, 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) 

potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-

Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i 

autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1.6. ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY. 

1.6.1. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem budowy 

oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi wewnętrznej, dz. nr 67/1, 55, 75; obręb Żalęcino, gmina 

Dolice. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 

1. Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na 

polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast 

zatrzymać Roboty. 

1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego 

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów Robót 

będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z 

rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji 

wykonawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

1.7.2. Projekt  Budowlano-Wykonawczy 

1. Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, pt. „Oświetlenie drogowe” w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/ 

1.2. Pozwolenie na budowę, 
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2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach     

poszczególnych elementów Robót. 

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na 

piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i  Specyfikacją Techniczną 

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w 

Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w 

celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ale 

mieszczące się w dopuszczalnych granicach 

3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny 

być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w przeważającej 

mierze w pobliżu wartości średnich, 

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlaną lub Specyfikacją 

Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być 

odrzucone. 

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 

Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w 

Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 

natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 

1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacją.  

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót, wykonawca 

odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na 

Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny 

koszt. 
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1.8.2. Tablice informacyjne. 

1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie 

podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 

2002 (Dz.. U..  Nr 108, poz.953) z uwzględnieniem zmian, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

27 sierpnia 2004 r  (Dz.. U. Nr 198, poz.2042. 

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji 

Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma 

obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawiciela 

Zamawiającego przed ich ustawieniem. 

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża 

Wykonawcę. 

1.8.4. Dziennik budowy. 

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

3. Do dziennika budowy wpisuje się: 

a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 

b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 

c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 

g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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i) daty częściowych odbiorów, 

j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

k) dane dotyczące pobierania próbek, 

l) zgłoszenie zakończenia Robót, 

m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.8.5. Pozostałe dokumenty budowy. 

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencja budowy. 

1.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych 

wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 

organów. 

1.9. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA 

1.9.1. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót 

lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w 

ust. 1. 
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1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, 

to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w 

których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 

poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 

przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to 

w całości obciążają one Wykonawcę. 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prywatnej. 

2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych 

robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 

koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 

przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 

wymienionych robót. 

5. Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie Placu Budowy  uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże 

współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty prowadzone w 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być 

podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy. 

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 

będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

1.9.4. Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
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2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy. 

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których będzie 

prowadził roboty. 

2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może być 

wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wymagane znaki 

drogowe  

i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania ruchem. 
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1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w Umowie. 

Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane 

przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 

dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany 

przez Przedstawiciela Zamawiającego.. 

1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. 

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte Umową. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, 
kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na podstawie obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie. 

 

2. MATERIAŁY 

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy 
rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się 
(za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych 
posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną przez właściwy organ 
aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 
2496. 

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności 
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 
zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca  1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności. 

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego 

rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.      
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2.1. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE. 

1. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. 

Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach materiałów 

możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW. 

Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich użyciem do 

budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW 

1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 

odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.  

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą 

traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i 

wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą 

ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 

odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy 

zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, 

protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w 

magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robót (budowy). 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., powinny być zaopatrzone w 

świadectwa jakości. 

6.  Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części 

składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, 

stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 

robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom określonym przez 

kierownictwo (dozór techniczny) robót. 
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2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu 
na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 
odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części 

budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym pomieszczeniu za 
pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów 
atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 
budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-
montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy 
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli 
generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować 
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

3. SPRZĘT 

1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie odpowiadający 

warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. 

2. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

3. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na 
wstrząsy i drgania, 

aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

4. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: 

szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych 
pokrytych od wewnątrz warstwą kleju – w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 
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godz. wykonanie zabezpieczenia końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i polanie 
zalewą bitumiczną, 

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 
termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego i 
uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej. 

5.  Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 
kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 

80 kg, a temperatura otoczenie nie jest niższa niż +4o C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna 
być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

zaleca się przewożenie bębnów z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami 
w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach, 

bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna 
pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły 
się przetaczać; stawienie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; 
kręgi kabla należy układać poziomo (płask), 

zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia; 

swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót budowlanych – polegających na budowie oświetlenia ulicznego 

w ramach przebudowy drogi wewnętrznej, dz. nr 67/1, 55, 75; obręb Żalęcino, gmina Dolice. Część: Instalacje 

oświetlenia zewnętrznego. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją budowlaną dostarczoną przez Zamawiającego, przy 

użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ. 

6.1.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do badań 

materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien 

przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-

Wykonawczym. 
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6.2. BADANIA. 

6.2.1. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy 

nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosować 

można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Wykonawca powinien przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Przedstawicielowi 

Zamawiającego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiającego lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.2.2. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je na 

życzenie Zamawiającemu. 

6.2.3. Opłaty za badania. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w 

to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej. 

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje w celu 

określenia przydatności materiałów do robót. 

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel 

Zamawiającego może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może 

opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i 

Projektem Budowlano-Wykonawczym. 

3. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie będą opłacone przez 

Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy. 

4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materiałów w 

przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie 

obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 

przedmiotem badań. 

5. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli Wykonawcy, 

wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zamawiającego nie ma 

zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 
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6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY. 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić 

do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki aprobujące w myśl 

postanowień Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 

stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do 

robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela 

Zamawiającego na jego życzenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urządzenia 

zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie przewidywanych 

robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 ZASADY OGÓLNE. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie napraw 

wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. 

8.2 RODZAJE ODBIORÓW. 

8.2.1. Odbiór częściowy. 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót, określonej w Umowie, to może on 

wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
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8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 

zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 

tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję 

odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem 

do dziennika budowy. 

8.2.3. Odbiór końcowy. 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego o 

całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru końcowego Robót. Procedura 

odbioru (prób) końcowego winna być zgodna  z warunkami Umowy. 

Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi na piśmie 

Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, że Roboty 

wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania wszystkich 

niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy 

Robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji które poniosły częściowe 

koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 

doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność na podstawie odbiorów zgodnie z Umową. 

Ceny wykonania robót obejmują : 

wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania polegająca na budowie oświetlenia ulicznego  

w ramach przebudowy drogi wewnętrznej, dz. nr 67/1, 55, 75; obręb Żalęcino, gmina Dolice. Część: Instalacje 

oświetlenia zewnętrznego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

  Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 

• Polskie Normy,  

• Branżowe Normy, 

• Aprobaty techniczne  

• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 

• wytyczne, 

• inne dokumenty. 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. Jeżeli nie 

wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiającego dotyczą 

ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. 

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 

Specyfikacji Technicznej.  

10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału  

Specyfikacji Technicznej.  

B .  SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE 

B. 1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 

ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 

(CPV):45316100-6 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

przebudowy odcinka drogi gminnej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi 

wewnętrznej, dz. nr 67/1, 55, 75; obręb Żalęcino, gmina Dolice. Część: Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

Rodzaje instalacji elektrycznych:  

Kabel zasilający YAKY 4x25mm2 od S1/12/1 do projektowanych słupów. 

Instalacja oświetlenia zewnętrznego – kabel YAKY 4x25mm2 wraz z osprzętem (słupy oświetleniowe, oprawy 

oświetlenia zewnętrznego  

Instalacja uziemiająca – bednarka FeZn 25x4mm, pionowe uziomy szpilkowe 
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Rodzaje robót: 

- wyznaczenie trasy układania kabli i miejsc ustawiania słupów oświetleniowych 

- wykonanie wykopów dla kabla zasilającego, kabli oświetleniowych, słupów oświetleniowych, instalacji 

uziemiającej 

- układanie kabla zasilającego 

- wykonanie przepustów kablowych  

- układanie kabli oświetleniowych 

- układanie instalacji uziemiającej – bednarka FeZn 25x4mm, pogrążanie pionowych uziomów szpilkowych 

l=6m 

- przygotowanie ustoi dla posadowienia słupów oraz montaż słupów na stopie ustojowej typu G 

- montaż osprzętu oświetleniowego (wciągnięcie przewodów w słupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli 

do wnęk, montaż tabliczek bezpiecznikowych, montaż wysięgników) 

- podłączenia przewodów 

- prace wykończeniowe 

Prace związane z układaniem kabli i przewodów elektrycznych oraz montażem osprzętu oświetleniowego i 

instalacji uziemiającej winny być wykonane zgodnie z niniejszą ST oraz normami przywołanymi w p. 1.10.2. 

1.2. MATERIAŁY 

Do realizacji instalacji oświetlenia drogowego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza 

posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty 

bezpieczeństwa. Ponadto powinny być; 

Nowe i nieużywane, 

Znajdować się w bieżącej produkcji 

Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach 

budowlanych oraz  

innym normom i przepisom. 

1.3.  SPRZĘT 

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej – narzędzia i urządzenia bez 

specjalnych wymagań, dostosowane do przyjętych materiałów i technologii. 
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1.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. Przewiduje się przewóz urządzeń  

i materiałów z hurtowni i magazynów bezpośrednio na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnym 

środkami transportu, rozmieszczone równomiernie na powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed 

uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  

1.5.  WYKONANIE ROBÓT. 

1.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Należy spełnić wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 

zakresie Robót instalacyjnych – Instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej 

Projekt organizacji Robót i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i 

urządzeń oraz uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi 

Kierownikowi budowy do akceptacji.  

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

W zakresie instalacji elektrycznych – wymagania standardowe. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania instalacji poprzez porównanie cech materiałów z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych podanych. Ponadto 

winny być zgodne  

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie Robót instalacyjnych – Instalacje 

elektryczne w budynkach użyteczności publicznej (część: D, zeszyt 2.) 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym, 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru 

częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na 

podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające 

należy wpisać do dziennika budowy. 
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Odbiór (przejęcie) Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak 

również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika budowy, a także 

odpowiednimi normami oraz przepisami.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 

międzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 

zleceniodawcy dokumentacje Powykonawczą uwzględniającą zmiany wynikłe w trakcie robót. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.10.1. Ustawy i rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 

1.10.2. Normy 

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi 

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór przewodów  

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego.  
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PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1 Wybór klas oświetlenia 

PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2 Wymagania oświetleniowe 

PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3 Obliczanie parametrów oświetleniowych 

PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Część 4 Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

1.10.3. Katalogi 

Kabli i przewodów 

Opraw oświetleniowych 

Słupów oświetleniowych 

Osprzętu elektrycznego 

1.10.4. Uwagi końcowe 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm  

i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych  

i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania 


