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CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa:
- w granicach dz. nr 13/9 w obrebie 0008 Lipka
-nowego ujecia wody
-instalacji wody surowej od projektowanego i istniejacych uje¢ wraz z wymiang pomp,
zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW
-zbiornika buforowego stalowego o poj. czynnej 75m3 wraz z osprzetem, na fundamencie
betonowym, zbrojonym stalg co 10 cm
-instalacji zasilajgcej w wode zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym
-kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z technologig uzdatniania wody surowej oraz
zasilaniem elektrycznym i monitoringiem z odprowadzeniem wod poptucznych do istniejgcej
kanalizacji wod poptucznych wraz z wymiang zbiornika wéd poptucznych
-terenéw utwardzonych wokét budynku SUW
-zasilania awaryjne SUW oraz uje¢ wody — zewnetrzny agregat prgdotwoérczy
-wymiany istniejgcego ogrodzenia wokot dziatki
- dz. nr 13/9, 13/10, 71 (alternatywnie 13/19, 65) w obrebie 0008 Lipka

oraz 800/7, 54, 151/1, 113/2, 91/1, 78/2 w obrebie 0002 Bralecin
sieci wodociggowej magistralnej i rozdzielczej wody uzdatnionej wraz z przepieciem do
istniejgcych sieci wodociggowych w miejscowosci Lipka i Bralecin oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej od miejsca rozigczenia z istniejgca siecig z SUW Bralecin az do budynkéw na

dz. nr 78/2 wraz z przytgczami i przepieciami budynkow (zgodnie z zat. do PFU nr 2)

Zadanie finansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robot
W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowag
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢
roboty niezbedne do osiggniecia celdéw opisanych w niniejszym programie funkcjonalno —
uzytkowym (PFU) oraz koncepcji bedgcej zatgcznikiem do PFU.

Zakres robot objetych zamdéwieniem stanowi:

e wykonania otworu projektowanego ujecia:

1. budowa ujecia wody w m-S$ci Lipka — 1 szt



Projektowana gtebokos¢ ok 43,0 m poprzez przeprowadzenie robdt wiertniczych metodg
udarowo-okretowg przy uzyciu rur ostonowych: @ 610, @ 508 i @ 457 mm.
Przewiercong warstwe wodonosng projektuje sie ujgé kolumng filtrowg wykonang z rur
gwintowanych PVC PN 16 wedtug normy PN-G 02323.

- montaz pomp wraz z osprzetem oraz modernizacja szafy steroniczej — 1kpl.

- kabel zasilajgcy i monitorujgcy -kazdy o dtugosci ok. 25m

2. opomiarowanie w obudowie termicznej oraz wykonanie wokot obudowy opaski z ptytek
betonowych o grubosci min. 8mm na szerkokosci 0,5 m zakohczonego obrzezem

chodnikowym — 1kpl

e remont istniejgcego ujecia:
1. remont istniejgcego ujecia wody w m-Sci Lipka — 1 szt
- demontaz istniejgcej pompy wraz z filterm i catym osprzetem— 1 kpl.
- montaz pomp wraz z osprzetem oraz modernizacja szafy steroniczej — 1kpl.
- kabele zasilajgce i monitorujgce - kazdy o dlugosci ok. 30m
2. opomiarowanie w obudowie termicznej oraz wykonanie wokot obudowy opaski z ptytek
betonowych o grubosci min. 8mm na szerkokosci 0,5 m zakonczonego obrzezem

chodnikowym — 1kpl

o Sie¢ wodociggowa, instalacja wody surowej i uzdatnionej zasilajgcej zbiornik
buforowy
- rurocig wody surowej @ 110 PE PN10 SDR17-RC o dtugosci ok. 23m
- rurocig wody uzdatnionej @ 125 PE PN10 SDR17-RC o dtugosci ok. 2077m
- rurocig wody uzdatnionej @ 110 PE PN10 SDR17-RC o diugosci ok. 650m
- budowa przytgczy wodociggowych & 32-50 PE PN10 SDR17-RC o dtugosci ok. 600m

e Zbiornik buforowy
1. Budowa zbiornika buforowego stalowego, naziemnego o pojemnosci czynnej 75m3,

ocieplanego, posadowionego na fundamencie betonowym, zbrojonym.

Technologia uzdatniania wody

Wg danych z czasu budowy ujecia woda ujmowana ze studni charakteryzuje sie
podwyzszong metnoscig 27,2 mgPt/dm3 oraz zawartoscig przekroczen manganu okoto 0,07
mgMn/dm3, zelaza do 2,4 mgFe/dm3. Amonowy jon jest na poziomie 0,91 mgNH4/dm3.
Odczyn wody pH 7,72.

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto nastepujgcy uktad uzdatniania wody:



1. pompownia | stopnia — woda z uje¢ podziemnych przy pomocy pompy gtebinowej
dostarczana bedzie do ciggu technologicznego uzdatnia wody;
2. aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywaé sie w aeratorze

cisSnieniowym o czasie przetrzymania minimum 150-180 sekund, ilo$ci powietrza 10%

ilosci wody;
3. filtracja jednostopniowa — odzelazienie i odmanganianie na zlozu kwarcowym i
katalitycznym, bedzie odbywaé sie w filtrach cisnieniowych | i Il stopnia z predkoscig

filtracji vi< 6,0 m/h;

4. retencja wody w zbiornikach wyréwnawczych o pojemnosci 3m3 kazdy;

5. pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez hydrofor, ktory
bedzie utrzymywat wymagane cisnienie w sieci;

6. wzruszanie zioza w filirach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy
dostarczajgcej powietrze do wzruszania ztoza w filtrach.,

7. ptukanie ztoza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej do
ptukania filtréw;

8. dezynfekcja wody uzdatnionej ttoczonej do zbiornika retencyjnego wody podchlorynem
sochu oraz lampg UV na wyjsciu ze stacji.

Szczegobtowy opis w koncepcji stanowigcej zatgcznik do PFU

¢ Wymiana ogrodzenia
Ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg i furtkg z siatki ogrodzeniowej nalezy zdemontowac i
wybudowaé nowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w

kolorze zielonym wraz z bramg wjazdowg o dtugosci ok 120m - 1kpl

e Sieci wodociagowej rozdzielczej w m-Sci Lipka, Bralecin

- dlugosé tgczna sieci ok 2757,0m

-sie¢ @ 110 mm PERC — ok 680,0m

-sie¢ @ 125 mm PERC - ok 2077,0m

- hydranty nadziemne przy weztach potgczeniowych z ist. siecig wraz z zespotem zasuw - ok
3kpl

- hydranty nadziemne na projektowanej sieci @ 110 wraz z zespotem zasuw - ok 5kpl

- zawory na-/odpowietrzajgce wraz z zespotem zasuw - ok 3 kpl

- zawory odwadniajgce wraz z zespotem zasuw - ok 3 kpl



¢ Instalacja elektryczna zasilajaca rezerwowa
Agregat pradotwoérczy wewnetrzny o mocy 33 kw wraz z fundamentem oraz wentylacjg
mechaniczng pomieszczenia i automatycznym strowaniem w razie zaniku i powrotu zasilania

z sieci — 1 kpl

o Dokumentacja techniczna

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy
innymi :

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykonad:

1. kompletng dokumentacje geologiczng i hydrogeologiczng na budowe i eksploatacje
ujecia wéd gtebinowych

mapy ewidencyjne

mapy do celéw projektowych

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji

decyzje o lokalizacji celu publicznego

R

uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na budowe urzgdzenia wodnego oraz na

szczegolne korzystanie z wod poprzez pobor wody podziemnej

7. uzyskanie niezbednych zgdd i decyzji umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia roboét nie wymagajacych pozwolenia na budowe

8. kompletng dokumentacje projektowg budowlang wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych na caly zakres
zadania

9. kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg na caty zakres zadania

10. opracowanie wniosku do ENEA Operato na zwigkszenie mocy umownej dla
przedmiotowej inwestyciji

11. dokumentacja hydrogeologiczng powykonawczg ustalajgca zasoby eksploatacyjne

12. dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi badaniami i odbiorami

13. Mapa powykonawcza

14. zrealizowacC roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym programie

funkcjonalno —uzytkowym (PFU)

UWAGA:
Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci i srednic sieci, technologii, instalacji, remontu

budynku, oraz rozmieszczenia urzgdzen ustali Wykonawca w dokumentacji projektowe;.
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GWARANCJE

Zamawiajgcy wymaga co najmniej piecioletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane

elementy budowlane i technologiczne zbiornika buforowego, budynku i technologii SUW oraz
ujecia wody, sie¢ wodociggowg wraz z armaturg, wszelkie elementy instalacji zasilajgcej
wraz z ukfadem zasilajgco-sterujgcym i uktadem zasilania awaryjnego objetej zakresem
niniejszego PFU oraz wszystkich elementow zastosowanym w projekcie a nie ujetym w tym
opracowaniu.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywa¢ moze wskazany
przez Wykonawce Eksploatator Sieci lub f-ma, z ktérg ma umowe eksploatacyjna.
Wykonawca obowigzany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten
podmiot reklamacji, tak jakby zgtoszenia dokonywat Zamawiajacy.

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki wodociggowej na
terenie objetym przedsiewzieciem tj. m-$ci Lipka i Bralecin.
Inwestycja pozwoli na dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dla
m-sci Lipka i Bralecin. Pozwoli to ograniczy¢ przerwy w dostawie wody w okresach duzych
rozbioréw, ustabilizuje ciSnienie w sieci oraz dostarczenie do mieszkancéw wody uzdatnionej
o prawidtowych parametrach, wymaganych przepisami.
Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego. Dzieki
scentralizowaniu poboru wéd podziemnych Inwestor ograniczy ryzyko skazenia warstwy
wodonosne;j.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opis stanu istniejacego.

Rejon robot przedstawiono na zatgczonym do PFU szkicu sytuacyjnym koncepcji sieci
wodociggowej wraz z budowg SUW, zbiornika buforowego i ujecia. W omawianym rejonie
wystepujg budynki mieszkalne jednorodzinne i zaktad rolniczy.

W poblizu inwestycji znajdujg sie sieci energetyczne eNA oraz sie¢ telekomunikacyjna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna i oSwietleniowa.

Obecnie na terenie dziatki znajduje sie ujecie wody, ktére czerpie wode z utwordw
czwartorzedowych.

Woda z ujecia transportowana jest rurociggiem wody surowej do budynku SUW, gdzie
poddana jest uzdatnianiu. Istniejgcy uktad uzdatniania jest w bardzo ztym stanie technicznym
dlatego Gmina Dolice zdecydowata sie na catkowita wymiane technologii wraz z ukfadem
pompowym oraz budowe nowego budynku(kontenera), gdyz remont istniejgcego budynku
jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Istniejgca szafa sterownicza do demontazu i utylizaciji.

Instalacja elektryczna oraz przytgcze energetyczne do wymiany.
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Miejscowoséci i ilos¢ mieszkancéw, ktore =zasila w wode bytowo — gospodarczg
SUW Lipka:

Lipka — 52 osoby.

Bralecin — 296 osob.

Suma: 348 o0sob

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym
w zatgczniku graficznym na dziatkach nr:

DZ. NR 13/9, 13/10, 71 (alternatywnie 13/19, 65) w obrebie 0008 Lipka oraz 800/7, 54,
151/1, 113/2, 91/1, 78/2 w obrebie 0002 Bralecin w jednostce ewidencyjnej 321404 _2
Dolice

Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu w miejscowosci Lipka nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy posiada wstepne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Docelowe zostanie wydane po sporzadzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji
administracyjnych.

Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
Warunki gruntowe

Wykonanie badah geotechnicznych podioza gruntowego oraz ewentualny projekt
geologicznych jest po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg
archiwalng do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robo6t ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzieh i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen
i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci rob6t projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa,
budowg i remontem ujecia wody (studni gtebinowej), budowa budynku i technologii stacji

uzdatniania wody wraz z rurociggami wody surowej oraz budowa sieci wodociggowe;j
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magistralnej i rozdzielczej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,
ktore zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjg¢é zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewniaé wysokg trwatosé
i niezawodnos¢ budowanych budynkéw i sieci. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwos¢
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i rob6ét budowlanych. Dob6r parametréw technicznych
materiatdbw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkow
pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w
opracowaniu ,Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5.

W tabeli nr 1 podano zatozenia podstawowych parametréw dotyczgcych wymiardw, ilosci,

Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

srednic i dtugosci planowanych do wybudowania sieci i urzgdzeh. Oznaczenia studni wg
koncepcji stanowigcej zatgcznik do PFU.

Parametry techniczne wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczace
wymiaréw, $rednic i dtugosci podane sg w przyblizonych warto$ciach. Dane te powinny
zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich
parametrow technicznych wynikajgcych ze wstepnych zatozeh Zamawiajgcego nalezy
wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosg¢.

Budowa zakresu uwzgledniona w zatozeniach nalezy lokalizowa¢ w dziatkach wskazanych
w PFU.

Tabela nr1

Podstawowe parametry planowanego do wybudowania zadania - ZALOZENIA

Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiat thl?:lsc Uwagi
Rurociggi wody surowej wraz
1. z kablem zasilajgcym i monitoringu 110 l;il?g 100 680 m WG KONCEPCJI
oraz instalcje miedzyobiektowe
5 Rurociag magl_stral_nej wody 125 PERC 100 170 m WG KONGEPCUI
uzdatnionegj PN10
3. Rurociag rozdglelc;y wody 125 PERC 100 1907 m | Wa KONCEPCUI
uzdatnionej PN10
4 Przylacz,w_odomag_owe 32-50 PERC 100 600 m WG KONGEPCUI
w m-Sci Bralecin PN10
Stacja Uzdatniania Wody Kontener z dachem
Budowa budynku SUW wraz z ptaskim o wym ok
5 technologia-kontener stalowy na 9x36x3 wraz z 1 kpl WG KONCEPCJI
fundamencie betonowym, zbrojonym dwustopniowg
wraz z monitoringiem pracy SUW technologig
oraz ujec uzdatniania
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Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiat Dh/Jkg;sc Uwagi
6. Ujecie wody wraz uzbrojeniem, |« 45 1 gtelokosci | 1kpl | WGKONGEPCU
zasilaniem i monitoringiem
Modernizacja ujecie wody - wymiana
7. p?m'? giebinowych ok 4.5 kW oraz |y 45 1 gtebokosci | 1kpl | weKoNcEPCU
iltrow wraz z catym osprzetem i
zasilaniem, monitoringiem
Zbiornik buforowy stalowy ocieplany
8. V=100m3 wraz z osprzetem i Stal, poliuretan 1kpl | WG KONCEPCI
sterowaniem na fundamencie
betonowym, zbrojonym
9. Nadbudowa termiczna zestawu PE, stal, styropian 2 kpl WG KONCEPCJI
wodomierzowego na ujeciach
10. Wymiana ogrodzenia z siatki Panele stalowe i 120 m WG KONCEPCJI
stalowej wraz z bramg wjazdowsq i stupki stalowe,
furtkg brama 4,0m wys.
wokét uje¢ wody i SUW 1,5m
11. Utwardzenie nawierzchni wokot Ptytka betonowa 53m?2 WG KONCEPCJI
budynku SUW min. 8mm wraz z
obrzezem
chodnikowym
12. Utwardzenie nawierzchni wokot Ptytka betonowa 30m2 WG KONCEPCJI
zbiornika i uje¢ wody min. 8mm wraz z
obrzezem
chodnikowym
13. Oswietlenie zewnetrzne Lampy uliczne LED 2 kpl WG KONCEPCJI
ok6m
14. Agregat pradotworczy wewnetrzny 0 mocy ok 33kW 1 kpl. WG KONCEPCJ
na fundamencie betonowym wraz z
dostosowaniem pomieszczenia do
wymogow p.poZ.

SZCZEGOtOWE ILOSCI ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacije projektowg stuzgca
do wykonania Robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska
wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne
i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkow wtadcicieli, administratorow i zarzadcdéw infrastruktury  kolidujgcej

z projektowanymi sieciami.
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1.2.2. Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg niezbedne do uzyskania
potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona
wszelkich potrzebnych korekt.
1.2.3. Wymagania szczegéfowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:
e mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych na teren objety zakresem robot
przewidzianych w Zamdwieniu,
e inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
e dokumentacje hydrogeologiczng wraz z decyzjg zatwierdzajgcg zasoby ujecia
e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
e decyzje o lokalizacji celu publicznego
e operaty wdnoprawne na budowe urzgdzenia wodnego i pobér wdd podziemnych wraz
z decyzjg zatwierdzajacag
e operat wodnoprawny na odwodnienie wykopow jezeli bedzie wymagane
e wypisy z ewidencji gruntéw
e uzgodnienia z wiacicielami gruntu m.in. Gming Dolice, wiascicielami prywatnymi oraz
wszystkimi podmiotami bedgcymi wiascicicelami gruntéw na dzien sporzgdzania
projektu
e projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy wielobranzowy wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia
e projekt wykonawczy i powykonawczy
¢ dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego,
e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe w
zakresie Starosty Stargardzkiego,
e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e projekt organizacji robot i organizacji ruchu w pasie drogowym,
e komplet dokumentoéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
z uzytkowaniem,
e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem

technicznym — wg warunkéw wydanych przez poszczegdinych administratorow sieci
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e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drog — w pasach drogowych, WLKZ w
Szczecinie, Opinig Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
Powiatowa Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng w Stargardzie, Rzeczoznawca p.poz.,
ENEA Stargard, UDT Szczecin, Starostg Stargardzkim, PGW WP w Szczecinie,
KOWR o/Szczecin, Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Choszczno, Gming Dolice oraz
pozostate decyzje i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia oraz zgody na uzytkowanie itp.).

e zapewnienia nadzoru nad budowg oso6b posiadajgcych uprawnienia budowlane w
zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

e zgtoszenie robot budowlanych do PINB w Stargardzie

e zajecia paséw drogowych oraz terenow PGW WP.

e Wszelkie zgody podmiotow prywatnych

¢ mapy powykonawcze zatwierdzone przez POGIK w Stargardzie

e Wszelkie decyzje i odbiory niezbedne do uzyskania zgody na uzytkowanie sieci,
urzadzen instalacji i budynkéw bedgcych w zakresie przedmiotowej Inwestycji

e uzyskanie w PINB Stargardzie zakohczenie budowy wraz z decyzjg zgody na

uzytkowanie

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.2.4. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zatgczone w PFU ,,Czes¢
informacyjna”
Zamawiajgcy przekaze bgdz udostepni:
o Wstepne prawo dysponowania nieruchomoscia,
e Szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci oraz lokalizacjg
obiektow budowlanych i budynkow,

e mape zasadniczg obrebu Lipka i Bralecin w zakresie SUW i sieci Lipka - Bralecin

1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwitocznie do Zamawiajgcego
0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania

projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
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odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych
i w konsekwencji — robdt.

1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektow, ktéore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspétrzedne, stan budynkow i budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU
,Czes¢ informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robot i wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktore Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazaé Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera

i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamodwienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.2.8. Badania i analizy uzupetniajace
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan
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zawartych w PFU. Wykonawca na witasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

1.2.9. Wymagania techniczne dotyczace budowy ujecia wody wraz z zasilaniem i

monitoringiem oraz budowa sieci wodociggowej wody surowej i uzdatnionej na
terenie SUW, budowa zbiornika buforowego wody uzdatnionej, przebudowa SUW,
budowa sieci wodociggowej magistralnej i rozdzielczej w miejscowosci Lipka i

Bralecin, Gmina Dolice

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa:

- budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody, nowej technologii SUW oraz ujecia

wody wraz ze zbiornikiem buforowym. Po stronie Wykonawcy sg wszelkie demontaze

w obrebie istniejacego budynku oraz dziatki nr 13/9.

- w granicach dz. nr 13/9 w obrebie 0008 Lipka

1.
2.

nowego ujecia wody

instalacji wody surowej od projektowanego i istniejgcych uje¢ wraz z wymiang pomp,
zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW

budowa zbiornika buforowego stalowego o poj. czynnej 75m3 wraz z osprzetem, na
fundamencie betonowym, zbrojonym stalg co 10 cm

instalacje zasilajgce w wode zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym

budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z technologig uzdatniania wody
surowej oraz zasilaniem elektrycznym i monitoringiem z odprowadzeniem wdd
poptucznych do istniejgcej kanalizacji wéd poptucznych wraz z wymiang zbiornika wéd
popotucznych

terenow utwardzonych wokét budynku SUW

zasilanie awaryjne SUW oraz uje¢ wody — zewnetrzny agregat prgdotwdérczy

remontu istniejgcego ogrodzenia wokét dziafki

- dz. nr 13/9, 13/10, 71 (alternatywnie 13/19, 65) w obrebie 0008 Lipka
oraz 800/7, 54, 151/1, 113/2, 91/1, 78/2w obrebie 0002 Bralecin

-sieci wodociggowej magistralnej i rozdzielczej wody uzdatnionej wraz z przepieciem do
istniejgcych sieci wodociggowych w miejscowosci Lipka i Bralecin
-sie¢ wodociggowa rozdzielcza od miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig z SUW Bralecin

az do budynkéw na dz. nr 78/2 wraz z przytagczami i przepieciami budynkéw
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WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEGO UJECIA WODY

Lokalizacja dz. Nr 13/9 w m-sSci Lipka

Na lokalizacje nowego otworu przeznaczony bedzie teren w poblizu istniejgcego ujecia.
Proponuje sie zlokalizowa¢ otwor studzienny w odlegtosci do ok 10 - 15m od punktu
lokalizacji studni istniejgcej. Dziatka Spotdzielni Mieszkaniowej Promyk jest w trakcie
przejecia przez Inwestora (Akt Not. z dn. 27.02.2023 r. wt. Gmina Dolice)

Wielko$¢ dziatki oraz jej ksztalt - pozwala jednak na zabezpieczenie strefy bezposredniej
ochrony obu uje¢. Plac robét Wykonawca okresli po wyznaczeniu pomiarem geodezyjnym
punktu lokalizacji otworu ujecia po wykonaniu dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej
i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Z uwagi na brak informacji dotyczgcych faktycznego przebiegu istniejgcych sieci w tym
magistrali wodociggowej i instalacji wod poptucznych, przed wprowadzeniem sprzetu
wiertniczego na miejsce robot, nalezy wykonaé recznie wykopy do gtebokosci minimum 2,0
m ppt.. W przypadku koniecznosci nalezy przetozy¢ istniejagcg magistrale lub odsungc¢
lokalizacje studni na bezpieczng odlegtosc.

W przypadku takiej potrzeby, usungé¢ pozostatosci sieci (z wykonaniem bypassu na czas
budowy) na przestrzeni niezbednej dla bezpiecznego prowadzenia robdt.
Nalezy przeprowadzi¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania magistrali wraz z kablami

zasilajgcymi i monitorujgcymi z istniejgcych uje¢ z dz. nr 13/9 obreb Lipka.

Po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzgdkowaé. W obrebie ujecia oraz po

wykopach ziemnych nalezy utozy¢ 10 cm humusu i obsiac teren trawa.

Zatozenia wykonania otworu projektowanego ujecia:
-projektowana gtebokos¢ ok 45,0 m poprzez przeprowadzenie robot

wiertniczych metodg udarowo-obrotowym przy uzyciu rur ostonowych: @ 610, @ 508 i &
457mm.

Przewiercong warstwe wodonosng projektuje sie ujgé kolumng filtrowg wykonang z rur
gwintowanych PVC PN 16 wedtug normy PN-G 02323.

Szerokosc¢ szczeliny czesci czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj obsypki
zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy wodonosne;j
w projektowanym otworze studziennym. Kolumne filtrowg otworu studziennego nalezy
wyposazy¢ w centralizatory/prowadniki rozmieszczone na odcinku filtrowym co 4 metry, a na
rurze nadfiltrowej co ok. 6 — 8 metréw. W przypadku gtebszego wystepowania warstwy
wodono$nej, wiercenie nalezy prowadzic do momentu przewiercenia spgagu warstwy

wodonosnej, zachowujgc projektowang dtugos¢ kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach
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stabo przepuszczalnych. Rury ostonowe & 610, & 508, & 457 mm po zafiltrowaniu nalezy
usungc¢ z otworu.

Studnie uzbroi¢ w zatapialng pompe gtebinowg przystosowang do ttoczenia wody czystej.
Pompe mozna montowa¢ w potozeniu pionowym lub poziomym. Wszystkie elementy stalowe
sg wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia duzg
odporno$¢ na korozje. Pompa jest dopuszczona do ttoczenia wody pitnej. Pompa jest
wyposazona w silnik o0 mocy 4.5 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem
watu, fozyskiem promieniowym smarowanym wodg oraz membrang wyrownawczg. Uzywany
jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa, ktoéry zapewnia
stabilnos¢ mechaniczng i wysokg wydajnos¢. Do uzytku w temperaturze do 40°C. Silnik jest
wyposazony w czujnik, ktory, dzieki wykorzystaniu komunikacji po linii zasilajgcej oraz
modutu , umozliwia monitorowanie temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje sie metode

rozruchu bezposredniego (DOL).

WYMAGANIA DLA ISTNIEJACEGO UJECIA WODY

Aktualnie w ujeciu pracuje jedna studnia wiercona o glebokosci ok 45m i o zasobach
eksploatacyjnych 52,0 m®h, przy depresji 8,0 m . Pozwolenie wodnoprawne na pobor waéd
podziemnych udzielono na Qmaxh=7,0m*h; Qmaxd=35,0m®d z okresem waznosci do 31

marca 2013r., w zatgczeniu do koncepciji.

Przewidziano oswietlenie zewnetrzne SUW za pomoca lampy typu ulicznego
zamontowanej nad drzami wejsciowymi na budynku technologicznym oraz
lampy stojacej LED o wysokosci 6m na fundamencie betonowym. Oswietlenie
moze by¢ zalagczane autonomicznie z zalgczonym czujnikiem zmierzchowym

lub wigcznikiem czasowym.

WYMAGANIA DLA ZBIORNIKA BUFOROWEGO WODY UZDATNIONEJ
V-100m3

KONSTRUKCJA

Cylindryczny ptaszcz zbiornika wykonany jest ze skrecanych na $ruby ogniowo cynkowanych
blach stalowych. Konstrukcje dachu stanowi przekrycie z ptyt warstwowych potgczonych z
ogniowo cynkowanymi stalowymi ptatwiami o przekroju zetowym. Uksztattowana
powierzchnia dachu zapewnia swobodny odptyw wody deszczowej — brak ryzyka
gromadzenia wody na dachu. Zbiornik mocowany jest do fundamentu za pomocg srub

kotwowych.
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USZCZELNIENIE

Whnetrze zbiornika wytozone jest prefabrykowang membrang syntetyczng EPDM (lub
Butylowg) w ksztatcie worka o wymiarach dopasowanych do zbiornika. Celem zastosowania
membrany EPDM jest zapewnienie szczelnoSci zbiornika i odseparowanie magazynowane;j

woda od stalowego ptaszcza zbiornika i izolaciji.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji oraz wyposazenia ogniowo ocynkowane.
Hydroizolacja zbiornika w systemie membrany EPDM wyklucza kontakt Scian zbiornika z
magazynowang wodg — gwarancja trwatosci stalowego ptaszcza.

Lustro wody utrzymywac ponizej wigzarow dachowych — wydtuzenie zywotnos¢ konstrukgcji
nosnej dachu. Wszystkie sruby ogniowo cynkowane. Piyty warstwowe przekrycia dachu
zastosowaC z rdzenia izolacyjnego oraz dwustronnych okfadzin z blachy cynkowanej i
lakierowanej. Plaszcz zbiornika dodatkowo (na powierzchnie cynkowang) fabrycznie
pomalowac proszkowo metodg elektrostatyczna.

IZOLACJA TERMICZNA

IZOLACJA SCIAN - ptyty XPS (polistyren ekstrudowany, styrodur) umieszczone wewnatrz
zbiornika (typ IW) — pomiedzy membrang a ptaszczem (technologia izolacji wewnetrznej).
Izolacja mocowana do ptaszcza na sztywno Srubami. Polistyren o podwyzszonej twardosci
charakteryzuje sie stopniem ugiecia przy dtugotrwatym nacisku stupa wody maksymailnie 2%
I Opcjonalnie, sciany zbiornika mogg zosta¢ otulone od zewnatrz (typ 1Z) wetng mineralna,
przekrytg blachg trapezowg lub falista.

IZOLACJA DACHU.-ptyty warstwowe typu ,Sandwich” z rdzeniem polistyrenowym EPS lub
poliuretanowym PU. Mocowane do pfatwi dachowych i gérnego obrzeznego katownika
stezajgcego. Ptyty tgczone sg na zamek z obrdbkg zabezpieczajgcg przed penetracjg wody
opadowej do srodka zbiornika.

GRZALKI. Zbiornik wyposazyé w dwie grzatki zanurzeniowe majgce zadanie awaryjnego
podgrzewania wody w warunkach zimowych. Grzatki zamontowa¢ w ptaszczu 500mm
ponizej lustra wody, w bezposdrednim sasiedztwie wylotu przewodu zasilajacego lub zaworéw
ptywakowych. Przejscie kotnierzowe z gwintowang kryzg montazowg umozliwia swobodne
ich wykrecenie (np. do oczyszczenia grzatki). Zaciski umiejscowione w puszcze o IP67
znajdujgcej sie poza zbiornikiem. Grzatki zasilai¢ pradem tréjfazowym.

AUTOMATYKA | STEROWNIE

Zbiornik wyposazony w ukfad monitorujgcy 4 poziomy wody. Zainstalowane wewnatrz
konduktancyjne sondy zwieszane sg na ustalonej wysokosci (wskazanie poziomu wody).

Producent zaleca nastepujgcg konfiguracje:
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= Poziom nominalny (prawidlowa wysokos¢ lustra wody przy zadanej pojemnosci
uzytkowej). Dodatkowo, wskazanie, ze lustro wody jest ponad grzatkami (sg zanurzone) —
ukfad automatyki zezwala na prace grzatek.

» Poziom niski — sonda zwieszona w zbiorniku na rzednej ok. 50% wysokosci zbiornika.
Mozliwos¢ doboru innego wskazania poziomu wody.

= Poziom opréznienia — sonda ustalona na poziomie 100mm ponad krawedzig ptyty
antywirowej przewodu ssawnego, co jest jednoznaczne z zakonczeniem oprozniania
pojemnosci uzytkowej i rozpoczeciem oprézniania dolnej strefy martwej. Wskazanie
zagrozenia pracy zestawu pompowego na sucho !

= Poziom alarmowy — pozycja sondy pomiedzy nominalnym lustrem wody a krawedzig
wlotu rury przelewowej. Wskazanie poziomu zbyt wysokiego, co moze oznaczaé

niekontrolowane przelewanie wody.

Sygnaty z sond skierowane sg do zainstalowanego w szafce rozdzielczej przekaznika.

W dachu zbiornika zamontowany jest czujnik, majacy na celu ciggty pomiar temperatury i
przekazanie analogowego sygnatu do regulatora zainstalowanego w szafce rozdzielczej.
Czujnik typu Pt100 na precie dtugosci 1,0m, wskazuje temperature na jego koncu — brak

wptywu temperatury otoczenia.

Do prawidiowego funkcjonowania urzgdzen zbiornika niezbedna jest szafka zasilajgco-
sterujgca. Zwykle jest ona instalowana w budynku pompowni, gdzie w jednym miejscu, wraz
z automatykg zestawdw pompowych, mozliwy jest monitoring pracy urzadzenh elektrycznych
zbiornika. Jesli zbiornik nie wspoétpracuje z pompownig lub odlegtosé od niej jest znaczna,
szafke rozdzielczg mozna przystosowaé do pracy zewnetrznej (podwyzszone IP) i

posadowi¢ obok zbiornika na przygotowanym uprzednio cokole lub stelazu.

Podstawowe zadania pracy szafki rozdzielczej sg nastepujgce:

= Sterowanie pracg grzatek w zaleznosci od wskazan temperatury wody (zatgczenie ponizej
temperatury wody +5 "C).

= Sterowanie pracg grzatek w zaleznosci od poziomu wody (zezwolenie na prace dla
poziomu nominalnego).

= Cykliczne zataczanie pracy grzatek z wykorzystaniem przekaznikéw czasowych.

= Wyswietlanie biezgcego poziomu wody. Lampki sygnalizujgce znajdujg sie na pokrywie
szafki rozdzielczej.

» Udostepnienie sygnatow poziomow wody na listwie potgczehn zewnetrznych do dalszego

wykorzystania.
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» Wyswietlenie biezgcej temperatury wody w zbiorniku.

= Udostepnienie sygnatu temperatury ze stykdw bez-potencjatowych regulatora na listwe
potgczen zewnetrznych do dalszego wykorzystania.

= Wyswietlanie wszystkich trzech faz zasilania.

* Mozliwo$¢ odcigcia zasilania wytgcznikiem gtownym.

* Mozliwos¢ odciecia zasilania grzatek wytgcznikami serwisowymi.

WYMAGANIA DLA SIECI WODOCIAGOWE

Sie¢ wodociggowa wody surowej i uzdatnionej na terenie SUW projektuje sie z rur
cisnieniowych @ 125,110 PE-RC PN10.

Sie¢ wodociggowa wody surowej i miedzyobiektowej projektuje sie z rur cisnieniowych
g 110 PE-RC PN10, Sie¢ wodociagowa magistralng i rozdzielczg projektuje sie z rur
cisnieniowych @ 125 PE-RC PN10.

- Sie¢ wodociggowa rozdzielczg nalezy zaprojektowaé z rur cisnieniowych @125, 110
PERC100SDR17PN10 tgczonych poprzez mufy elektrooporowo oraz za pomocg zgrzewow
doczotowych. Catos¢ wodociggu wykonywaé =z rur RC dwuwarstwowych lub
trzywarstwowych potgczonych ze sobg molekularnie. Armature zasuwy, hydranty tgczyé
kotnierzowo.

- W miejscach obnizenia sieci — w najnizszych punktach nalezy przewidzie¢ armature do
odwadniania sieci, natomiast w punktach najwyzszych armature odpowietrzajacg. W pasach
zieleni (pobocza drég) nalezy stosowaé armature do bezpsredniej zabudowy w ziemi. Jezeli
lokalizacja armatury przypadnie w pasie jezdnym nalezy zastosowa¢ armature zabudowang
w studni.

- Hydranty p.poz nalezy rozmiescic przy budynkach co 150m zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U.2009 nr 124
poz.1030.

- Projektowane przytgcza wodociggowe z materialtu PE100SDR17PN10 wigczy¢ do
projektowanego wodociggu J110PERC. Wigczenie wykona¢é za pomocg opaski do
nawiercania DN 100 do rur PE, z gwintem wewnetrznym 2”. Na opasce umiesci¢ zawor
katowy ISO z gwintem zewnetrznym 2” i gwintem przytlgczeniowym 1 i 1/2” oraz ztgczka
przytgczeniowg 1ISO o gwincie wewnetrznym 1 i 1/2”. Dodatkowo zasuwy wyposazy¢ w
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw. Przytgcza zakonczy¢ studzienka
wodomierzowg z izolacja cieplng jezeli bedzie wymagana. Srednice przebudowanych

przytgczy nalezy ustali¢ kazdorazowo z wiascicielem posesiji prywatnych.
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Wodocigg uktadaé nalezy srednio na gtebokosci ok 1,5 m (liczgc od osi rurociggu)
wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Jedynie

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem istnieje mozliwos¢ zagtebienia.

Wymagania dla rur PE RC

Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:

— Rury PE 100 RC SDR17 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze
sobg molekularnie;

— Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknie¢, podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

— Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

— Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggow,
zgodna z PAS 1075 Typ 2;

— Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane
nastepujgce podstawowe dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiatu;

— oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;

— grubos¢ scianki w mm;

— data produkciji: rok -miesigc-dzien;

— obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatlowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej

DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Wymagania dla ksztattek PE

1. uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

2. uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki;

3. uzywac ksztaltek, ktoére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

4. uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajgcy w sobie partie towaru i kod towaru;

5. dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréow

zgrzewania;
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10.

11.
12.

13.

14.

o M 0w Dh =

posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
zgrzewow;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
kazde potgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystosc rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki;

zachowa¢ aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto
widoczne po jednej stronie;

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢

podane nastepujgce podstawowe dane:

. hazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
grubos$¢ scianki w mm;

data produkciji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma.

Jednorodnos¢ materiatowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej

DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposoéb czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN
545: 2010.

Zamontowa¢é zasuwy kotnierzowe, zeliwne spetniajace nastepujace parametry

1.

2
3.
4
5

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;

ci$nienie nominalne min PN10;

zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

gtadki petny przelot bez gniazda i bez zwezen;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do

kontaktu z wodg pitng;
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10.

11.

12.
13.

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i
wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym
gwintem;

wrzeciono odizolowane na catej diugosci od kontaktu z Zzeliwem pokrywy;
uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku
pokrywy;

Sruby z tbem walcowym tgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewows;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnetrzne nadziemne musza spetniaé wymagania:

1.

2
3.
4
5

10.
11.

12.

cisnienie nominalne min PN10;

hydranty z podwdjnym zamknieciem;

dwie nasady boczne typ B (75);

petne zabezpieczenie antykorozyjne;

gtowica wykonana z zZeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta
powtokg epoksydowg o min grubosci 250*"m wraz z dodatkowg zewnetrzng powtokg
odporng na promieniowanie UV;

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich
stron ocynkowana ogniowo;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiada¢, w
razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego
(tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego
wycieku wody;

kolumna dolna i gérna powinny sie catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-
16mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtokag
elastomerowsg;

wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w
materiale odpornym na korozje;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
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13.

14.

15.

16.
17.

przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN
10922:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny
sie catkowicie odwodnig;

dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

Sruby tgczgce kolumne gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

Hydranty zewnetrzne podziemne (do odwodnienia sieci w najnizszych punktach)

muszg spetnia¢ wymagania:

1.
2.

© N o g bk~ o

cisnienie nominalne min PN10;

gtowica, uchwyt ktowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400
pokryte zewnatrz i wewnatrz powtokg epoksydowg o min grubosci 250*m;

dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;
ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosigdzu utwardzanego
z nawulkanizowang powtokg elastomerows;

catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym; odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-

16mm o wymiarach obsypki 0,5

10. gtebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Ksztattki z zeliwa musza spetnia¢ wymagania:

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

1. materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

2. zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min
grubosci 250*m;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cis$nienie nominalne PN10;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

e O

Sruby nierdzewne;
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9. potgczenie wytrzymate na rozcigganie.

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy nalezy zastosowaé w miejscach obnizenia i w
najwyzszych punktach sieci :

BN

N

N o g bk~ ow

10.

11

12.

13.

14.
15.

Nalezy stosowac zawor o nastepujgcych parametrach :

. Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej — studzienka;

Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca
.porywaniu” ptywaka i ,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM;

Zawoér wyposazony w samoczyszczgcy mechanizm zamykajacy;

Korpus studzienki wykonany z PCV;

Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

Studzienka zaopatrzona w przytgcze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,
umozliwiajgcym wyjecie zaworu - powietrznego do serwisowania;

Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke
do rury odwodnieniowej z PE;

Zawoér roboczy umieszczony na drgzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym
jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

. Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtdknem

szklanym;

Plywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w
prowadnicach;

Potgczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg
obstuge serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;

Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny -

min. 800 mm2;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):

- odpowietrzanie — min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;
- napowietrzanie — min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;

Faza automatyczna (praca pod cisnieniem roboczym) :

- odpowietrzanie — min. 160 m3/ h/ 1,6 Mpa;

- napowietrzanie — ,$ladowe”;
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- Srednica nominalna : DN 50;
- Waga studzienki: do 15,0 kg;

Skrzynka uliczna musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie

ruchem ulicznym

Obudowy do zasuw - charakterystyka obudowy:

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpieh o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

potgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali

nierdzewnej lub Sruby.

Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1.

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie
ruchem ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,W" dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT" dla hydrantéw.

w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé

podstawy z tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajgce)

Inne materiaty

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkag
metalowg mocowang do trzpieni obudoéw zasuw;

rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

nasuwki PVC @110 PN 10;
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o stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowane;j
farbg olejng (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co
najmniej 90-120um);

« fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

e betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

e ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury
ostonowe;

¢ manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamkniecia koncoéwek rur ostonowych;

e lgczniki - sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki
ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

e uszczelki gumowe

Wodocigg uktadaé¢ nalezy srednio na gtebokosci ok 1,5 m (liczgc od osi rurociggu)
wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Jedynie w
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojenirm jest zagtebiany.
Materiaty lub wyroby, ktore bedg uzywane do dystrybucji wody muszg uzyska¢ pozytywng
ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294 z pdzn. zm.).

Po zamontowaniu sieci wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje
wodociggu podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu nalezy
wykona¢ badania bakteriologiczne wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna
przekaza¢ wodocigg do uzytkowania.

Po wykonaniu catosci roboét nalezy dokona¢ pomiardw i prob po montazowych a protokoty

z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

WYMAGANIA DLA KANLIAZJI SANITARNEJ

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @ 0,16m (przytgcza) PVC-U klasy S 8kN/m?*
litych ( nie dopuszcza sie rur z tzw. rdzeniem spienionym). Rury te gwarantujg wysoki
stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i sciekdw oraz spetniajg

wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
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petny asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki itp.), przejs¢ szczelnych, oraz tgczniki z
innymi materiatami.

Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego,
zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych

przez wiecej niz jednego producenta.

Wszystkie parametry techniczne winny by¢ udokumentowane na podstawie badan

przeprowadzonych w niezaleznym instytucie lub zawarte w Aprobacie Techniczne.

Do zabezpieczenia wszystkich urzadzen SUW, zbiornika i uje¢ wody nalezy
przewidzie¢ wewnetrzny agregat pradotwoérczy zlokalizowany w pomieszczeniu
budynku SUW, ktére nalezy przystosowaé do montazu urzadzenia. W tym celu nalezy
wykonaé fundament oraz zamontowaé¢ wentylacje mechaniczng z systemem
przewietrzania pomieszczenia. Agregat nalezy dobra¢ do mocy catkowitej urzadzen
wraz z pradem rozruchu ok 33 kW.

Zagospodarowanie terenu dziatki nr 13/9 — UTWARDZENIA PLACU

Dojazd do terenu dziatki zapewnia istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. nr 71 poprzez dziatke
drogowag KOWR nr 13/10.

Nawierzchnie wokét budynku SUW, zbiornika i uje¢ wody wykona¢ z kostki betonowej, zapewnia

ona duzg statecznos¢ i wytrzymatosc. Kostke zakonczyé obrzezem chodnikowym. Przy
wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych nalezy pamietac o dokladnym wypetnieniu spoin.
Nawierzchnie obramowane kraweznikiem zachowujg sie jak konstrukcje sklepione, pod
warunkiem ze spoiny sg prawidlowo wypetnione. W przypadku gdy tak nie jest nawierzchnia
pracuje i przesuwa sie.

Konstrukcja placu:

8 cm |- |Nawierzchnia z kostki betonowej

3cm - | Podsypka cementowo-piaskowa

15cm |- |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech.
26 cm |- | Catkowita grubos¢

OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji ogrodzony jest istniejagcym ogrodzeniem. Plot zbudowany jest z siatki stalowe;j,

zamontowanych na stupkach stalowych @50. W linii ogrodzenia wbudowana jest brama
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wjazdowa i furtka wejsciowa. Catos¢ jest w ztym stanie technicznym i wymaga catkowitej
wymiany

Teren SUW ogrodzi¢ za pomocag paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo w kolorze zielonym.

Panele montowaé pomiedzy stupkami o rozstawie 1,5-2,0m.

Stupki wykonane z profili prostokgtnych 60x40x2mm o wysokosci 2,4m i zakonczonych
kapturkiem, osadzone w fundamencie betonowym z betonu C12/15 o wymiarach 250x250x1000.
Panele ogrodzeniowe taczy¢ ze stupkami za pomocg odpowiednich  obejm
(poczatkowych/koncowych, naroznych lub posrednich). Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m.
Zamontowa¢ brame panelowg dwuskrzydiowg o szerokosci 4,0m i wysokosci 1,50m

otwierang na zewnatrz. Brama zamykana na wktadke patentowg i klamke nierdzewna.

SZCZEGOLOWY OPIS WG KONCEPCJI, KTORA STANOWI INTEGRALNA CZESC
TEGO OPRACOWANIA PFU.

W WYCENIE NALEZY UJAC WSZYTKIE KOSZTY MAJACE WPLYW NA WYKONANIE
PRZEDMIOTU UMOWY ZGODNIE Z ZAKRESEM, BEZ KTORYCH OBIEKT NIE

FUNKCJONOWALBY ZGODNIE Z PRZEPISAMI A NIE UJETYCH W PFU LUB
KONCEPCJI OSTATECZNE WARTOSCI OKRESLONE ZOSTANA W PROJEKTACH
BUDOWALNYCH | WYKONAWCZYCH.

Roboty ziemne
Wykop pod kanat nalezy wykonywaé jako wgsko przestrzennie o $cianach pionowych,

umocnionych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy Iub konstrukcji
zabezpieczajgcej sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Dla wykopéw o s$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie scian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
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Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.
tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. kawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.
Kazdorazowo nalezy poinformowac wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robot
w poblizu tych sieci.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu
i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz Grunt rodzimuy nadaje sie do zasypki wykopdw. Na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 0,10m. Po ufozeniu rurociggu
wykonac¢ obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiada¢ PN-B-11113:1996.
Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach
bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w
drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny. Na terenach prywatnych wykopy wykonywaé
mechanicznie wylgcznie za zgoda wtascicieli poses;ji.
Na skrzyZzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonac¢
recznie z odeskowaniem i rozparciem scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogolne oraz z PN-
B10736:1999 -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

W przypadku sieci kanalizacyjnej i wodociggowej zabezpieczenie wykopow w
gruntach bez wystepowania statego zwierciadta wody gruntowej jest mozliwe przez

zastosowanie typowych stalowych przestawnych obuddéw wykopdw ziemnych systemu
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skrzyniowego rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi: 46,0
KN/m? rozstaw ptyt: 812-4813 mm, zgodnie z rysunkiem ,Zabezpieczenie wykopdw.”

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ sposobem mechanicznym lub recznym. Przed
wykonywaniem wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne.
W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno
wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej ochrony przemarznietg warstwe gruntu
nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikaciji, kgt nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz
kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych
powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby
odlegto$¢ podnoza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta rowna
gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé
drewniang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowaé bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki
Swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (srednicy 14+20 cm) albo
stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowa¢ obudowe poziomg azurowag
lub petng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem, w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzgdzen.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio
wyprofilowany teren i wysunietg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie
wykopow dostosowac do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.
W miejscach przejs¢ i przejazdéw nad wykopem nalezy wykonaé¢ ktadki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny

by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwg srodkowg i kraweznikiem.

Uktad sterowania:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi  drzwiami
wraz petng automatykg, monitoring pompowni wskazany przez Zamawiajgcego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji
zabezpieczajgcej $ciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu
i wymiarow obiektu budowalengo i budynku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowe;.
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Dla wykopéw o s$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.

Umocnienie scian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okragglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. ktawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowa¢ wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robét
w poblizu tych sieci.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okres$leniu ich rzeczywistego przebiegu
i gtebokoéci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokoséci wiekszej niz Grunt rodzimuy nadaje sie do zasypki wykopdw. Na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji wykona¢ podsypke piaskowg o gr. 0,170m. Po utozeniu rurociggu
wykonac¢ obsybke o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien
odpowiada¢ PN-B-11113:1996.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewniC statecznos¢ scian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach
bliskiej zabudowy winny by¢ wykonywane odcinkami, jako wagskoprzestrzenne. Wykopy w

drodze wykonac¢ w sposob mechaniczny.
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Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne.

1.2.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdét doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzgdu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie, wszystkich branz.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca w ramach Zaméwienia opracuje dokumentacje projektowag sktadajgca sie z:

e Projektu budowlanego, wykonawczego robét z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane,

e Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

¢ Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych

Zamawiajgcego.
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Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktéore moze w przyszioSci powodowac¢ problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawieraC rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
wnikliwosci i starannosci.

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy SUW, zbiornika i uje¢ i jej
zasilania ; rurociggow, wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektow budowlanych.

e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyty celowi,
dla ktérego zostaty przeznaczone

o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobér urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podkitadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wlasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodeziji i kartografii.

1.2.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robdt przez
Zamawiajgcego (np. warunki, operaty, decyzje, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.
W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
e przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Stargardzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia, Wykonawca

uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego
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e wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentaciji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia z na
zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Dolice (na podstawie art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. P0z.2222, tekst
jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkow energetycznych

e uzyskanie uzgodnienia Zamawiajgcego oraz Wodociagéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. W Goleniowie projektu budowlanego i wykonawczego; Uzgodnienie
dokumentacji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach szczelnoéci,
sprawdzeniach i pomiarach kompletnego obwodu elektrycznego Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Wykonawca  powinien  sporzgdzi¢  dokumentacje = geodezyjno—
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej
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i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robot oraz do wtasciwego osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
Gminy Dolice oraz Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. W Goleniowie i zawierac
m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego
uzytkowania obiektow.

o Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania)

o Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane

o Protokoty odbioréw czesciowych

e Protokot z préby szczelnosci zbiornikow wody, sieci wodociggowej, kanalizacji
poptucznej

¢ Badania rezystanciji instalacji elektrycznej

o Protokot z rozruchu SUW i ujeé¢ i monitoringu

e Protokot odbioru UDT w Szczecinie

o Protokot odbioru PSSE w Stargardzie

o Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

o Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzgdca drogi taki
wymaog postawit

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne

e Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich zamontowanych urzgdzen

o Protokot z przeprowadzenia szkolenia

Dokumentacja rozruchu
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Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
1. program (instrukcja) rozruchu,

. instrukcja obstugi i konserwaciji,

. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

2
3
4. instrukcje urzgdzen energetycznych
5

. raport z Prob Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Robdét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegodtowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzgdzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg
obejmowac:

Czes¢ rysunkowg obejmujaca:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty

wykonane

3. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzgdzenia
4. opis wszystkich komponentoéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci

5. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemoéw
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6. certyfikaty, atesty, deklaracje ( materiatow, préb etc.)

7. obliczenia (wytrzymatos$c¢, osiggi etc.)

8. schemat potgczen elektrycznych;

9. specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,
Czesc¢ opisowg - montazowg obejmujgcg opis:

1. wymagan dotyczgcych instalacji

2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu

Czesc¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:

1. obstugi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikbw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzen.

Wykonawca musi byC przygotowany na poprawienie na witasny koszt ostatecznej wersiji

podrecznikow, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robdét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

e petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

¢ dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia

wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
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Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé ewentualne straty lub

opoznienia z tym zwigzane.

1.2.14. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawcze;j
sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
( w tym 2 kpl. opieczetowane i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
lub zaswiadczenie o zgtoszeniu robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z 1
egz. opieczetowanego przez organ przyjmujacy zgtoszenie — jezeli bedg wymagane) i w
wersji elektronicznej (formaty plikbw umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozyciji
Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowaé sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczna.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna

e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy,

protokoty préb, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny byc¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”, w
dokumentaciji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf

oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
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Wymagania dotyczgce wersiji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc, pdf
- Zestawienia — z rozszerzeniem * .xls, pdf
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs, pdf
- Rysunki:
¢ rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg, pdf
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf
e rozdzielczo$¢ obrazow rastrowych: 300 dpi
e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2.15. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokaza¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwdch zestawdw fotografii i negatywy badz pliki.

1.2.16. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdlne
Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
SposoOb zapewniajacy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegodlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdéw i odpadow, ogrzewania, wentylacji
oraz fgcznosci,

¢ ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich Srodkéw bezpieczenstwa i zabezpieczeh
przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia

Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych

na budowie.
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Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolno$ci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
¢ Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow
e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw

granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z

jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone,

jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie

oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania

45



uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu

nie mogag wystagpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglagd konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze

powodowacC zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnos$ci do uzytkowania.

Bezpieczehstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegolnosci w wyniku:

1. wydzielania sie gazéw toksycznych,

2. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5. nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciekiej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

© © N o

nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny

odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.
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Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie pot godziny przez zachodem storica do po6t godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byé taka, aby
zakres i umiejscowienie Robdt byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktore mogg wystgpi¢c na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie smieci lub odpadow.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajgcy w
razie pozaru:

a) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
b) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
¢) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozeh. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.
Wykonawca zapewni stalg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnos¢ urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn

ich powstania.
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Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikow poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych
ustaleniach odno$nie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.2.17. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Roboét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposoéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikobw majgtkowych i

materiatow przez caty czas trwania kontraktu.
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Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich

ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru korn\cowego Robot, a w szczegolnosci:

1.

(a)

(b)

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem

w sposoéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazddéw i
mostow prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcdw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonhczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢é go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robot i likwidacji Terenu Budowy.
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1.2.18. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢
w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny byé zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczgcych przedsiewziec realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
1.2.19. Spotkania

Spotkania odbywac¢ sie bedag regularnie w odstepach od tygodnia do dwdch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé
Inzynier moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane
beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentow urzgdzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:
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1.Zamawiajgcy
2.Inzynier
3.Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
7. Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;
8. Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

9. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powr6t do planowanego

harmonogramui;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres
Robdt;

11.Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

12.Wszelkie inne sprawy.
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2.

WYMAGANIA OGOLNE
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce robét

2.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okre$lenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi.

Ponadto ponizsze okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.

© © N o v

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$¢
charakterystyczna na Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach
walcowych o $rednicy 150mm

i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube).

Jezeli w WWIORB/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem
cyfrowym (wg. nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumieé beton

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.
Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

CD - Centralna Dyspozytornia.

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

IP — stopieh ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
NN — niskie napiecie,

P.POZ — przeciwpozarowy

PFU — Program Funkcjonalno—-Uzytkowy

PZJ — program zapewnienia jako$ci,

SN — $rednie napiecie,

WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla-kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob; proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,
2687.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa—oznacza dokumentacje stuzgacg do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie

pozwolenia na budowe.

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja-techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe

funkcjonowanie catosci lub czeéci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru—Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci
sanitarnej lub konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczen reprezentujacy

Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia-cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw. Kanalizacja sanitarna-
system kanatébw wraz z uzbrojeniem, stuzacy do odprowadzania sciekéw bytowo-

gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni Sciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy.
Kierownik robot-osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.

Kolektor — kanat gtébwny zbierajgcy Scieki z catej zlewni, Konstrukcja nawierzchni-ukfad
warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia. Konstrukcje budowlane - obiekty
budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu

ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci-oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg

techniczna.

Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien itp.
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42. Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

otrzymaé w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celéw informacyjnych, jest to bowiem

mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celéow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza.
Mapa do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi
by¢ dotgczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celdéw

projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , Zzaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia-warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta-Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju robét ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig {gczacy
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych roboét i obiektow.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o

samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.

z 2001r. nr 5 poz. 42 z pézn. zm.),

50. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do

51.

52.

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126).

Pobocze-cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomochnicze;j.

Podbudowa zasadnicza-gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza-dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Podloze-grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Iub

nawierzchnig.

Polska Norma-dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia

uporzgdkowania w okreslonym zakresie.

Potgczenie doczotowe - potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i
docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe - pofgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym kohcem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za

pomocy ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potgczenie siodtowe - pofgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni lub
wykonywane za pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.
Podtaczenie na opaske-podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu

obejmujgcego rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r., poz.
88, 15657, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzniejszymi zmianami) i towarzyszgcymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw

administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot

budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z pdzn. Zmianami).

Program Organizacji Robét (POR)-dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji
prac oraz wszelkich dziatan zapewniajgcych bezpieczeAstwo na kazdym etapie
prowadzonych robét. Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z
planowang technologig wykonania robo6t oraz dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)-dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego,
zawierajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci robot. Dokument powinien
zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju robdt, sprzetu do wykonywania robét, materiatow
przewidzianych do wykonywania robét budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, kitdérego zakres
i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25
czerwca 2021 roku zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pdzniejszymi zmianami).

69. Projekt Wykonawczy-oznacza uszczegodtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb

70.

realizacji Robo6t budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Protokdt Odbioru—Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbior robét, ktéry
winien zawiera¢ m.in.: date sporzgdzenia protokotu, uczestnikéw odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz wszystkich

ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy os6b uczestniczgcych w odbiorze.

Protokoty odbiorow wchodzg w sktad dokumentacji budowy.

Préby-Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przepompownia - urzgdzenie technologiczne, zfozone ze zbiornika roboczego Iub
dolnego zrédta pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do
nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z ukfadu o nizszym cisnieniu do ukfadu o

wyzszym cisnieniu.

Remont, renowacja-wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper-Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg

stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rodzaje Robét-Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurocigg cisnieniowy - rurocigg, w ktorym przepltyw plyndw odbywa sie dzieki
nadci$nieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.
Rurocigg grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego

napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub
ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SWZ-Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z

pdzniejszymi zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa)-element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw

podtrzymujgcych wtaz.).
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STWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Stanowi zbidr
wytycznych do prawidlowego wykonania robét budowlanych, w zgodnosci z

oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa -nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg dotyczacg realizacji prac projektowych i robot
budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

Przepompownia sciekbw - urzadzenie zbiornikowo-ttoczne do  zbiorowego

odprowadzania sciekow .

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowag,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

Warstwa wyrownawcza-warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub

profilu istniejacej nawierzchni.

Wiasciwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)-systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajgcy—Gmina Dolice

Ztgczka-element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi
ze sobg koncami dwoch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem. Znak zgodnosci-
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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96. SUW - stacja uzdatniania wody — budynek, w ktérym umieszczone sg urzadzenia wraz z

instalacjami do uzdatniania wody surowe;j
2.1.2. Przystapienie do robét

Budowa obiektéw bedgcych przedmiotem zamodwienia moze nastgpi¢ wylgcznie na
podstawie projektow opracowanych przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych przez
Zamawiajgcego z ostateczng decyzjg Starostwa Powiatowego i Wojewody Lubuskiego

(pozwoleniem na budowe/zgtoszenia jezeli dokumenty takie bedg wymagane).

2.1.3. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Kontraktem/Umowa, zatwierdzonymi przez
Inzyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia
bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
2.1.4. Zgodnosé Robot z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Kontrakcie.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg
by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie

zapisy tej zmiany lub edycji, ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem skfadania
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ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i
przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg jakos$é
wykonania niz normy i przepisy wyszczegoélnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat
wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikdw. Rdznice
pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywg muszg by¢ dokfadnie
przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone Inzynierowi, w dwéch kopiach, na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier
zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetniac
uznane normy muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkow, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne; wowczas odniesienia do norm, ktore spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na piSmie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowatl sie do norm zawartych w
dokumentaciji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego

na podwyzke kosztow Robot.

2.1.5. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Podczas wykonywania Robdét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.
Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:
1. utrzymywac Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgce;j
2. podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepisdw i nhorm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikng¢ szkéd lub
niedogodnosci dla osob, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,

wlgczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
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powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatéw, magazynéw, placow sktadowych, tymczasowych skladowisk urobku i drég
dojazdowych. Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu

zapobiegania:

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

2.2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

2.3. hatasowi

2.4. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne z p6z. zm.,
o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z p6z. zm.,

o stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach z p6z. zm.,

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje
na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadah objetych
Kontraktem.

Podczas planowania Robot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Konces;ji i Zatwierdzen.
Wykonawca postugiwaé sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla
Kontraktu — Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego

w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajgcy.
2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w

poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywacé. Wszelkie
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istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé
lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu.
Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i

wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

2.1.10. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé¢ kluczowe fazy
postepu Robdot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego

z dwéch zestawoéw fotografii i negatywy badz pliki.

2.1.11. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogolne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajgcy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

o bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdéw i odpadow, ogrzewania, wentylacji
oraz fgcznosci,

¢ ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich srodkéw

bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do

zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych

na budowie.
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Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolno$ci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
¢ Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow
e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw

granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z

jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone,

jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie

oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
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uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu

nie mogag wystagpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglagd konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowacC zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnos$ci do uzytkowania.

Bezpieczehstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegolnosci w wyniku:

1. wydzielania sie gazow toksycznych,
3. obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
4. niebezpiecznego promieniowania,
5. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

6. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub

ciektej,
7. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
8. niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,
9. ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
10.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakow ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny

odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.
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Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie pot godziny przez zachodem storica do po6t godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byé taka, aby
zakres i umiejscowienie Robdt byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktore mogg wystgpi¢c na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy
W razie pozaru:

d) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

€) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

f) mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzgdzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera
o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz.
i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni stalg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnos¢ urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn

ich powstania.

67



Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach.
Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowo$ci do uzycia i zawsze,
kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikow poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych

ustaleniach odno$nie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

2.1.12. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Roboét. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie

obiekty przed dostepem os6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
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warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikéw majgtkowych i

materiatdéw przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robdét, az do czasu ich

ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru korncowego Robot, a w szczegolnosci:

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostow prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji Terenu Budowy.
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2.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzgdzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich

o0 pomocowym wspoétfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu
realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi  Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.14. Spotkania

Spotkania odbywa¢ sie bedg regularnie w odstepach od dwdch do czterech tygodni
i przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac Inzynier
moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwo$¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez
inne spotkania.

Zapewnienie obecno$ci producentéw urzadzen, podwykonawcédw itp. zainteresowanych

stron jest obowigzkiem Wykonawcy.
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Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajgcy;
2. Inzynier;
3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;
9

. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramui;
10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatann na nastepny
okres Robdt;
11. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

Wszelkie inne sprawy.

2.2 Wymagania dotyczace Materiatléow i Urzadzen
2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiada¢é wymagane prawem certyfikaty, atesty,

deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy

i poleceniami Inzyniera,
e nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédia
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wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wymagani wytworey rur, armatury, ksztattek i urzadzen — firmy posiadajgce certyfikowany

system jakosci.

2.2.2. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materialowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito

ryzyko wstgpienia korozji galwaniczne;j.
2.2.3. Inspekcja wytworni Materiatow i Urzadzen

Wytwornie Materiatow i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
Materialtbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

1. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

2. Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy.

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadow.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzeh uwaza sie
za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe
ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ Zzadnych Materiatow dopdki nie bedg
spetnione nastepujgce warunki:

1. Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatow na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inzyniera.

2.2.6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdbw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiadaC wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pézniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatow i Urzgdzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane probom wedtug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséow i norm, jak
réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i
Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie

w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
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Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standarddow miedzynarodowych
i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych

W niniejszym dokumencie.

2.2.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczyé zgodnie z punktem 1.2.11. PFU.

2.2.8. Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi by¢
wyposazona Ww oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowal sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoéj wtasny numer porzagdkowy zwigzany
z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg
znajdowaé sie na kazdym urzgdzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzgdzen na
rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu
i strzatki oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawér znajdujgcy sie na widoku musi mieé
przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg
wszystkich zaworow w systemie rurociggow wraz ze wskazaniem numerdw identyfikacyjnych
i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe

potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).
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Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno byc¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do

oznaczania sg nie do przyjecia.

2.2.9. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéow

Koszty ustug s$wiadczonych przez specjalistdbw bedgcych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzgdzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci
na okres min. 2 lat liczac od dnia ukonczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.
Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawag
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzadzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis
gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktorych lokalizacje i szczegotowe
dane kontaktowe (adres, numery telefonéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze
Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu
Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie swiadczyt ustugi w tym
zakresie w sposob gwarantujacy mozliwos¢ ciggtej eksploataciji Urzadzen.

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usuniecia.

Koszty serwisowania Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

2.3 Sprzet i maszyny budowlane
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

75



Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

2.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenie Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajgce i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na

sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
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usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez utwardzone powierzchnie znajdujgce sie na

terenach Zamawiajgcego.

2.5 Wykonanie Robét
2.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn i urzgdzenh, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

z Inzynierem jako obszary robocze.

2.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci nizej zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukohczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami

Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czesé
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Iub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btad

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

2.5.3. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

2.6 Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier bedzie uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
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zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich

inspekciji.

2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. czes$¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e BHP,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementéw Robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

2. cze$¢ szczegotowq opisujacya dla kazdego asortymentu Robot:
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,

e sposoéb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie

probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

79



2.6.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatbw i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatdw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

2.6.6. Sprzet Pomiarowy
Wykonawca na swoOj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi catg aparature pomiarowa,
oprzyrzgdowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier tego sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnoS¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez

zagwarantuje, ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

2.6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w
szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe/zgtoszenie (jezeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym
e Dziennik budowy,
e Dokumenty Wykonawcy,
¢ Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
e Harmonogram Robdt,
e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,
e Protokoty z préb, inspekciji, odbioréow, badan
¢ Dokumenty zapewnienia jakosci,
o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
o Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.8. Dokumenty zapewnienia
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robdt.

InZzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.
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2.6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego

i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

2.7 Odbiér Robot
2.7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i iloé¢ Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, pomiaréw,
atesty, certyfikaty, swiadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
0 zgodno$ci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla

zaakceptowania robat,
2. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, pomiarow, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢
i niezawodnos¢ wykonanych robat:

3. zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
4. rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen
5. technologie wykonania robdt,

6. parametry techniczne wykonanych robét.
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Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.2. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.7.1 dotyczacymi odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przej$ciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czeéciowy da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.3. Proby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robé6t nalezy przeprowadzi¢é Proby Koncowe
wykonanych obiektow i instalacji towarzyszgcego oprzyrzadowania wedtug ponizszych
wymagan. Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakohczyc¢
raportem i zatgczy¢ do dokumentaciji rozruchu .

Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIORB, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzadzen DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukfadéw elektrycznych, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania

obwodow sterowania,
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
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- wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolaciji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a
w szczegolnosci:

Sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym

mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne:

Sprawdzenie protokotéw odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw

technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzgdzen mechanicznych,

- schematdéw potfgczen elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzgdzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR

urzadzen,

- 0goInych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

- zabezpieczenie 0séb uczestniczgce w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.
Zakres i etapy Prob Koncowych

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektow i
instalacji zgodnie zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez
Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczgce programu rozruchu:

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidlowo$¢ i zgodnosé
Z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

6. program (instrukcja) rozruchu,

7. instrukcja obstugi i konserwaciji,

8. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

9. instrukcje urzgdzen energetycznych

10. raport z Prob Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania Prob

Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i

zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg rozpoczecia Préb
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Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegOtowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do

poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg

obejmowac:
Czes¢ rysunkowg obejmujaca:
1. schematy procesu i instalacji

2. kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty

wykonane

3. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzgdzenia
4. opis wszystkich komponentoéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci
5. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemoéw
6. certyfikaty ( materiatéw, prob etc.)
7. obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi etc.)
8. schemat potgczen elektrycznych;
9. specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,
Czesc¢ opisowg - montazowg obejmujgcg opis:
1. wymagan dotyczgcych instalaciji
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:
4. obstugi
5. konserwacji

6. naprawy
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Inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikéw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikow, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzgdzen.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej

Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma réwniez

Instrukcje w wersji elektronicznej na CD-ROM, tozsamg z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany Iub skreslenia, ktérych moze zazada¢ Inzynier po

doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robo6t oraz w trakcie Préb, winny by¢ ujete

w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci

stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie

Ceny Kontraktowe;.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosSci:

1. wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwo$ci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementéw sktadowych,

2. opis trybu dziatania wszystkich systemow,

3. schemat technologiczny instalaciji

4. plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Roboét

5. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,

6. petng i wyczerpujgca instrukcje obstugi instalacji

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich

elementow sktadowych,

8. specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych

podczas Préb Koricowych,
9. procedury przestawien sezonowych,
10.procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
11.procedury lokalizowania awarii
wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajgcy:
12.nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

13.model, typ, numer katalogowy

14.podstawowe parametry techniczne
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15.lokalizacje
16.unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach

17.zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg

zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

18.harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

19.liste zalecanych smardw i ich rownowaznikdéw

20.liste normalnych pozycji zuzywalnych,

21.liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg
powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci konieczno$ci ich wymiany,

22.096lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitbw operatora i sterownikow

programowalnych,

23.schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

24 Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla
uzytkownika.

25.Certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych préby dla silnikbw, pomp, naczyh i
zbiornikéw cisnieniowych, urzgdzen podnoszgcych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i
prob na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych

elementow, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i
gromadzone w okfadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujacych.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu

préb koAcowych i wykonania testéw parametréw eksploatacyjnych.
Etapy Prob Koncowych bedg nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepisow

p.poz.
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2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzgdzeh (indywidualny) w obecnosci dostawcy

urzadzen polegajgcy na sprawdzeniu:
— potgczen przewodow,
— dziatania armatury,
— prawidtowosci,

— na doktadnym =zapoznaniu sie z DTR poszczegdélnych maszyn i urzgdzen,

przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyn lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

3. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.

4, Rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga

sie zatozone projektem parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu przepompowni przy opisanym
ponizej udziale Zamawiajgcego.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym
przez przysztego Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy
dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg
usuwane natychmiast.

Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakonczenia Prob

Koncowych.

W szczegodlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

1. protokoty z pomiaréw i regulaciji urzgdzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych
z oceng pracy obiektow, instalacji i urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w

stosunku do rozwigzanh projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz

whnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktére

wystgpity w czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.
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Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob i zatgczy go do dokumentacji

rozruchu.

2.7.4. Raport z Préob Koncowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

1. protokoty z pomiaréw i regulacji urzgdzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy obiektow, instalacji i urzgdzen, odnotowaniem
wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegolnieniem wszystkich problemow, ktére

wystapity
W czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb i zalgczy go do dokumentacii

rozruchu.

2.7.5. Przejecie Robot

Wymagania ogdélne

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robdt polega na kohcowej
ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie oraz gotowo$¢ do odbioru Robot bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robét i Odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych
dokumentow.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru
Robot.

Dokumenty Przejecia Robét

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robdt jest zatwierdzenie przez Inzyniera

nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
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1. Dziennikbw Budowy.

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentaciji

dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

3. Dokumentdéw dotyczagcych stosowanych materiatéw.

4. Dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

5. Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

6. Deklaracji wtasciwoséci uzytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

7. Swiadectwa jakosci,

8. Swiadectwa pochodzenia,

9. Atestéw higienicznych

10. Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych.

11. Protokotow z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji.

12. Dokumentaciji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzgdzenh (zgodne z p 2.7.3.).

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

14. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania
instalacji.

Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robdot. Nadzér nad przebiegiem sprawowac bedzie
Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktorych
udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.
— Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
2.8 Odbiér koncowy

Ogdélne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB Wymagania Ogodlne
punkt 2.7
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2.9 Zasady ptatnosci

2.9.1 Ustalenia ogéine

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie

kwoty ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.

2.9.2 Kwoty ryczattowe

Kwoty Ryczaftowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen sg

ostateczne i wyklucza sie mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty

objete dang Kwotg Ryczattows.

W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

projekty (budowlany i wykonawczy) wraz z decyzjami administracyjnymi,
powykonawcze

ustugi geodezyjne — tyczenie oraz pomiar powykonawczy

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania;

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce Robdt;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.
Staty przeptyw uzdatnionej wody do odbiorcow przez okres wykonywania robot
bedzie uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

Usuniecie elementéw rozbiorkowych wraz z elementami drogowymi bedzie
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

Koszt zuzycia mediow technologicznych: energia elektryczna, woda, srodki
chemiczne

Koszt wywozu | zagospodarowania odpaddw procesowych, w tym: wod poptucznych
w zwigzku z koniecznoscig remontu istnirjgcego uktadu wéd poptucznych na czas
budowy,

Koszty przebudowy gtéwnej skrzynki elektrycznej

Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi utrzymania obiektéw technologicznych.
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2.9.3 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa

Ptatnosci

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robdt i pozytywny wynik
ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

Warto$¢ robét, stanowigcych podstawe Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ustalana
bedzie na podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robot
szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilo$¢ robét, ktére majg by¢ podstawg
Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci w postaci procentowego udziatu w wartosci pozydcji
Wykazu Cen, do ktérej nalezg przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia iloSci
robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci elementéw

robot wehodzgcych w zakres danej pozycji wykazu Ptatnosci.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
- Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane
- Zamawiajacy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym z obowigzujgcym zakresem
robot
3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy jest wiascicielem gruntu, w obrebie ktérego bedg prowadzone prace w
okreslone zakresem PFU.
3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inzynierskiej
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696
-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.
poz.88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687).
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),
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—-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 22021 r. poz. 1973. ),

—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )

—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.295, 335. ),

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 z dnia 8.04.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ;
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );
—Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i dokumentaciji projektowej, STWIORB oraz PFU (Dz.U. 2021 poz. 2454)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poz. zm.)

3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.4.2. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu

Umowy, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
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statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepowac bedzie z chwilg przyjecia danego
utwory przez Zamawiajgcego, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiajgcy tego zazgda, Wykonawca —
bez prawa do odrebnego wynagrodzenia — zobowigzany

W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej bedzie do ztozenia
odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o0 przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktorych
mowa p/w Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgh
korzystaé z niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w
niniejszym pkt moze nastepowaé¢ w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w

potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po
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zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystgpienia przez
jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia
praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub o0s6b zgtaszajgcych roszczenia. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez
Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie zostang
przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg

odstgpienia przez Strone od Umowy.

3.4.3. Rébwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ro&znice pomiedzy powoftanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespot. W przypadku, kiedy zespot inspektorow
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.4.3. Przepisy zwigzane z realizacjg inwestycji
Realizacja przedmiotu zamowienia musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w tym w szczegolnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:
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—-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentac;ji
geologiczna-inzynierskiej (Dz.U. 2016 Poz 2300)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow roboét geologicznych w tym robédt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pozZniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),

—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )

—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 335. ),

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi zmianami
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );

—-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

—-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i dokumentaciji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2021 poz. 2454)
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389
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-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z pézn. zm. Dz. U. z
2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579 )

-Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pézn. zm.)

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162. )

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz.
1311)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003 r. Nr 5, poz. 58)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesien 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 202, poz. 1686)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2021r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2021, poz.
1877),

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca
2012r. r. w sprawie zezwolen na przejazdy pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz.
212).
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1344),

-Warunki umowy
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