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  CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa:

- w granicach dz. nr 13/9 w obrębie 0008 Lipka

-nowego ujęcia wody 

-instalacji  wody  surowej  od  projektowanego  i  istniejących  ujęć  wraz  z  wymianą  pomp,

zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW 

-zbiornika buforowego stalowego o poj. czynnej  75m3 wraz z osprzętem, na fundamencie

betonowym, zbrojonym stalą co 10 cm 

-instalacji zasilającej w wodę zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym 

-kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z technologią uzdatniania wody surowej oraz

zasilaniem elektrycznym i monitoringiem  z odprowadzeniem wód popłucznych do istniejącej

kanalizacji wód popłucznych wraz z wymianą zbiornika wód popłucznych

-terenów utwardzonych wokół budynku SUW 

-zasilania awaryjne SUW oraz ujęć wody – zewnętrzny agregat prądotwórczy

-wymiany istniejącego ogrodzenia wokół działki 

- dz. nr 13/9, 13/10, 71 (alternatywnie 13/19, 65) w obrębie 0008 Lipka

 oraz 800/7, 54, 151/1, 113/2, 91/1, 78/2 w obrębie 0002 Bralęcin

sieci  wodociągowej  magistralnej  i  rozdzielczej  wody  uzdatnionej  wraz  z  przepięciem  do

istniejących  sieci wodociągowych w miejscowości Lipka i Bralęcin oraz sieci wodociągowej

rozdzielczej od miejsca rozłączenia z istniejącą siecią z SUW Bralęcin aż do budynków na

dz. nr 78/2 wraz z przyłączami i przepięciami budynków (zgodnie z zał. do PFU nr 2)

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót

W ramach niniejszego  zamówienia  należy  wykonać  kompletną  dokumentacje  projektową

wraz  z  uzyskaniem  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  budowę/zgłoszenia  robót

budowlanych (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) oraz zrealizować

roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno –

użytkowym (PFU) oraz koncepcji będącej załącznikiem do PFU.

Zakres robót objętych zamówieniem stanowi:

 wykonania otworu projektowanego ujęcia:

1. budowa ujęcia wody w m-ści Lipka – 1 szt
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Projektowana głębokość  ok 43,0 m poprzez przeprowadzenie  robót  wiertniczych  metodą

udarowo-okrętową  przy  użyciu  rur  osłonowych:  Ø  610,  Ø  508  i  Ø  457  mm.

Przewierconą  warstwę  wodonośną  projektuje  się  ująć  kolumną  filtrową  wykonaną  z  rur

gwintowanych PVC PN 16 według normy PN-G 02323.

- montaż  pomp wraz z osprzętem oraz modernizacja szafy steroniczej – 1kpl.

- kabel zasilający i monitorujący  -każdy  o długości ok. 25m

2. opomiarowanie w obudowie termicznej oraz wykonanie wokół obudowy opaski z płytek

betonowych  o  grubości  min.  8mm  na  szerkokości  0,5  m  zakończonego  obrzeżem

chodnikowym – 1kpl

 

 remont istniejącego  ujęcia:

1. remont istniejącego ujęcia wody w m-ści Lipka – 1 szt

- demontaż istniejącej pompy wraz z filterm i całym osprzętem– 1 kpl.

- montaż  pomp wraz z osprzętem oraz modernizacja szafy steroniczej – 1kpl.

- kabele zasilające i monitorujące  - każdy o długości ok. 30m

2. opomiarowanie w obudowie termicznej oraz wykonanie wokół obudowy opaski z płytek

betonowych  o  grubości  min.  8mm  na  szerkokości  0,5  m  zakończonego  obrzeżem

chodnikowym – 1kpl

 Sieć wodociągowa, instalacja wody surowej i uzdatnionej zasilającej zbiornik

buforowy

- rurocią wody surowej Ø 110 PE PN10 SDR17-RC o długości ok. 23m

- rurocią wody uzdatnionej Ø 125 PE PN10 SDR17-RC o długości ok. 2077m

- rurocią wody uzdatnionej Ø 110 PE PN10 SDR17-RC o długości ok. 650m

- budowa przyłączy wodociągowych Ø 32-50 PE PN10 SDR17-RC o długości ok. 600m

 Zbiornik buforowy

1.  Budowa  zbiornika  buforowego  stalowego,  naziemnego  o  pojemności  czynnej  75m3,

ocieplanego, posadowionego na fundamencie betonowym, zbrojonym.

Technologia uzdatniania wody

Wg  danych  z  czasu  budowy  ujęcia  woda  ujmowana  ze  studni  charakteryzuje  się

podwyższoną mętnością 27,2 mgPt/dm3 oraz zawartością przekroczeń manganu około 0,07

mgMn/dm3, żelaza do 2,4 mgFe/dm3. Amonowy jon jest  na poziomie 0,91 mgNH4/dm3.

Odczyn wody pH 7,72. 

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto następujący układ uzdatniania wody: 
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1. pompownia  I  stopnia  –  woda  z  ujęć  podziemnych  przy  pomocy  pompy  głębinowej

dostarczana będzie do ciągu technologicznego uzdatnia wody;

2. aeracja  jednostopniowa  –  napowietrzanie  wody  będzie  odbywać  się  w  aeratorze

ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 150-180 sekund,  ilości  powietrza 10%

ilości wody; 

3. filtracja  jednostopniowa  –  odżelazienie  i  odmanganianie  na  złożu  kwarcowym  i

katalitycznym,  będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych I  i  II  stopnia z prędkością

filtracji vf < 6,0 m/h;

4. retencja wody w zbiornikach wyrównawczych o pojemności  3m3 każdy;

5. pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez hydrofor, który

będzie utrzymywał wymagane ciśnienie w sieci;

6. wzruszanie  złoża  w  filtrach  –  regeneracja  powietrzem  za  pomocą  dmuchawy

dostarczającej powietrze do wzruszania złoża w filtrach.,

7. płukanie  złoża  w  filtrach  -  dystrybucja  czystej  wody  za  pomocą  pompy  płucznej  do

płukania filtrów;

8. dezynfekcja wody uzdatnionej tłoczonej do zbiornika retencyjnego wody podchlorynem

sochu oraz lampą UV na wyjściu ze stacji.

Szczegółowy opis w koncepcji stanowiącej załącznik do PFU

 Wymiana ogrodzenia

Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką z siatki ogrodzeniowej  należy zdemontować i

wybudować nowe z paneli   ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w

kolorze zielonym wraz z bramą wjazdową o długości  ok 120m - 1kpl

  Sieci wodociągowej rozdzielczej w m-ści Lipka, Bralęcin

- długość łączna sieci ok 2757,0m

- sieć  Ø 110 mm PERC – ok 680,0m

- sieć  Ø 125 mm PERC – ok 2077,0m

- hydranty nadziemne przy węzłach połączeniowych z ist. siecią wraz z zespołem zasuw - ok

3kpl

- hydranty nadziemne na projektowanej sieci Ø 110 wraz z zespołem zasuw - ok 5kpl

- zawory na-/odpowietrzające wraz z zespołem zasuw - ok 3 kpl

- zawory odwadniające wraz z zespołem zasuw - ok 3 kpl
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 Instalacja elektryczna zasilająca rezerwowa

Agregat  prądotwórczy  wewnętrzny  o  mocy 33  kw wraz  z  fundamentem oraz  wentylacją

mechaniczną pomieszczenia i automatycznym strowaniem w razie zaniku i powrotu zasilania

z sieci – 1 kpl

 Dokumentacja techniczna

Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między

innymi :

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

1. kompletną  dokumentację  geologiczną  i  hydrogeologiczną  na  budowę  i  eksploatację

ujęcia wód głębinowych

2. mapy ewidencyjne

3. mapy do celów projektowych

4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

5. decyzję o lokalizacji celu publicznego

6. uzyskanie  pozwoleń  wodnoprawnych  na  budowę  urządzenia  wodnego  oraz  na

szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wody podziemnej 

7. uzyskanie  niezbędnych  zgód  i  decyzji  umożliwiających  uzyskanie  pozwolenia  na

budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

8. kompletną  dokumentacje  projektową  budowlaną  wraz  z  uzyskaniem  w  imieniu

Zamawiającego pozwolenia  na budowę/zgłoszenia  robót  budowlanych  na cały  zakres

zadania

9. kompletną dokumentacje projektową wykonawczą na cały zakres zadania

10. opracowanie  wniosku  do  ENEA  Operato  na  zwiększenie  mocy  umownej  dla

przedmiotowej inwestycji

11. dokumentacja hydrogeologiczną powykonawczą ustalająca zasoby eksploatacyjne

12. dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi badaniami i odbiorami

13. Mapa powykonawcza

14. zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie

funkcjonalno –użytkowym (PFU)

UWAGA:

Ostateczne  wartości  w  zakresie  długości  i  średnic  sieci,  technologii,  instalacji,  remontu

budynku,  oraz rozmieszczenia urządzeń ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej.
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GWARANCJE

Zamawiający wymaga co najmniej pięcioletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane

elementy budowlane i technologiczne zbiornika buforowego, budynku i technologii SUW oraz

ujęcia  wody,  sieć wodociągową  wraz  z armaturą,  wszelkie  elementy instalacji  zasilającej

wraz  z  układem  zasilająco-sterującym  i  układem  zasilania  awaryjnego  objętej  zakresem

niniejszego PFU oraz wszystkich elementów zastosowanym w projekcie a nie ujętym w tym

opracowaniu. 

Uprawnienia  Zamawiającego z tytułu  gwarancji  oraz rękojmi  wykonywać  może wskazany

przez  Wykonawcę  Eksploatator  Sieci  lub  f-ma,  z  którą  ma  umowę  eksploatacyjną.

Wykonawca obowiązany jest do przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych przez ten

podmiot reklamacji, tak jakby zgłoszenia dokonywał Zamawiający. 

1.1.2.Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym  efektem  inwestycji  będzie  uporządkowanie  gospodarki  wodociągowej  na

terenie objętym przedsięwzięciem tj. m-ści Lipka i Bralęcin. 

Inwestycja  pozwoli  na  dostarczenie  wody  na  cele  bytowo-gospodarcze  i  p.poż.  dla

m-ści Lipka i Bralęcin. Pozwoli to ograniczyć przerwy w dostawie wody w okresach dużych

rozbiorów, ustabilizuje ciśnienie w sieci oraz dostarczenie do mieszkańców wody uzdatnionej

o prawidłowych parametrach, wymaganych przepisami.

Projektowana  inwestycja  ma  na  celu  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego.  Dzięki

scentralizowaniu  poboru  wód  podziemnych  Inwestor  ograniczy  ryzyko  skażenia  warstwy

wodonośnej.

1.1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Opis stanu istniejącego.

Rejon  robót  przedstawiono  na  załączonym  do  PFU  szkicu  sytuacyjnym  koncepcji  sieci

wodociągowej wraz z budową SUW, zbiornika buforowego i ujęcia. W omawianym rejonie

występują budynki mieszkalne jednorodzinne i zakład rolniczy. 

W pobliżu inwestycji znajdują się sieci energetyczne eNA oraz sieć telekomunikacyjna oraz

napowietrzna sieć energetyczna i oświetleniowa. 

Obecnie  na  terenie  działki  znajduje  się  ujęcie  wody,  które  czerpie  wodę  z  utworów

czwartorzędowych. 

Woda  z  ujęcia  transportowana  jest  rurociągiem  wody  surowej  do  budynku  SUW,  gdzie

poddana jest uzdatnianiu. Istniejący układ uzdatniania jest w bardzo złym stanie technicznym

dlatego Gmina Dolice zdecydowała się na całkowitą wymianę technologii  wraz z układem

pompowym oraz budowę nowego budynku(kontenera),  gdyż remont istniejącego budynku

jest ekonomicznie nieuzasadniony. 

Istniejąca szafa sterownicza do demontażu i utylizacji. 

Instalacja elektryczna oraz przyłącze energetyczne do wymiany. 
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Miejscowości  i  ilość  mieszkańców,  które  zasila  w  wodę  bytowo  –  gospodarczą

SUW Lipka: 

Lipka – 52 osoby.

Bralęcin – 296 osób.

Suma: 348 osób

Uwarunkowan  ia lokalizacyjne

Przedmiotową  inwestycję  przewiduje  się  realizować,  zgodnie  z  zakresem  określonym

w załączniku graficznym na działkach  nr:

DZ. NR 13/9, 13/10, 71 (alternatywnie 13/19, 65) w obrębie 0008 Lipka oraz 800/7, 54, 

151/1, 113/2, 91/1, 78/2  w obrębie 0002 Bralęcin  w jednostce ewidencyjnej 321404_2 

Dolice

Uwarunkowania prawne

Dla  przedmiotowego  terenu  w  miejscowości  Lipka  nie  obowiązuje  miejscowy  plan

zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający posiada wstępne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Docelowe  zostanie  wydane  po  sporządzeniu  projektu  budowlanego  i  uzyskaniu  decyzji

administracyjnych.

Dostępność Placu Budowy

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 

Warunki gruntowe

Wykonanie  badań  geotechnicznych  podłoża  gruntowego  oraz  ewentualny  projekt

geologicznych  jest  po  stronie  Wykonawcy.  Zamawiający  dysponuje  dokumentacją

archiwalną do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zajęcia pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie

trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki,

zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy.

Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczeń

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową,

budową i remontem  ujęcia wody (studni głębinowej), budowa budynku i technologii stacji

uzdatniania  wody  wraz  z  rurociągami  wody  surowej  oraz  budowa  sieci  wodociągowej
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magistralnej i rozdzielczej  powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Jako  podstawę  opracowania  projektów  i  wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia

i  wymagania  przedstawione  w Programie  Funkcjonalno-Użytkowym,  które  pod względem

technicznym  pozwolą  uzyskać  spodziewany  efekt  inwestycji.  Rozwiązania  projektowe,

zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość

i  niezawodność  budowanych  budynków i  sieci.  Powinny  również  uwzględniać  możliwość

bezawaryjnej  ich  pracy  w  zmiennych  warunkach  eksploatacyjnych,  możliwych  do

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych

materiałów  powinien  być  przeprowadzony  w  oparciu  o  analizę  rzeczywistych  warunków

pracy.  Roboty  powinny  być  realizowane  w  oparciu  o  Warunki  wykonania  zawarte  w

opracowaniu „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

W tabeli nr 1 podano założenia  podstawowych parametrów dotyczących wymiarów, ilości,

średnic  i  długości  planowanych do wybudowania  sieci  i  urządzeń.  Oznaczenia  studni  wg

koncepcji stanowiącej załącznik do PFU.

Parametry techniczne wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry dotyczące

wymiarów,  średnic  i  długości  podane  są w przybliżonych  wartościach.  Dane  te  powinny

zostać  zweryfikowane  przez  Wykonawcę  w  dokumentacji  projektowej.  Dla  wszystkich

parametrów  technicznych  wynikających  ze  wstępnych  założeń  Zamawiającego  należy

wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.

Budowa  zakresu uwzględniona w założeniach należy lokalizować w działkach wskazanych

w PFU.

Tabela nr 1

Podstawowe parametry planowanego do wybudowania zadania - ZAŁOŻENIA

Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiał
Długość

/kpl
Uwagi

1.
Rurociągi wody surowej wraz 

z kablem zasilającym i monitoringu
oraz instalcje międzyobiektowe

110 PERC 100
PN10

680 m WG KONCEPCJI

2.
Rurociąg magistralnej wody

uzdatnionej 
125 PERC 100

PN10
170 m WG KONCEPCJI

3.
Rurociąg rozdzielczy wody

uzdatnionej 
125 PERC 100

PN10
1907 m WG KONCEPCJI

4.
Przyłącz wodociągowe 

w m-ści Bralęcin
32-50 PERC 100

PN10
600 m WG KONCEPCJI

5.

Stacja Uzdatniania Wody
Budowa budynku SUW wraz z

technologią-kontener stalowy na
fundamencie betonowym, zbrojonym

wraz z monitoringiem pracy SUW
oraz ujęć

Kontener z dachem
płaskim o wym ok

9x36x3 wraz z
dwustopniową

technologią
uzdatniania

1 kpl WG KONCEPCJI
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Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiał
Długość

/kpl
Uwagi

6.
Ujęcie wody wraz uzbrojeniem,

zasilaniem i monitoringiem
Ok 45 m głębokości 1 kpl WG KONCEPCJI

7.

Modernizacja ujęcie wody - wymiana
pomp głębinowych ok 4,5 kW oraz

filtrów wraz z całym osprzętem i
zasilaniem, monitoringiem

Ok 45 m głębokości 1 kpl WG KONCEPCJI

8.

Zbiornik buforowy stalowy ocieplany
V=100m3 wraz z osprzętem i
sterowaniem na fundamencie

betonowym, zbrojonym

Stal, poliuretan 1 kpl WG KONCEPCJI

9. Nadbudowa termiczna zestawu
wodomierzowego na ujęciach

PE, stal, styropian 2 kpl WG KONCEPCJI

10. Wymiana ogrodzenia z siatki
stalowej wraz z bramą wjazdową i

furtką
 wokół ujęć wody i SUW 

Panele stalowe i
słupki stalowe,

brama 4,0m wys.
1,5m

120 m WG KONCEPCJI

11. Utwardzenie nawierzchni wokół
budynku SUW 

Płytka betonowa
min. 8mm wraz z

obrzeżem
chodnikowym

53m2 WG KONCEPCJI

12. Utwardzenie nawierzchni wokół
zbiornika i ujęć wody

Płytka betonowa
min. 8mm wraz z

obrzeżem
chodnikowym

30m2 WG KONCEPCJI

13. Oświetlenie zewnętrzne Lampy uliczne LED
ok 6 m

2 kpl WG KONCEPCJI

14. Agregat prądotwórczy wewnętrzny
na fundamencie betonowym wraz z
dostosowaniem pomieszczenia do

wymogów p.poż.

o mocy ok 33kW 1 kpl. WG KONCEPCJ

SZCZEGÓŁOWE ILOŚCI ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Wymagania dotyczące projektowania

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca

do wykonania  Robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane uzyskanie  pozwolenia  na

budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania

dokumentacji  projektowej  Wykonawca  opracuje  niezbędne  materiały  wyjściowe,  uzyska

wszelkie  wymagane,  zgodnie  z  prawem,  uzgodnienia,  opinie,  decyzje  administracyjne

i  pozwolenia  niezbędne  do  ukończenia  robót  tj.  zaprojektowania,  wybudowania,

uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Wykonawca  jest  także  zobowiązany  do  wykonania  innych  opracowań  wynikających

z  warunków  właścicieli,  administratorów  i  zarządców  infrastruktury  kolidującej

z projektowanymi sieciami.
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1.2.2. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca  przygotuje  lub  opracuje  wszystkie  niezbędne  dokumenty  projektowe  i  inne

dokumenty  (w  tym  m.in.  wnioski  o  decyzje  administracyjne  lub  zmiany  tych  decyzji,

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne

działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania

potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt.

1.2.3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Wykonawca wykona bądź pozyska:

 mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót

przewidzianych w Zamówieniu,

 inwentaryzację istniejących obiektów

 dokumentację hydrogeologiczną wraz z decyzją zatwierdzającą zasoby ujęcia

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

 decyzję o lokalizacji celu publicznego 

 operaty wdnoprawne na budowę urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych wraz 

z decyzją zatwierdzającą

 operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów jeżeli będzie wymagane 

 wypisy z ewidencji gruntów

 uzgodnienia z włacicielami gruntu m.in. Gminą Dolice, właścicielami prywatnymi oraz 

wszystkimi podmiotami będącymi właścicicelami gruntów na dzień sporządzania 

projektu

 projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy wielobranżowy wraz z wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

 projekt wykonawczy i powykonawczy

 dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego,

 informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w 

zakresie Starosty Stargardzkiego,

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

 projekt organizacji robót i organizacji ruchu w pasie drogowym,

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych   

z użytkowaniem,

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym – wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci
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 uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, WLKZ w 

Szczecinie, Opinią Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie, 

Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Stargardzie, Rzeczoznawca p.poż., 

ENEA Stargard, UDT Szczecin, Starostą Stargardzkim, PGW WP w Szczecinie,  

KOWR o/Szczecin, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno, Gminą Dolice oraz 

pozostałe decyzje i uzgodnienia wymagane do uzyskania pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia oraz zgody na użytkowanie itp.).

 zapewnienia nadzoru nad budową osób posiadających uprawnienia budowlane w 

zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

 zgłoszenie robót budowlanych do PINB w Stargardzie

 zajęcia pasów drogowych oraz terenów PGW WP. 

 Wszelkie zgody podmiotów prywatnych

 mapy powykonawcze zatwierdzone przez POGiK w  Stargardzie

 Wszelkie decyzje i odbiory niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie sieci, 

urządzeń instalacji i budynków będących w zakresie przedmiotowej Inwestycji

 uzyskanie w PINB Stargardzie zakończenie budowy wraz z  decyzją zgody na 

użytkowanie

Opłaty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  (w  tym  opłaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.2.4. Informacje udostępniane przez Zamawiającego – załączone w PFU „Część 

informacyjna”

Zamawiający przekaże bądź udostępni:

 Wstępne prawo dysponowania nieruchomością,

 Szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci oraz lokalizacją 

obiektów budowlanych i budynków,

 mapę zasadniczą obrębu Lipka i Bralęcin w zakresie SUW i sieci Lipka - Bralęcin

1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci  się niezwłocznie do Zamawiającego

o  akceptację  proponowanych  rozwiązań  projektowych  we  wszystkich  przypadkach,  poza

sytuacjami,  gdy  w  sposób  oczywisty  i  bezsporny  istnieje  najlepszy  wariant  rozwiązania

projektowego.  Akceptacja  Zamawiającego  w  żadnym  stopniu  nie  zmniejsza
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odpowiedzialności  Wykonawcy  za  poprawność  przyjętych  rozwiązań  projektowych

i w konsekwencji – robót.

1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wymaga  się  od  Wykonawcy  sporządzenia  szczegółowej  inwentaryzacji  istniejących

obiektów,  które  w  ramach  zadania  związane  są  z  Robotami.  Inwentaryzacja  będzie

obejmowała  określenie  wszystkich  danych  niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji

projektowej  zgodnie  z  wymaganiami,  w  tym  takich  elementów  jak  wymiary,  rzędne

wysokościowe, współrzędne,  stan budynków i budowli  itd.  Załączony do niniejszego PFU

„Część  informacyjna”  koncepcja  ma charakter  jedynie  poglądowy,  służący  do  określenia

zakresu robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę.

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną

lokalizacji  Terenu  Budowy.  Wizję  lokalną  należy  również  przeprowadzić  na  terenach

w  pobliżu  Terenu  Budowy,  na  które  Roboty  będą  w  jakikolwiek  sposób  oddziaływać.

Wszelkie  istniejące  uszkodzenia  i  inne  ważne  szczegóły  należy  zidentyfikować,  opisać,

sfotografować lub sfilmować. 

Zapis  taki  należy  przekazać  Inżynierowi  w  dwóch  egzemplarzach  przed  rozpoczęciem

wszelkich  Robót  na  Terenie  Budowy.  Jeśli  nie  ma  żadnych  uszkodzeń,  Wykonawca

przekaże  Inżynierowi  na  piśmie  potwierdzenie  dokonania  inspekcji  przed  rozpoczęciem

jakichkolwiek  działań  na  Terenie  Budowy,  również  i  w  tym  przypadku  z  załączonymi

fotografiami.

Wykonawca  zapewni  obecność  przedstawicieli  Wykonawcy  i  wszelkich  innych

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu

Robót  przez  Wykonawcę mają  być  naprawione  na koszt  Wykonawcy,  przy  czym należy

przywrócić  stan  sprzed  uszkodzenia  (lub  lepszy),  tak,  aby  uzyskać  aprobatę  Inżyniera

i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca  w  ramach  Zamówienia  jest  zobowiązany  wykonać  kompletną  dokumentację

geodezyjną  inwestycji.  Wykonawca  także  we  własnym  zakresie  wykona  wszelkie  prace

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

1.2.8. Badania i analizy uzupełniające

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji

danych  wyjściowych  do  projektowania  przygotowanych  przez  Zamawiającego  

 i w uzasadnionych wypadkach  dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań
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zawartych  w  PFU.  Wykonawca  na  własny  koszt  wykona  wszystkie  badania  i  analizy

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.9. Wymagania  techniczne  dotyczące  budowy ujęcia  wody  wraz  z  zasilaniem  i

monitoringiem oraz  budowa sieci  wodociągowej  wody surowej  i  uzdatnionej  na

terenie SUW, budowa zbiornika buforowego wody uzdatnionej, przebudowa SUW,

budowa  sieci  wodociągowej  magistralnej  i  rozdzielczej  w  miejscowości  Lipka  i

Bralęcin, Gmina Dolice

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa:

- budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody, nowej technologii SUW oraz ujęcia

wody wraz ze zbiornikiem buforowym. Po stronie Wykonawcy są wszelkie demontaże

w obrębie istniejącego budynku oraz działki nr 13/9.

- w granicach dz. nr 13/9 w obrębie 0008 Lipka

1. nowego ujęcia wody 

2. instalacji  wody surowej  od projektowanego i  istniejących ujęć wraz  z wymianą pomp,

zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW 

3. budowa zbiornika buforowego stalowego o poj.  czynnej   75m3 wraz z osprzętem, na

fundamencie betonowym, zbrojonym stalą co 10 cm 

4. instalacje zasilające w wodę zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym 

5. budowa  kontenerowej  Stacji  Uzdatniania  Wody wraz  z  technologią  uzdatniania  wody

surowej  oraz  zasilaniem  elektrycznym  i  monitoringiem   z  odprowadzeniem  wód

popłucznych do istniejącej kanalizacji wód popłucznych wraz z wymianą zbiornika wód

popołucznych

6. terenów utwardzonych wokół budynku SUW 

7. zasilanie awaryjne SUW oraz ujęć wody – zewnętrzny agregat prądotwórczy

8. remontu istniejącego ogrodzenia wokół działki 

- dz. nr 13/9, 13/10, 71 (alternatywnie 13/19, 65) w obrębie 0008 Lipka

 oraz 800/7, 54, 151/1, 113/2, 91/1, 78/2w obrebie 0002 Bralęcin

-sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wody uzdatnionej wraz z przepięciem do

istniejących  sieci wodociągowych w miejscowości Lipka i Bralęcin

-sieć wodociągowa rozdzielcza od miejsca rozłączenia z istniejącą siecią z SUW Bralęcin

aż do budynków na dz. nr 78/2 wraz z przyłączami i przepięciami budynków
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WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEGO UJĘCIA WODY

Lokalizacja dz. Nr 13/9 w m-ści Lipka

Na lokalizację  nowego  otworu  przeznaczony  będzie  teren  w  pobliżu  istniejącego  ujęcia.

Proponuje  się  zlokalizować  otwór  studzienny  w  odległości  do  ok  10  -  15m  od  punktu

lokalizacji  studni  istniejącej.  Działka  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Promyk  jest  w  trakcie

przejęcia przez Inwestora (Akt Not. z dn. 27.02.2023 r. wł. Gmina Dolice)

Wielkość działki  oraz jej  kształt  -  pozwala jednak na zabezpieczenie strefy bezpośredniej

ochrony obu ujęć. Plac robót  Wykonawca określi po wyznaczeniu pomiarem geodezyjnym

punktu lokalizacji otworu ujęcia po wykonaniu dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej

i uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

Z  uwagi  na  brak  informacji  dotyczących  faktycznego  przebiegu  istniejących  sieci  w  tym

magistrali  wodociągowej  i  instalacji  wód  popłucznych,  przed  wprowadzeniem  sprzętu

wiertniczego na miejsce robót, należy wykonać ręcznie wykopy do głębokości minimum 2,0

m  ppt..  W  przypadku  konieczności  należy  przełożyć  istniejącą  magistralę  lub  odsunąć

lokalizację studni na bezpieczną odległość. 

W przypadku takiej  potrzeby,  usunąć pozostałości  sieci  (z wykonaniem bypassu na czas

budowy)  na  przestrzeni  niezbędnej  dla  bezpiecznego  prowadzenia  robót.

Należy przeprowadzić przekopy kontrolne celem zlokalizowania magistrali  wraz z kablami

zasilającymi i monitorującymi z istniejących ujęć   z dz. nr 13/9 obręb Lipka.

Po  wykonaniu  prac  ziemnych  teren  należy  uporządkować.  W  obrębie  ujęcia  oraz  po

wykopach ziemnych należy ułożyć 10 cm humusu i obsiać teren trawą. 

Założenia wykonania otworu projektowanego ujęcia:

-projektowana  głębokość  ok  45,0  m  poprzez  przeprowadzenie  robót

wiertniczych metodą udarowo-obrotowym przy użyciu rur  osłonowych:  Ø 610,  Ø 508 i  Ø

457mm.

Przewierconą  warstwę  wodonośną  projektuje  się  ująć  kolumną  filtrową  wykonaną  z  rur

gwintowanych PVC PN 16 według normy PN-G 02323.

Szerokość szczeliny części czynnej kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj obsypki

zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujętej warstwy wodonośnej

w  projektowanym  otworze  studziennym.  Kolumnę  filtrową  otworu  studziennego  należy

wyposażyć w centralizatory/prowadniki rozmieszczone na odcinku filtrowym co 4 metry, a na

rurze  nadfiltrowej  co  ok.  6  –  8  metrów.  W przypadku  głębszego  występowania  warstwy

wodonośnej,  wiercenie  należy  prowadzić  do  momentu  przewiercenia  spągu  warstwy

wodonośnej, zachowując projektowaną długość kolumny podfiltrowej wykonanej w utworach
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słabo przepuszczalnych. Rury osłonowe Ø 610, Ø 508, Ø 457 mm po zafiltrowaniu należy

usunąć z otworu. 

Studnię uzbroić w zatapialną pompę głębinową przystosowaną do tłoczenia wody czystej.

Pompę można montować w położeniu pionowym lub poziomym. Wszystkie elementy stalowe

są wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia dużą

odporność  na  korozję.  Pompa  jest  dopuszczona  do  tłoczenia  wody  pitnej.  Pompa  jest

wyposażona w silnik o mocy 4.5 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym uszczelnieniem

wału, łożyskiem promieniowym smarowanym wodą oraz membraną wyrównawczą. Używany

jest  silnik  zatapialny  umieszczony  w  tej  samej  obudowie  co  pompa,  który  zapewnia

stabilność mechaniczną i wysoką wydajność. Do użytku w temperaturze do 40°C. Silnik jest

wyposażony  w  czujnik,  który,  dzięki  wykorzystaniu  komunikacji  po  linii  zasilającej  oraz

modułu , umożliwia monitorowanie temperatury. Do rozruchu silnika wykorzystuje się metodę

rozruchu bezpośredniego (DOL).

WYMAGANIA DLA ISTNIEJĄCEGO UJĘCIA WODY

Aktualnie  w ujęciu  pracuje  jedna  studnia  wiercona  o  głębokości  ok  45m i   o  zasobach

eksploatacyjnych 52,0 m3/h, przy depresji 8,0 m . Pozwolenie wodnoprawne na pobór  wód

podziemnych udzielono na Qmaxh=7,0m3/h; Qmaxd=35,0m3/d z okresem ważności do 31

marca 2013r., w załączeniu do koncepcji.

Przewidziano oświetlenie zewnętrzne SUW  za pomocą lampy typu ulicznego

zamontowanej  nad  drzami  wejściowymi  na  budynku  technologicznym  oraz

lampy stojącej LED o wysokości 6m na fundamencie betonowym. Oświetlenie

może być  załączane autonomicznie  z załączonym czujnikiem zmierzchowym

lub włącznikiem czasowym.

WYMAGANIA  DLA  ZBIORNIKA  BUFOROWEGO  WODY  UZDATNIONEJ

V -100m3

KONSTRUKCJA 

Cylindryczny płaszcz zbiornika wykonany jest ze skręcanych na śruby ogniowo cynkowanych

blach stalowych. Konstrukcję dachu stanowi przekrycie z płyt warstwowych połączonych z

ogniowo  cynkowanymi  stalowymi  płatwiami  o  przekroju  zetowym.  Ukształtowana

powierzchnia  dachu  zapewnia  swobodny  odpływ  wody  deszczowej  –  brak  ryzyka

gromadzenia  wody  na  dachu.  Zbiornik  mocowany  jest  do  fundamentu  za  pomocą  śrub

kotwowych.
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USZCZELNIENIE 

Wnętrze  zbiornika  wyłożone  jest  prefabrykowaną  membraną  syntetyczną  EPDM  (lub

Butylową) w kształcie worka o wymiarach dopasowanych do zbiornika. Celem zastosowania

membrany EPDM jest zapewnienie szczelności zbiornika i odseparowanie magazynowanej

woda od stalowego płaszcza zbiornika i izolacji.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie  stalowe  elementy  konstrukcji  oraz  wyposażenia  ogniowo  ocynkowane.

Hydroizolacja  zbiornika w systemie  membrany EPDM wyklucza kontakt  ścian zbiornika z

magazynowaną wodą – gwarancja trwałości stalowego płaszcza. 

Lustro wody utrzymywać poniżej wiązarów dachowych – wydłużenie żywotność konstrukcji

nośnej  dachu.  Wszystkie  śruby  ogniowo  cynkowane.  Płyty  warstwowe  przekrycia  dachu

zastosować  z  rdzenia  izolacyjnego  oraz  dwustronnych  okładzin  z  blachy  cynkowanej  i

lakierowanej.  Płaszcz  zbiornika  dodatkowo  (na  powierzchnię  cynkowaną)  fabrycznie

pomalować proszkowo metodą elektrostatyczną. 

IZOLACJA TERMICZNA

IZOLACJA ŚCIAN - płyty XPS (polistyren ekstrudowany,  styrodur) umieszczone wewnątrz

zbiornika (typ IW) – pomiędzy membraną a płaszczem (technologia izolacji  wewnętrznej).

Izolacja mocowana do płaszcza na sztywno śrubami. Polistyren o podwyższonej twardości

charakteryzuje się stopniem ugięcia przy długotrwałym nacisku słupa wody maksymalnie 2%

! Opcjonalnie, ściany zbiornika mogą zostać otulone od zewnątrz (typ IZ) wełną mineralną,

przekrytą blachą trapezową lub falistą.

IZOLACJA DACHU.-płyty warstwowe typu „Sandwich” z rdzeniem polistyrenowym EPS lub

poliuretanowym  PU.  Mocowane  do  płatwi  dachowych  i  górnego  obrzeżnego  kątownika

stężającego. Płyty łączone są na zamek z obróbką zabezpieczającą przed penetracją wody

opadowej do środka zbiornika.

GRZAŁKI.  Zbiornik  wyposażyć  w dwie  grzałki  zanurzeniowe  mające zadanie  awaryjnego

podgrzewania  wody  w  warunkach  zimowych.  Grzałki  zamontować  w  płaszczu  500mm

poniżej lustra wody, w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu przewodu zasilającego lub zaworów

pływakowych.  Przejście kołnierzowe z gwintowaną kryzą montażową umożliwia swobodne

ich  wykręcenie  (np.  do  oczyszczenia  grzałki).  Zaciski  umiejscowione  w  puszcze  o  IP67

znajdującej się poza zbiornikiem. Grzałki zasilaić prądem trójfazowym.

AUTOMATYKA I STEROWNIE 

Zbiornik  wyposażony  w  układ  monitorujący  4  poziomy  wody.  Zainstalowane  wewnątrz

konduktancyjne sondy zwieszane są na ustalonej  wysokości  (wskazanie  poziomu wody).

Producent zaleca następującą konfigurację:
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 Poziom  nominalny  (prawidłowa  wysokość  lustra  wody  przy  zadanej  pojemności

użytkowej). Dodatkowo, wskazanie, że lustro wody jest ponad grzałkami (są zanurzone) –

układ automatyki zezwala na pracę grzałek.

 Poziom niski – sonda zwieszona w zbiorniku na rzędnej ok. 50% wysokości zbiornika.

Możliwość doboru innego wskazania poziomu wody.

 Poziom  opróżnienia  –  sonda  ustalona  na  poziomie  100mm  ponad  krawędzią  płyty

antywirowej  przewodu  ssawnego,  co  jest  jednoznaczne  z  zakończeniem  opróżniania

pojemności  użytkowej  i  rozpoczęciem  opróżniania  dolnej  strefy  martwej.  Wskazanie

zagrożenia pracy zestawu pompowego na sucho !

 Poziom  alarmowy  –  pozycja  sondy  pomiędzy  nominalnym  lustrem wody  a  krawędzią

wlotu  rury  przelewowej.  Wskazanie  poziomu  zbyt  wysokiego,  co  może  oznaczać

niekontrolowane przelewanie wody.

Sygnały z sond skierowane są do zainstalowanego w szafce rozdzielczej przekaźnika.

W dachu zbiornika zamontowany jest czujnik, mający na celu ciągły pomiar temperatury i

przekazanie  analogowego  sygnału  do  regulatora  zainstalowanego  w szafce  rozdzielczej.

Czujnik typu Pt100 na pręcie długości 1,0m, wskazuje temperaturę na jego końcu – brak

wpływu temperatury otoczenia.

Do  prawidłowego  funkcjonowania  urządzeń  zbiornika  niezbędna  jest  szafka  zasilająco-

sterująca. Zwykle jest ona instalowana w budynku pompowni, gdzie w jednym miejscu, wraz

z automatyką zestawów pompowych, możliwy jest monitoring pracy urządzeń elektrycznych

zbiornika. Jeśli zbiornik nie współpracuje z pompownią lub odległość od niej jest znaczna,

szafkę  rozdzielczą  można  przystosować  do  pracy  zewnętrznej  (podwyższone  IP)  i

posadowić obok zbiornika na przygotowanym uprzednio cokole lub stelażu.

Podstawowe zadania pracy szafki rozdzielczej są następujące:

 Sterowanie pracą grzałek w zależności od wskazań temperatury wody (załączenie poniżej

temperatury wody +5 C).
 Sterowanie  pracą  grzałek  w  zależności  od  poziomu  wody  (zezwolenie  na  pracę  dla

poziomu nominalnego).

 Cykliczne załączanie pracy grzałek z wykorzystaniem przekaźników czasowych.

 Wyświetlanie bieżącego poziomu wody. Lampki sygnalizujące znajdują się na pokrywie

szafki rozdzielczej.

 Udostępnienie sygnałów poziomów wody na listwie połączeń zewnętrznych do dalszego

wykorzystania.
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 Wyświetlenie bieżącej temperatury wody w zbiorniku. 

 Udostępnienie sygnału temperatury ze styków bez-potencjałowych regulatora na listwę

połączeń zewnętrznych do dalszego wykorzystania.

 Wyświetlanie wszystkich trzech faz zasilania.

 Możliwość odcięcia zasilania wyłącznikiem głównym.

 Możliwość odcięcia zasilania grzałek wyłącznikami serwisowymi.

WYMAGANIA DLA SIECI WODOCIĄGOWE

Sieć  wodociągową wody surowej  i  uzdatnionej  na  terenie  SUW projektuje  się  z  rur

ciśnieniowych  Ø 125,110  PE-RC PN10.

Sieć wodociągową wody surowej i międzyobiektowej projektuje się z rur ciśnieniowych

Ø  110   PE-RC PN10,  Sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą  projektuje się z rur

ciśnieniowych Ø  125  PE-RC PN10.

- Sieć wodociągową rozdzielczą należy zaprojektować  z rur ciśnieniowych Ø125, 110

PERC100SDR17PN10 łączonych poprzez mufy elektrooporowo oraz za pomocą zgrzewów

doczołowych.  Całość  wodociągu  wykonywać  z  rur  RC  dwuwarstwowych  lub

trzywarstwowych  połączonych  ze sobą molekularnie.   Armaturę  zasuwy,  hydranty  łączyć

kołnierzowo. 

- W miejscach obniżenia sieci  – w najniższych punktach należy przewidzieć armaturę do

odwadniania sieci, natomiast w punktach najwyższych armaturę odpowietrzającą. W pasach

zieleni (pobocza dróg) należy stosować armaturę do bezpśredniej zabudowy w ziemi. Jeżeli

lokalizacja armatury przypadnie w pasie jezdnym należy zastosować armaturę zabudowaną

w studni.

– Hydranty  p.poż  należy  rozmieścić  przy  budynkach  co  150m  zgodnie  z

Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 lipca 2009 r.  w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.2009 nr 124

poz.1030.

– Projektowane  przyłącza  wodociągowe  z  materiału  PE100SDR17PN10  włączyć  do

projektowanego  wodociągu  Ø110PERC.  Włączenie  wykonać  za  pomocą  opaski  do

nawiercania  DN 100 do rur  PE,  z gwintem wewnętrznym 2”.  Na opasce umieścić  zawór

kątowy ISO z gwintem zewnętrznym 2” i  gwintem przyłączeniowym 1 i  1/2” oraz złączką

przyłączeniową  ISO o  gwincie  wewnętrznym  1  i  1/2”.  Dodatkowo  zasuwy  wyposażyć  w

obudowę  teleskopową  i  skrzynkę  uliczną  do  zasuw.  Przyłącza  zakończyć  studzienka

wodomierzową  z  izolacja  cieplną  jeżeli  będzie  wymagana.  Średnicę  przebudowanych

przyłączy należy ustalić każdorazowo z właścicielem posesji prywatnych.
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Wodociąg układać należy średnio na głębokości ok 1,5 m (licząc od osi rurociągu)

wraz  z  zachowaniem  minimalnych  odległości  od  istniejącego  uzbrojenia.  Jedynie

w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem istnieje możliwość zagłębienia. 

Wymagania dla rur PE RC

Należy stosować rury o następujących parametrach:

 Rury PE 100 RC SDR17 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe połączone ze 

sobą molekularnie;

 Rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji 

pęknięć, podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne >8760h);

 Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

 Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów, 

zgodna z PAS 1075 Typ 2;

 Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane 

następujące podstawowe dane:

 nazwa producenta;

 rodzaj materiału;

 oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;

 grubość ścianki w mm;

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień;

 obowiązująca norma.

Jednorodność materiałowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w 

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej 

DE i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach.

Wymagania dla kształtek PE

1. używać kształtek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

2. używać kształtek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze były zatopione w korpusie 

kształtki;

3. używać kształtek, które posiadają indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy 

grzejnej, osadzone w korpusie kształtki;

4. używać kształtek, które posiadają kod kreskowy umieszczony na korpusie kształtki 

zawierający w sobie partię towaru i kod towaru;

5. dopuszcza się zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrów 

zgrzewania;
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6. posiadać aktualne świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej przy wykonywaniu 

zgrzewów;

7. używać zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

8. przestrzegać procedury zgrzewania włącznie z czytelnym oznakowanie każdej zgrzeiny;

9. każde połączenie zgrzewane winno posiadać czytelne i trwałe oznakowanie oraz wydruk 

protokołu zgrzewu;

10. kształtki elektrooporowe winny posiadać tabelę z korektą czasu zgrzewania względem 

temperatury otoczenia;

11. przestrzegać aby była zachowana odpowiednia czystość rur;

12. zachowywać parametry pracy zgrzewarki, stosować napięcie według instrukcji obsługi 

zgrzewarki;

13. zachować aby znakowanie gniazda połączenia elektrod i kontrolki zgrzewu było 

widoczne po jednej stronie;

14. Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być 

podane następujące podstawowe dane:

15. nazwa producenta;

1. rodzaj materiału;

2. oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm;

3. grubość ścianki w mm;

4. data produkcji: rok -miesiąc-dzień;

5. obowiązująca norma.

Jednorodność materiałowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzić od jednego producenta w

celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczących średnicy zewnętrznej

DE i odpowiedniej współpracy połączeń przy wysokich ciśnieniach.

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN

545: 2010.

Zamontować zasuwy kołnierzowe, żeliwne spełniające następujące parametry

1. Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem;

2. ciśnienie nominalne min PN10;

3. zasuwa musi mieć możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi

4. gładki pełny przelot bez gniazda i bez zwężeń;

5. klin z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną;
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6. korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnątrz i 

wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250μm;

7. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważnej) z walcowanym 

gwintem;

8. wrzeciono odizolowane na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy;

9. uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

10. uszczelka połączenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagłębiona w rowku 

pokrywy;

11. śruby z łbem walcowym łączące pokrywę z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i 

zabezpieczone przed korozją masą zalewową;

12. nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyższonej wytrzymałości;

13. kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z  PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Hydranty zewnętrzne nadziemne muszą spełniać wymagania:

1. ciśnienie nominalne min PN10;

2. hydranty z podwójnym zamknięciem;

3. dwie nasady boczne typ B (75);

4. pełne zabezpieczenie antykorozyjne;

5. głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta 

powłoką epoksydową o min grubości 250^m wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką 

odporną na promieniowanie UV;

6. kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich 

stron ocynkowana ogniowo;

7. w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadać, w 

razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego 

(tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego 

wycieku wody;

8. kolumna dolna i górna powinny się całkowicie odwodnić; odwodnienie hydrantu należy 

obudować stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 2-

16mm o wymiarach obsypki 0,5m x0,5m.

9. grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoką 

elastomerową;

10. wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;

11. uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w 

materiale odpornym na korozję;

12. owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;
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13. przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą PN-EN 

10922:1999;

14. odwodnienie kolumny działające w stanie zamkniętym. Kolumna dolna i górna powinny 

się całkowicie odwodnić;

15. dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

16. przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

17. śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.

Hydranty zewnętrzne podziemne (do odwodnienia sieci w najniższych punktach) 

muszą spełniać wymagania:

1. ciśnienie nominalne min PN10;

2. głowica, uchwyt kłowy i kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 

pokryte zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową o min grubości 250^m;

3. dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

4. owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

5. wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej;

6. uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

7. zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

8. tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosiądzu utwardzanego 

z nawulkanizowaną powłoką elastomerową;

9. całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym; odwodnienie hydrantu należy 

obudować stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 2-

16mm o wymiarach obsypki 0,5

10. głębokość zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

Kształtki z żeliwa muszą spełniać wymagania:

Należy stosować jednolity system rur i kształtek

1. materiał: żeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

2. zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz o min 

grubości 250^m;

3. owiercenia kołnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

4. ciśnienie nominalne PN10;

5. korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego;

6. uszczelka wargowa oraz uszczelka płaska;

7. pierścień zaciskowy z Ms 58, powyżej DN300 z Rg 7;

8. śruby nierdzewne;
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9. połączenie wytrzymałe na rozciąganie.

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający należy zastosować w miejscach obniżenia i w

najwyższych punktach sieci :

       Należy stosować zawór o następujących parametrach :

1. Wykonanie do bezpośredniej zabudowy podziemnej – studzienka;

1. Zasada działania : 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;

2. Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca 

„porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”);

3. Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM;

4. Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający;

5. Korpus studzienki wykonany z PCV;

6. Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

7. Studzienka zaopatrzona w przyłącze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinającym, 

umożliwiającym wyjęcie zaworu - powietrznego do serwisowania;

8. Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposażone w szybkozłączkę 

do rury odwodnieniowej z PE;

9. Zawór roboczy umieszczony na drążku oporowym ze stali nierdzewnej, umożliwiającym 

jego wyjęcie ze studzienki z poziomu gruntu;

10. Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

11. Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego włóknem 

szklanym;

12. Pływak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w 

prowadnicach;

13. Połączenie korpusu zaworu roboczego z podstawą: gwintowe, umożliwiające prostą 

obsługę serwisową i ewentualną wymianę części wewnętrznych;

14. Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

15. Pole powierzchni otworów roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - 

min. 800 mm2;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu): 

- odpowietrzanie – min. 380 m3/ h / 0,08 Mpa;

- napowietrzanie – min. 230 m3/ h / -0,05 Mpa;

Faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym) :

- odpowietrzanie – min. 160 m3/ h / 1,6 Mpa;

- napowietrzanie – „śladowe”;
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- Średnica nominalna : DN 50;

- Waga studzienki: do 15,0 kg;

Skrzynka uliczna musi spełniać następujące wymagania:

 muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) 

według zaleceń producenta,

 korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

 pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie 

ruchem ulicznym

Obudowy do zasuw  - charakterystyka obudowy:

 Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 

ocynkowanej ogniowo;

 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń;

 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

 połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali 

nierdzewnej lub śruby.

Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania:

Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania:

1. muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje (zasuwa, hydrant) 

według zaleceń producenta,

2. korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

3. pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na obciążenie 

ruchem ulicznym,

4. pokrywa z oznaczeniem „W" dla zasuw i oznaczeniem „HYDRANT" dla hydrantów.

5. w przypadku narażenia skrzynek na obciążenie ruchem ulicznym, należy zastosować 

podstawy z tworzywa sztucznego (płyty odciążające)

Inne materiały 

 taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką 

metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw;

 rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø110;

 rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø160;

 nasuwki PVC Ø110 PN 10;
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 słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, malowanej 

farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubości co 

najmniej 90-120μm);

 fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum 

30x30x50cm;

 betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

 płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury 

osłonowe;

 manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do 

zamknięcia końcówek rur osłonowych;

 łączniki - śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakrętki

ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

 uszczelki gumowe

Wodociąg układać należy średnio na głębokości ok 1,5 m (licząc od osi rurociągu)

wraz  z  zachowaniem  minimalnych  odległości  od  istniejącego  uzbrojenia.  Jedynie  w

przypadku kolizji z istniejącym uzbrojenirm jest zagłębiany. 

Materiały lub wyroby, które będą używane do dystrybucji wody muszą uzyskać pozytywną

ocenę  higieniczną  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  zgodnie  z

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294 z późn. zm.).

Po zamontowaniu sieci wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa i dezynfekcję

wodociągu  podchlorynem  sodu.  Po  wykonaniu  płukania  i  dezynfekcji  wodociągu  należy

wykonać  badania  bakteriologiczne  wody.  Po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  można

przekazać wodociąg do użytkowania.

Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych a protokoły

z ich wynikami przedstawić przy odbiorze.

WYMAGANIA DLA KANLIAZJI SANITARNEJ

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur Ø 0,16m (przyłącza) PVC-U klasy S 8kN/m2.

litych  (  nie  dopuszcza  się  rur  z  tzw.  rdzeniem  spienionym).  Rury te gwarantują  wysoki

stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz spełniają

wymogi dla średniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada
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pełny asortyment kształtek (trójniki,  łuki,  nasuwki  itp.),  przejść szczelnych,  oraz łączniki  z

innymi materiałami.

Zamawiający  nie  dopuszcza,  w  ramach  zaprojektowanego  zakresu  materiałowego,

zastosowania  na  jednym  odcinku  pomiędzy  studniami,  rur  i  kształtek  wyprodukowanych

przez więcej niż jednego producenta.

Wszystkie  parametry  techniczne  winny  być  udokumentowane  na  podstawie  badań

przeprowadzonych w niezależnym instytucie lub zawarte w Aprobacie Technicznej.

Do  zabezpieczenia  wszystkich  urządzeń  SUW,  zbiornika  i  ujęć  wody  należy

przewidzieć  wewnętrzny  agregat  prądotwórczy  zlokalizowany  w  pomieszczeniu

budynku SUW, które należy przystosować do montażu urządzenia. W tym celu należy

wykonać  fundament  oraz  zamontować  wentylację  mechaniczną  z  systemem

przewietrzania pomieszczenia.  Agregat  należy dobrać do mocy całkowitej  urządzeń

wraz z prądem rozruchu ok 33 kW.

Zagospodarowanie terenu działki nr  13/9 – UTWARDZENIA PLACU

Dojazd do terenu działki  zapewnia istniejący zjazd z drogi  gminnej  dz. nr 71 poprzez działkę

drogową KOWR nr 13/10.

Nawierzchnię wokół budynku SUW, zbiornika i ujęć wody wykonać z kostki betonowej, zapewnia

ona  dużą  stateczność  i  wytrzymałość.  Kostkę  zakończyć  obrzeżem  chodnikowym.  Przy

wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin.

Nawierzchnie  obramowane  krawężnikiem  zachowują  się  jak  konstrukcje  sklepione,  pod

warunkiem że spoiny są prawidłowo wypełnione.  W przypadku gdy tak nie  jest  nawierzchnia

pracuje i przesuwa się.

Konstrukcja placu:

8 cm - Nawierzchnia z kostki betonowej 

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech.

26 cm - Całkowita grubość

OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji ogrodzony jest istniejącym ogrodzeniem. Płot zbudowany jest z siatki stalowej,

zamontowanych  na  słupkach  stalowych  Ø50.  W  linii  ogrodzenia  wbudowana  jest  brama
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wjazdowa  i  furtka  wejściowa.  Całość  jest  w  złym  stanie  technicznym  i  wymaga  całkowitej

wymiany

Teren  SUW  ogrodzić  za  pomocą  paneli  ogrodzeniowych  ocynkowanych  i  pomalowanych

proszkowo w kolorze zielonym.

Panele montować pomiędzy słupkami o rozstawie 1,5-2,0m.

Słupki  wykonane  z  profili  prostokątnych  60x40x2mm  o  wysokości  2,4m  i  zakończonych

kapturkiem, osadzone w fundamencie betonowym z betonu C12/15 o wymiarach 250x250x1000.

Panele  ogrodzeniowe  łączyć  ze  słupkami  za  pomocą  odpowiednich  obejm

(początkowych/końcowych, narożnych lub pośrednich). Wysokość ogrodzenia 1,5m. 

Zamontować  bramę  panelową  dwuskrzydłową  o  szerokości  4,0m  i  wysokości  1,50m

otwieraną na zewnątrz. Brama zamykana na wkładkę patentową i klamkę nierdzewną.

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  WG  KONCEPCJI,  KTÓRA  STANOWI  INTEGRALNĄ  CZĘŚĆ

TEGO OPRACOWANIA PFU.

W WYCENIE NALEŻY UJĄĆ WSZYTKIE KOSZTY MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE

PRZEDMIOTU  UMOWY  ZGODNIE  Z  ZAKRESEM,  BEZ  KTÓRYCH  OBIEKT  NIE

FUNKCJONOWAŁBY  ZGODNIE  Z  PRZEPISAMI  A  NIE  UJĘTYCH  W  PFU  LUB

KONCEPCJI     OSTATECZNE  WARTOŚCI  OKREŚLONE  ZOSTANĄ  W  PROJEKTACH

BUDOWALNYCH I WYKONAWCZYCH.

Roboty ziemne

Wykop  pod  kanał  należy  wykonywać  jako  wąsko  przestrzennie  o  ścianach  pionowych,

umocnionych. 

Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  ewentualnej  obudowy  lub  konstrukcji

zabezpieczającej ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji

Projektowej. 

Dla  wykopów  o  ścianach  pionowych  należy  wykonać  umocnienie  poziomo  zakładanymi

wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.

Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z

których  każda  stanowi  całość.  Połączenie  klatek  sąsiednich  powinno  być  dopasowane

szczelnie.

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,

- bali pionowych (nakładek),

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.
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Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5

cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze

umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  i  przewodu oraz  kontrolę  rzędnych

dna.

Ławy celownicze  należy montować nad wykopem na wysokości ca. 1,0 m  nad powierzchnią

terenu  w  odstępach  co  30  m.   Ławy  powinny  mieć  wyraźnie  i  trwale  oznakowanie

projektowanej osi przewodu. 

Każdorazowo należy poinformować właściciela sieci lub uzbrojenia o przystąpieniu do robót

w  pobliżu tych sieci.

W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy

kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu

i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami użytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane,  z  chwilą  osiągnięcia

głębokości większej niż Grunt rodzimuy nadaje się do zasypki wykopów. Na całej długości

projektowanej kanalizacji wykonać podsypkę piaskową o gr. 0,10m. Po ułożeniu rurociągu

wykonać obsybkę o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien

odpowiadać PN-B-11113:1996. 

Przy  wykonaniu  wykopu  należy  zapewnić  stateczność  ścian  wykopu  przez  nadanie

odpowiedniego kształtu  lub odpowiednie  deskowanie.  Wykopy w drogach i  w warunkach

bliskiej  zabudowy winny być wykonywane odcinkami,  jako wąskoprzestrzenne. Wykopy w

drodze  wykonać  w  sposób  mechaniczny.  Na  terenach  prywatnych  wykopy  wykonywać

mechanicznie wyłącznie za zgodą właścicieli posesji.

Na skrzyżowaniu i zbliżeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonać

ręcznie z odeskowaniem i rozparciem ścian wykopów balami drewnianymi lub wypraskami

stalowymi  zgodnie  z  PN-B-06050:1999  -  Roboty  ziemne  wymagania  ogólne  oraz  z  PN-

B10736:1999  -Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

W  przypadku  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej  zabezpieczenie  wykopów  w

gruntach  bez  występowania  stałego  zwierciadła  wody  gruntowej  jest  możliwe  przez

zastosowanie  typowych  stalowych  przestawnych  obudów   wykopów  ziemnych  systemu
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skrzyniowego  rozporowego  z  rozparciem  brzegowym,  maksymalne  parcie  ziemi:  46,0

KN/m2,rozstaw płyt: 812-4813 mm, zgodnie z rysunkiem „Zabezpieczenie wykopów.”

Roboty  ziemne można  wykonywać  sposobem mechanicznym  lub  ręcznym.  Przed

wykonywaniem wykopów należy ustalić trasy istniejących sieci wykonując wykopy kontrolne.

W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  temperaturach  ujemnych  należy  chronić  dno

wykopu  od  przemarzania.  W  razie  nienależytej  ochrony  przemarzniętą  warstwę  gruntu

należy usunąć.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między

krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla

komunikacji, kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż

kąt jego stoku naturalnego. W przypadku niemożliwości zachowania warunków określonych

powyżej wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak, aby

odległość podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa

głębokości wykopu, lecz nie mniejsza niż 5 m.

W miejscach występowania istniejących sieci uzbrojenia terenu miejscowo można wykonać

drewnianą obudowę wykopu. Do tego celu zastosować bale (grubości 50-63 mm) i nakładki

świerkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okrąglaków (średnicy 14+20 cm) albo

stalowe rozkręcane. W gruntach zwartych można zastosować obudowę poziomą  ażurową

lub pełną. Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinno być

wykonane zgodnie z projektem, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń.

Wykopy powinny  być  zabezpieczone  przed zalaniem  wodą  opadową  przez odpowiednio

wyprofilowany teren i wysuniętą górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie

wykopów dostosować do lokalnych warunków hydrogeologicznych.

Drabiny do wejścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia

głębokości większej niż  1m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m.

W  miejscach  przejść  i  przejazdów  nad  wykopem  należy  wykonać  kładki  dla  pieszych

i drewniane mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji.  Kładki i mostki powinny

być zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami, listwą środkową i krawężnikiem.

Układ sterowania:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiami 

wraz pełną automatyką, monitoring pompowni wskazany przez Zamawiającego.

Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  ewentualnej  obudowy  lub  konstrukcji

zabezpieczającej  ściany  wykopu  powinna  być  dostosowana  do  średnicy  przewodu

i wymiarów obiektu budowalengo i budynku.

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji

Projektowej. 

34



Dla  wykopów  o  ścianach  pionowych  należy  wykonać  umocnienie  poziomo  zakładanymi

wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.

Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z

których  każda  stanowi  całość.  Połączenie  klatek  sąsiednich  powinno  być  dopasowane

szczelnie.

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,

- bali pionowych (nakładek),

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5

cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze

umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi  wykopu  i  przewodu oraz  kontrolę  rzędnych

dna.

Ławy celownicze  należy montować nad wykopem na wysokości ca. 1,0 m  nad powierzchnią

terenu  w  odstępach  co  30  m.   Ławy  powinny  mieć  wyraźnie  i  trwale  oznakowanie

projektowanej osi przewodu. 

Każdorazowo należy poinformować właściciela sieci lub uzbrojenia o przystąpieniu do robót

w  pobliżu tych sieci.

W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy

kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu

i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami użytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane,  z  chwilą  osiągnięcia

głębokości większej niż Grunt rodzimuy nadaje się do zasypki wykopów. Na całej długości

projektowanej kanalizacji wykonać podsypkę piaskową o gr. 0,10m. Po ułożeniu rurociągu

wykonać obsybkę o gr. 0,4m ponad wierzch rury. Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien

odpowiadać PN-B-11113:1996. 

Przy  wykonaniu  wykopu  należy  zapewnić  stateczność  ścian  wykopu  przez  nadanie

odpowiedniego kształtu  lub odpowiednie  deskowanie.  Wykopy w drogach i  w warunkach

bliskiej  zabudowy winny być wykonywane odcinkami,  jako wąskoprzestrzenne. Wykopy w

drodze wykonać w sposób mechaniczny. 
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Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne.

1.2.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca  zatrudni  do  projektowania  Robót  doświadczonych  projektantów

posiadających  wymagane  Prawem  Budowlanym  odpowiednie  uprawnienia  do  pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doświadczeniu min 5 lat

w zawodzie, wszystkich branż.

Projekt  powinien  uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie  wystąpią  podczas

wykonywania  Robót  i  w  okresie  eksploatacji  po  ukończeniu  Robót,  obejmujące  między

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa.

Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  zweryfikuje  dane  wyjściowe  do  projektowania

przygotowane  przez  Zamawiającego,  wykona  na  własny  koszt  wszystkie  badania,

ekspertyzy  i  analizy  uzupełniające  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania  Dokumentów

Wykonawcy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bieżącego  uzgadniania  w  każdej  fazie  realizacji

dokumentacji  projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym, oraz dokonywania

uzgodnień branżowych.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to

przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez

Wykonawcę na jego koszt  przed przedłożeniem tej  dokumentacji  do zatwierdzenia  przez

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji  i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu

przez  Inżyniera,  który  odmówi  zatwierdzenia  w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  że

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:

 Projektu budowlanego, wykonawczego robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

          na budowę/ zgłoszenia jeżeli takie będą wymagane,

 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,

 Projektu odtworzenia nawierzchni,

 Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zawartych

w  uzyskanych  opiniach  i  uzgodnieniach,  jak  również  szczegółowych  wytycznych

Zamawiającego. 
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Projekt  musi  uwzględniać  najnowsze  rozwiązania  techniczne.  Jakiekolwiek  rozwiązanie,

które  może  w  przyszłości  powodować  problemy  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  obiektów

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spełnić następujące wymagania:

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 

jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności.

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy SUW, zbiornika i ujęć i jej 

zasilania ; rurociągów, wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe,

  musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych.

 Musi być wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie będą służyły celowi, 

dla którego zostały przeznaczone

 wszelkie rozwiązania projektowe muszą być konsultowane przez Zamawiającego; za 

ostateczny i prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przygotowanie  zgodnych  z  wymaganiami  prawa

podkładów geodezyjnych do celów projektowych.

Konieczna  aktualizacja  sytuacyjno-wysokościowych  podkładów  mapowych  dla  obszaru

objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana

we właściwym ze względu na lokalizację budowy  ośrodku geodezji i kartografii.

1.2.11. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia  niezbędne  do  rozpoczęcia,  zakończenia  i  użytkowania  robót  przez

Zamawiającego  (np.  warunki,  operaty,  decyzje,  pozwolenia,  itp.).  Opłaty  związane  z

uzyskaniem wszelkich  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca winien

uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 przed wystąpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w 

Stargardzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, Wykonawca 

uzyska akceptację rozwiązań projektowych przez Zamawiającego 
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 wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie.

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni), 

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

robót,

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz 

poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym 

m.in.: uzgodnienie trasy z Naradą Koordynacyjną, uzyskanie zezwolenia z na 

zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Dolice (na podstawie art. 39 ust. 3

ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz.2222, tekst 

jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

 uzyskanie warunków energetycznych

 uzyskanie  uzgodnienia   Zamawiającego   oraz  Wodociągów  Zachodniopomorskich

Sp.  z  o.o.  W  Goleniowie  projektu  budowlanego  i  wykonawczego;  Uzgodnienie

dokumentacji  będzie  dotyczyć  zgodności  projektu  z  wydanymi  warunkami

technicznymi,  zgodności  projektu  z  przepisami,  w  tym  techniczno–budowlanymi,

obowiązującymi  Polskimi  Normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  zgodności

zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego.

1.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą

z  naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy

potwierdzonymi  przez  autora  Projektu.  Po  zakończonych  próbach  szczelności,

sprawdzeniach  i  pomiarach  kompletnego  obwodu  elektrycznego  Wykonawca  przedstawi

osiągnięte  wyniki.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  geodezyjnej

inwentaryzacji  powykonawczej  w  celu  zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym

rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy

uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale

przed  ich  przykryciem  (zasypaniem).  Na  podstawie  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej  Wykonawca  powinien  sporządzić  dokumentację  geodezyjno–

kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz

do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu.  Forma  i  zakres  powykonawczej  dokumentacji

geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami

w  tym  zakresie  i  wymaganiami  właściwego  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej
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i  kartograficznej.  Wykonawca  przekaże  powykonawczą  dokumentację  geodezyjno-

kartograficzną  instytucjom zewnętrznym  zgodną z  wymaganiami  zawartymi  w warunkach

prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach  

Gminy Dolice  oraz Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. W Goleniowie i zawierać 

m.in. :

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 

projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń

statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego 

użytkowania obiektów.

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z oświadczeniem 

geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mieć klauzulę czy jest zgodna z 

projektem zagospodarowania)

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym,

 Pozwolenie na budowę/zaświadczenie o zgłoszeniu jeżeli takie będą wymagane

 Protokoły odbiorów częściowych

 Protokół z próby szczelności zbiorników wody, sieci wodociągowej, kanalizacji 

popłucznej

 Badania rezystancji instalacji elektrycznej

 Protokół z rozruchu SUW  i ujęć i monitoringu

 Protokół odbioru UDT w Szczecinie

 Protokół odbioru PSSE w Stargardzie

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił

 Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty 

higieniczne

 Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich zamontowanych urządzeń

 Protokół z przeprowadzenia szkolenia

Dokumentacja rozruchu
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Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac

rozruchowych,  oraz  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność  z

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu, 

2. instrukcja obsługi i konserwacji,

3. instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

4. instrukcje urządzeń energetycznych

5. raport z Prób Końcowych,

Program rozruchu

Program  rozruchu  zawierać  będzie  szczegółowy  zakres,  przebieg  i  wymagania  Prób

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i

zatwierdzenia  w  2 egzemplarzach  w  terminie  14  dni  przed  datą  rozpoczęcia  Prób

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie

szczegółowo  opisane  czynności,  niezbędne  do  wykonania,  aby  po  zakończeniu  Prób

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności,  stosownie do

zastosowanej  technologii  i  wymagań  urządzeń  i  instalacji  oraz  planowany  harmonogram

Prób.  W  każdym  przypadku  Program  uwzględniał  będzie  wymagania  Kontraktu,  a  w

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia

wymagań  Kontraktu  Inżynier  odrzuci  Program,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą

obejmować:

Część rysunkową obejmującą:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletną  specyfikację  elementów  z  podaniem  rodzaju  materiału  z  jakiego  zostały

wykonane

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami

oraz z ciężarem Urządzenia

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części

5. założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów
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6. certyfikaty, atesty, deklaracje  ( materiałów, prób etc.)

7. obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

8. schemat połączeń elektrycznych;

9. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,

Część opisową - montażową obejmującą opis:

1. wymagań dotyczących instalacji

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

Część opisową - obsługową obejmującą opis:

1. obsługi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne  dokumenty  wymagane  dla  danego  urządzenia  przez  niniejsze  Wymagania

Zamawiającego.

Ostateczna  wersja  podręczników  będzie  przedłożona  przed  rozpoczęciem  dostawy

Urządzeń. 

Wykonawca  musi  być  przygotowany  na  poprawienie  na  własny  koszt  ostatecznej  wersji

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe.

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 
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Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub

opóźnienia z tym związane.

1.2.14. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej

sieci  kanalizacji  sanitarnej  w wersji  papierowej  wraz z Decyzją  o pozwoleniu na budowę

( w tym 2 kpl. opieczętowane i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę

lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z 1

egz.  opieczętowanego przez organ przyjmujący  zgłoszenie  – jeżeli  będą wymagane)  i  w

wersji  elektronicznej  (formaty  plików  umożliwiający  edycję  będących  w  dyspozycji

Zamawiającego).

Wszystkie  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  powinny  być  oprawione  w segregatory

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wewnątrz  segregatora  pt.  „dokumentacja  projektowa”  powinien  znajdować  się  spis

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  3  komplety  dokumentacji  powykonawczej  wraz

z wersją elektroniczną.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

 opracowania projektowe,

 powykonawcza dokumentacja geodezyjna

 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in.

 deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie  podpisy  na  rysunkach,  opisach  technicznych,  oświadczeniach  itp.  zawartych

 w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie  kopie  dokumentów  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  powinny  być

potwierdzone  oryginalnym  podpisem  projektanta  „za  zgodność  z  oryginałem”,  w

dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf

oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.
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Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc, pdf

- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, pdf

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, pdf

- Rysunki:

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pdf

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami.

Wykonawca,  poza  egzemplarzami  dokumentacji  projektowej  i  powykonawczej

przekazywanymi  Zamawiającemu,  opracuje  w  ramach  ceny  Zamówienia  egzemplarze

w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach.

1.2.15. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  zdjęć  z  postępu  Robót.  Zdjęcia  należy

wykonywać  podczas  fazy  budowlanej  w  takich  odstępach,  aby  pokazać  kluczowe  fazy

postępu Robót. 

Wykonawca dostarczy również  foldery na zdjęcia  w sztywnych  okładkach dla każdego z

dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki.

1.2.16. Bezpieczeństwo budowy

Uwagi ogólne

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w

sposób zapewniający:

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,

 bezpieczeństwa pożarowego,

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 ochrony przed hałasem i drganiami,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
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 warunki  użytkowe  zgodnie  z  przeznaczeniem  obiektu,  a  w  szczególności  w  zakresie

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji

oraz łączności,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający

dostęp  odpowiednio  do  przeznaczenia  i  sposobu  ich  użytkowania  oraz  wymagań

dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej,  określonych  w  przepisach.  Wykonawca  jest

odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń

przed  kradzieżą  i  aktami  wandalizmu  przez  cały  okres  od  rozpoczęcia  do  zakończenia

Robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  zgodny  z

wymaganiami  prawa budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  

i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP

wynikających z :

 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy Dz. U1998.  wraz z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

1650).

W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych

na budowie.
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Wszelkie  urządzenia  i  systemy muszą być  zgodne z obowiązującymi  w Polsce normami

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

 Odpowiednie  wyposażenie  do  udzielania  pierwszej  pomocy  i  procedury  w  razie

wypadków 

 Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu 

 Właściwe  pomieszczenia  socjalne  na  budowie  dla  potrzeb  pracowników,  wraz  z

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich

pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane  w  taki

sposób,  aby  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie  budowy  i  użytkowania  nie

prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  wyniku

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja  obiektów  powinna  spełniać  warunki  zapewniające  nie  przekroczenie  stanów

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone,

jeżeli  konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie

oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne  przydatności  do  użytkowania  uważa  się  za  przekroczone,  jeżeli  wymagania
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użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu

nie mogą wystąpić:

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność

użytkową,  trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie

konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

- drgania dokuczliwe  dla ludzi  lub powodujące uszkodzenia budynku,  jego wyposażenia

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może

powodować  zagrożeń dla  bezpieczeństwa  użytkowników tego obiektu  lub  obniżenia  jego

przydatności do użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty  należy  realizować  z  takich  materiałów  i  wyrobów  oraz  w  taki  sposób,  aby  nie

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

1. wydzielania się gazów toksycznych,

2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub

ciekłej,

6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

9. nadmiernego hałasu i drgań.

Otwarte wykopy 

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych.

Wszelkie  znaki,  na  których  widnieją  napisy  powinny  być  w  języku  polskim  i  powinny

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych.
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Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w

czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym

innym czasie,  kiedy występuje słaba widoczność.  Pozycja  i  ilość lamp ma być  taka,  aby

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  w celu  uniknięcia  pożaru  na terenie

wykonywania  Robót,  w budynkach lub w ich pobliżu,  i  zapewni  wszystkie  urządzania  do

gaszenia  wszystkich  pożarów,  które  mogą  wystąpić  na  terenie.  Na  Terenie  Budowy

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w

razie pożaru:

a) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

c) możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub

wybuchem  spowodowane  obecnością  zbiorników  paliwa  lub  innych  niebezpiecznych

obiektów lub urządzeń,  Wykonawca natychmiast  zawiadomi  władze  lokalne i  Inżyniera  o

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i

będzie  stosował  się  do  wszystkich  zaleceń  władz  lokalnych  wydanych  w  celu  ochrony

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni  stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż.

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn

ich powstania.

47



Pierwsza pomoc 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  we  stanie  gotowym  do  użycia  wszelkie

wyposażenie  niezbędne  do  udzielania  pierwszej  pomocy  w  nagłych  przypadkach  lub

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania  pierwszej  pomocy i  zdolna udzielić  takiej

pomocy jeśli zdarzy się wypadek.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  przedłoży  Inżynierowi  listę  swoich  pracowników

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy 

Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych

konieczności  związanych  z  wykonywanymi  Robotami  będzie  w  stanie  zwołać  swoich

pracowników  poza  normalnymi  godzinami  pracy  do  przeprowadzenia  Robót  w  pilnych

przypadkach.  Inżynier  będzie  dysponował  lista  numerów  telefonicznych  i  nazwisk

pracowników  dostępnych  o  każdej  porze  dnia  i  nocy,  którzy  są  odpowiedzialni  za

postępowanie w razie pilnej konieczności.

Wykonawca  zapozna  się  i  poinformuje  swoich  pracowników  o  wszelkich  lokalnych

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności.

1.2.17. Teren budowy

Dostęp do Terenu Budowy

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych  Zamawiający  bądź Inżynier  przekaże

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  przez  Inżyniera  Świadectw

Przejęcia.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas, do momentu przejęcia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie

obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa

warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony  wszystkich  składników  majątkowych  i

materiałów przez cały czas trwania kontraktu.
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Wykonawca  zapewni  ogrodzenie,  oświetlenie,  ochronę  i  dozór  Robót,  aż  do  czasu  ich

ukończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

1. Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  

w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i

ilościach określonych przez Inżyniera,  tablic informacyjnych,  których treść będzie

zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez

Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.  Wymagania

odnośnie  tablic  informacyjnych  przedstawiono  w  punkcie  8.1.13  niniejszych

Warunków Wykonania.

3. W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie

obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,

światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  (w dzień i  w nocy)  tych  zapór  i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane

przez Inżyniera. 

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i

mostów prowadzących  do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

(c) Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  uprzątnąć  Teren  Budowy  po  zakończeniu

każdego elementu robót i  doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu

robót i likwidacji Terenu Budowy.
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1.2.18. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.

w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w

rozporządzenie  (Dz.U.04.198.2042)  zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy

poprzez  wystawienie  Tablicy  Informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zgodnych  z  ww.

rozporządzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezależnie  od  obowiązku  umieszczenia  informacji  o  budowie  zgodnej  z  wymaganiami

Prawa Budowlanego,  konieczne jest  poinformowanie  społeczności  lokalnej  i  innych stron

trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia

tego  wymagania  Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać,  ustawić

i  utrzymać  tablice  informacyjne  przez  okres  wykonywania  robót.  Tablicę  należy  ustawić

w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne

z  aktualnie  obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań  informacyjnych

i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiątkowa

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice

powinny  być  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań

informacyjnych  i  promujących  dotyczących  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

1.2.19. Spotkania

Spotkania  odbywać  się  będą  regularnie  w  odstępach  od  tygodnia  do  dwóch  tygodni  i

przeprowadzane  będą  w  biurze  Zamawiającego.  Jeżeli  sytuacja  będzie  tego  wymagać

Inżynier  może  zarządzić  większą  częstotliwość  spotkań.  W miarę  potrzeb  organizowane

będą też inne spotkania.

Zapewnienie  obecności  producentów  urządzeń,  podwykonawców  itp.  zainteresowanych

stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony: 
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1.Zamawiający 

2.Inżynier

3.Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to

przez temat spotkania; 

5. Inne osoby zaproszone

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót;

9. Określenie działań korygujących i  procedur mających na celu powrót  do planowanego

harmonogramu;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres

Robót;

11.Zapewnienie jakości wykonywanych Robót; 

12.Wszelkie inne sprawy.
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2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

2.1.1. Określenia i skróty

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i 

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. 

Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco:

1. stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 

10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020),

2. klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący 

beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.

3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach 

walcowych o średnicy 150mm 

i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube).

4. Jeżeli w WWiORB/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem 

cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton 

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

5. Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

6. AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

7. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

8. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,

9. CD – Centralna Dyspozytornia.

10. DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;

11. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,

12. IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego,

13. NN – niskie napięcie,

14. P.POŻ – przeciwpożarowy

15. PFU – Program Funkcjonalno–Użytkowy

16. PZJ – program zapewnienia jakości,

17. SN – średnie napięcie,

18. WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

19.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
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20. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

21. Budowla-każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

jak:  obiekty  liniowe,  lotniska,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem

tablice  reklamowe  i  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),

ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania

wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci

uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane

urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych,  elektrowni  jądrowych  i  innych

urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

22. Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

23. Budynek-obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 

24. Certyfikat  zgodności-dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano

wyrób;  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami

normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

25. Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206,

2687.

26. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

27. Dokumentacja  powykonawcza-dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

28. Dokumentacja  projektowa–oznacza  dokumentację  służącą  do  opisu  przedmiotu

zamówienia  na wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane  uzyskanie

pozwolenia na budowę.

29. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu. 
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30. Droga  tymczasowa  (montażowa)-droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do

ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

31. Dziennik  Budowy -  oznacza  urzędowy dokument  przebiegu  Robót  budowlanych  oraz

zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie  z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.

953 wraz z późniejszymi zmianami). 

32. Gwarancja-techniczne  zobowiązanie  czasowe  Wykonawcy  zapewniające  bezawaryjne

funkcjonowanie  zrealizowanego  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  założeniami

projektowymi.

33. Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

34.  Inspektor Nadzoru–Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności

sanitarnej lub konstrukcyjno - budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczeń reprezentujący 

35. Zamawiającego  dla  potrzeb realizacji  inwestycji,  zgodnie  z  zapisami  PFU,  STWiORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy.

36.  Jezdnia-część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  Kanalizacja sanitarna-

system  kanałów  wraz  z  uzbrojeniem,  służący  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-

gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

37. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy. 

38. Kierownik robót-osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności.

39. Kolektor – kanał główny zbierający ścieki z całej zlewni, Konstrukcja nawierzchni-układ

warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. Konstrukcje budowlane - obiekty

budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu

ich wykonania. 

40. Krajowa deklaracja zgodności-oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność,  że  wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  Polską  Normą  albo  aprobatą

techniczną.

41. Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp.
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42.  Mapa  zasadnicza  (kopia)-wielkoskalowe  opracowanie  kartograficzne,  które  można

otrzymać  w  miejskim  ośrodku  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  popularnie

nazywanym  składnicą.  Może służyć  jedynie  do celów informacyjnych,  jest  to  bowiem

mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,

43. Mapa do celów projektowych  -  jest  to  uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza.

Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi

być  dołączona  do  projektu  architektoniczno-budowlanego.  Ważność  mapy  do  celów

projektowych jest ograniczona czasowo. 

44. Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót,  zgodne z Wymaganiami

Zamawiającego  i  opracowaną  Dokumentacją  Projektową  ,  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru. 

45. Nawierzchnia-warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

46. Niweleta-Wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego

przekroju  robót  ziemnych,  obiektów  budowlanych,  sieci  itp.  z  linią  łączącą

charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 

47. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

48. Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

49. Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.

z 2001r. nr 5 poz. 42 z późń. zm.),

50.  Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu,  przeznaczony  do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować

teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

51. Plan  BIOZ-Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzony  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126). 

52. Pobocze-część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,

umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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53. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na

podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy

pomocniczej. 

54. Podbudowa zasadnicza-górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

55. Podbudowa  pomocnicza-dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,

funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

56. Podłoże-grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  kanałem,  fundamentem  lub

nawierzchnią.

57. Polska  Norma-dokument  techniczny,  przyjęty  do  stosowania,  zatwierdzony  przez

upoważnioną  jednostkę  organizacyjną  do  powszechnego  i  wielokrotnego  stosowania,

ustalający  zasady,  wytyczne  lub  charakterystyki  do  uzyskania  optymalnego  stopnia

uporządkowania w określonym zakresie.

58. Połączenie  doczołowe  -  połączenie,  które  uzyskuje  się  w  wyniku  nagrzania

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i

utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,  następnie usunięcie płyty grzejnej  i

dociśnięcie łączonych końców.

59. Połączenie  elektrooporowe  -  połączenie  między  kielichem  PE lub  kształtką  siodłową

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z

kształtką. 

60. Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

61. Połączenie  siodłowe  -  połączenie  uzyskane  w  wyniku  ogrzania  wklęsłej  powierzchni

siodła  i  zewnętrznej  powierzchni  rury  aż  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  a

następnie  usunięcie  elementu  grzejnego  i  dociśnięcie  łączonych  powierzchni  lub

wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm.

Podłączenie na opaskę-podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu

obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie.

62. Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i

prowadzenie budowy lub wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa obiektu

budowlanego. 
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63. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r., poz.

88,  1557,  1768,  1783,  1846,  2206,  2687 z późniejszymi  zmianami)  i  towarzyszącymi

rozporządzeniami,  regulująca  działalność  obejmującą  projektowanie,  budowę,

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

64. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku  zobowiązaniowego  przewidującego  uprawnienie  do wykonywania  robót

budowlanych. 

65. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytułowany, włączony

do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20

grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z późn. Zmianami).

66. Program Organizacji Robót (POR)-dokument opisujący metody przygotowania i realizacji

prac  oraz  wszelkich  działań  zapewniających  bezpieczeństwo  na  każdym  etapie

prowadzonych robót. Przygotowany przez Wykonawcę dokument powinien być zgodny z

planowaną technologią wykonania robót oraz dokumentacją projektową, dokumentacją

techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi.

67. Program  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)-dokument  zatwierdzany  przez  Zamawiającego,

zawierający zasady działania systemu zapewnienia jakości  robót.  Dokument powinien

zawierać informacje dotyczące: rodzaju robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów

przewidzianych  do wykonywania  robót  budowlanych,  opisu  technologii,  zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

68. Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na

budowę/zgłoszenia  robót  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę,  którego  zakres

i  forma  jest  zgodna  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  25

czerwca  2021  roku  zmieniające  Rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z późniejszymi zmianami).

69.  Projekt  Wykonawczy-oznacza  uszczegółowienie  Projektu  Budowlanego  dla  potrzeb

realizacji Robót budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca

autorem Dokumentacji Projektowej. 

70. Protokół Odbioru–Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który

winien  zawierać  m.in.:  datę  sporządzenia  protokołu,  uczestników  odbioru,  przedmiot

odbioru, ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich

ujawnionych  wad  wraz  z  ewentualnymi  terminami  ich  usunięcia  lub  oświadczeniem
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inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności

wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy.

71.  Próby-Próby,  badania  i  sprawdzenia  wymienione  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

72. Przepompownia  -  urządzenie  technologiczne,  złożone  ze  zbiornika  roboczego  lub

dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do

nadania  pompowanej  cieczy  energii  kinetycznej  niezbędnej  do  przetransportowania

cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o niższym ciśnieniu do układu o

wyższym ciśnieniu. 

73.  Remont,  renowacja-wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących

bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych

innych niż użyto w stanie pierwotnym.

74. Reper-Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

75. Roboty  budowlane  -  budowa,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

76. Rodzaje Robót-Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np.

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

77. Rurociąg  ciśnieniowy  -  rurociąg,  w  którym  przepływ  płynów  odbywa  się  dzięki

nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.

78. Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego

napełnienia.

79. Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z

uzbrojeniem  i  urządzeniami,  którymi  dostarczana  jest  woda  (sieć  wodociągowa)  lub

którymi  odprowadzane  są  ścieki  (sieć  kanalizacyjna),  będące  w  posiadaniu

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

80. SWZ-Specyfikacja  Warunków Zamówienia  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  11  września

2019  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2022r.  poz.  1710  z

późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

81.  Studzienka  kanalizacyjna  (rewizyjna,  połączeniowa,  przelotowa,  spustowa)-element

uzbrojenia  sieci  kanalizacyjnej  złożony  z  komory  roboczej,  komina,  elementów

podtrzymujących właz.). 
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82. STWiORB  -  Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Stanowi  zbiór

wytycznych  do  prawidłowego  wykonania  robót  budowlanych,  w  zgodności  z

oczekiwaniami Zamawiającego. 

83. Teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

84. Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

85. Umowa  –należy  przez  to  rozumieć  umowę  zawartą  w  formie  pisemnej  pomiędzy

Zamawiającym  a  Wykonawcą  dotyczącą  realizacji  prac  projektowych  i  robót

budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

86. Przepompownia  ścieków  -  urządzenie  zbiornikowo-tłoczne  do  zbiorowego

odprowadzania ścieków . 

87. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

88. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni  poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych. 

89. Warstwa  wiążąca-warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na

podbudowę. 

90. Warstwa  wyrównawcza-warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub

profilu istniejącej nawierzchni. 

91. Właściwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich właściwości; 

92. Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV)-systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

93. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w

celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w sposób trwały  w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw

wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową. 

94. Zamawiający–Gmina Dolice

95. Złączka-element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi

ze  sobą  końcami  dwóch  elementów  wraz  z  ich  uszczelnieniem.  Znak  zgodności-

zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie  z zasadami systemu certyfikacji,

wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany wyrób,  proces  lub

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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96. SUW – stacja uzdatniania wody – budynek, w którym umieszczone są urządzenia wraz z

instalacjami do uzdatniania wody surowej

2.1.2. Przystąpienie do robót

Budowa  obiektów  będących  przedmiotem  zamówienia  może  nastąpić  wyłącznie  na

podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez

Zamawiającego  z  ostateczną  decyzją  Starostwa  Powiatowego  i  Wojewody  Lubuskiego

(pozwoleniem na budowę/zgłoszenia jeżeli dokumenty takie będą wymagane).

2.1.3. Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem/Umową, zatwierdzonymi przez

Inżyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  wyżej  wymienionych

dokumentach,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia

będą  zgodne  z  Kontraktem.  Dane  określone  w  Kontrakcie  będą  uważane  za  wartości

docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 

i  Urządzenia  będą  niezwłoczne  zastąpione  innymi,  a  Roboty  rozebrane  na  koszt

Wykonawcy.

2.1.4. Zgodność Robót z Normami

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do

Norm.  Normy  te  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Programu  Funkcjonalno  -

Użytkowego.

Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w

szczególności  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane,  a  w

przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie

normy  zharmonizowane,  które  mają  związek  z  wykonaniem  prac  objętych  Kontraktem  i

stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w

Kontrakcie.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają

być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się

zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania
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ofert,  o  ile  w kontrakcie  wyraźnie  nie  zapisano  inaczej.  Tam,  gdzie  obowiązują  normy i

przepisy  krajowe  lub  lokalne  odnoszące  się  jedynie  do  danego  obszaru  lub  regionu,

dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość

wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał

wgląd  w takie  normy i  wyrazi  zgodę  na  piśmie  na  zastosowanie  zamienników.  Różnice

pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na

co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier

zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać

uznane  normy  muszą  być  jasno  i  wyraźnie  opisane  za  wyjątkiem  przypadków,  kiedy

oznaczenie  takie jest  niepraktyczne;  wówczas odniesienia  do norm,  które spełniają  dane

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług

według zamiennych norm. 

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają

równej  lub  wyższej  jakości,  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  norm  zawartych  w

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego

na podwyżkę kosztów Robót.

2.1.5. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy

wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek

sposób  związane  z  robotami  i/lub  projektowaniem  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas

prowadzenia  robót.  Ważniejsze  akty  prawne  oraz  normy  i  przepisy  branżowe  związane

z realizacją Kontraktu podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Podczas  wykonywania  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  znajomości  i

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien:

1. utrzymywać Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej

2. podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z

ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub

niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku,

włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii.  Zgodnie z
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powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji

warsztatów, magazynów, placów składowych,  tymczasowych składowisk urobku i dróg

dojazdowych.  Zastosuje  niezbędne  środki  ostrożności  oraz  środki  ochronne  w  celu

zapobiegania: 

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy

2.2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady

2.3. hałasowi

2.4. zagrożeniu  pożarowemu,  eksplozjom  i  innym  nadzwyczajnym  zdarzeniom,

związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne z póź. zm.,

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z póź. zm.,

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach z póź. zm.,

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca  uzyska  wszystkie  wymagane  Warunkami  Kontraktu/Umowy  gwarancje

na własny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami

Kontraktu.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji  i  Zatwierdzeń

wymaganych  przez  Prawo  Polskie  przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  zadań  objętych

Kontraktem.

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń.

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla

Kontraktu – Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający.

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną

lokalizacji  Terenu  Budowy.  Wizję  lokalną  należy  również  przeprowadzić  na  terenach  w

pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie
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istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować

lub sfilmować. 

Zapis  taki  należy  przekazać  Inżynierowi  w  dwóch  egzemplarzach  przed  rozpoczęciem

wszelkich  Robót  na  Terenie  Budowy.  Jeśli  nie  ma  żadnych  uszkodzeń,  Wykonawca

przekaże  Inżynierowi  na  piśmie  potwierdzenie  dokonania  inspekcji  przed  rozpoczęciem

jakichkolwiek  działań  na  Terenie  Budowy,  również  i  w  tym  przypadku  z  załączonymi

fotografiami.

Wykonawca  zapewni  obecność  przedstawicieli  Wykonawcy  i  wszelkich  innych

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu.

Robót  przez  Wykonawcę  mają  być  naprawione  na  koszt  Wykonawcy,  przy  czym  należy

przywrócić  stan  sprzed  uszkodzenia  (lub  lepszy),  tak,  aby  uzyskać  aprobatę  Inżyniera  i

właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

2.1.10.  Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  zdjęć  z  postępu  Robót.  Zdjęcia  należy

wykonywać  podczas  fazy  budowlanej  w  takich  odstępach,  aby  pokazać  kluczowe  fazy

postępu Robót. 

Wykonawca  dostarczy  również  foldery  na  zdjęcia  w  sztywnych  okładkach  dla  każdego

z dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki.

2.1.11.  Bezpieczeństwo budowy

Uwagi ogólne

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w

sposób zapewniający:

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,

 bezpieczeństwa pożarowego,

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 ochrony przed hałasem i drganiami,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
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 warunki  użytkowe  zgodnie  z  przeznaczeniem  obiektu,  a  w  szczególności  w  zakresie

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji

oraz łączności,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający

dostęp  odpowiednio  do  przeznaczenia  i  sposobu  ich  użytkowania  oraz  wymagań

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowanie  do  Robót  wszystkich  środków

bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do

zakończenia Robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  zgodny  z

wymaganiami  prawa budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP

wynikających z :

 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy Dz. U1998.  wraz z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

1650).

W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych

na budowie.
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Wszelkie  urządzenia  i  systemy muszą być  zgodne z obowiązującymi  w Polsce normami

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

 Odpowiednie  wyposażenie  do  udzielania  pierwszej  pomocy  i  procedury  w  razie

wypadków 

 Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu 

 Właściwe  pomieszczenia  socjalne  na  budowie  dla  potrzeb  pracowników,  wraz  z

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich

pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane  w  taki

sposób,  aby  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie  budowy  i  użytkowania  nie

prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  wyniku

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja  obiektów  powinna  spełniać  warunki  zapewniające  nie  przekroczenie  stanów

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone,

jeżeli  konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie

oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne  przydatności  do  użytkowania  uważa  się  za  przekroczone,  jeżeli  wymagania
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użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu

nie mogą wystąpić:

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność

użytkową,  trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie

konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

- drgania dokuczliwe  dla ludzi  lub powodujące uszkodzenia budynku,  jego wyposażenia

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może

powodować  zagrożeń dla  bezpieczeństwa  użytkowników tego obiektu  lub  obniżenia  jego

przydatności do użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty  należy  realizować  z  takich  materiałów  i  wyrobów  oraz  w  taki  sposób,  aby  nie

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

1. wydzielania się gazów toksycznych,

3. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

4. niebezpiecznego promieniowania,

5. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

6. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub

ciekłej,

7. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

8. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

9. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

10.nadmiernego hałasu i drgań.

Otwarte wykopy 

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych.

Wszelkie  znaki,  na  których  widnieją  napisy  powinny  być  w  języku  polskim  i  powinny

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych.
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Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w

czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym

innym czasie,  kiedy występuje słaba widoczność.  Pozycja  i  ilość lamp ma być  taka,  aby

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  w celu  uniknięcia  pożaru  na terenie

wykonywania  Robót,  w budynkach lub w ich pobliżu,  i  zapewni  wszystkie  urządzania  do

gaszenia  wszystkich  pożarów,  które  mogą  wystąpić  na  terenie.  Na  Terenie  Budowy

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  realizowane  w sposób  zapewniający

w razie pożaru:

d) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

e) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

f) możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub

wybuchem  spowodowane  obecnością  zbiorników  paliwa  lub  innych  niebezpiecznych

obiektów  lub  urządzeń,  Wykonawca  natychmiast  zawiadomi  władze  lokalne  i  Inżyniera

o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż.

i  będzie  stosował  się  do  wszystkich  zaleceń  władz  lokalnych  wydanych  w celu  ochrony

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni  stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż.

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn

ich powstania.
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Pierwsza pomoc 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie

niezbędne  do  udzielania  pierwszej  pomocy  w  nagłych  przypadkach  lub  wypadkach.

Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze,

kiedy  na  Terenie  Budowy  przebywa  i  pracuje  personel.  Wykonawca  zapewni,  iż  we

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania  pierwszej  pomocy i  zdolna udzielić  takiej

pomocy jeśli zdarzy się wypadek.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  przedłoży  Inżynierowi  listę  swoich  pracowników

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy 

Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych

konieczności  związanych  z  wykonywanymi  Robotami  będzie  w  stanie  zwołać  swoich

pracowników  poza  normalnymi  godzinami  pracy  do  przeprowadzenia  Robót  w  pilnych

przypadkach.  Inżynier  będzie  dysponował  lista  numerów  telefonicznych  i  nazwisk

pracowników  dostępnych  o  każdej  porze  dnia  i  nocy,  którzy  są  odpowiedzialni  za

postępowanie w razie pilnej konieczności.

Wykonawca  zapozna  się  i  poinformuje  swoich  pracowników  o  wszelkich  lokalnych

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności.

2.1.12.  Teren budowy

Dostęp do Terenu Budowy

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych  Zamawiający  bądź Inżynier  przekaże

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  przez  Inżyniera  Świadectw

Przejęcia.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas, do momentu przejęcia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie

obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa
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warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony  wszystkich  składników  majątkowych  i

materiałów przez cały czas trwania kontraktu.

Wykonawca  zapewni  ogrodzenie,  oświetlenie,  ochronę  i  dozór  Robót,  aż  do  czasu  ich

ukończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

(a) Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  

w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i

ilościach określonych przez Inżyniera,  tablic informacyjnych,  których treść będzie

zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez

Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.  Wymagania

odnośnie  tablic  informacyjnych  przedstawiono  w  punkcie  8.1.13  niniejszych

Warunków Wykonania.

(c) W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie

obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,

światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  (w dzień i  w nocy)  tych  zapór  i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane

przez Inżyniera. 

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i

mostów prowadzących  do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

(c) Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  uprzątnąć  Teren  Budowy  po  zakończeniu

każdego elementu robót i  doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu

robót i likwidacji Terenu Budowy.
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2.1.13.  Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w

rozporządzenie  (Dz.U.04.198.2042)  zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy

poprzez  wystawienie  Tablicy  Informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zgodnych  z  ww.

rozporządzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezależnie  od  obowiązku  umieszczenia  informacji  o  budowie  zgodnej  z  wymaganiami

Prawa Budowlanego,  konieczne jest  poinformowanie  społeczności  lokalnej  i  innych stron

trzecich  

o  pomocowym  współfinansowaniu  projektu  przez  Unię  Europejską.  Dla  spełnienia  tego

wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać

tablice  informacyjne  przez  okres  wykonywania  robót.  Tablicę  należy  ustawić  w  miejscu

realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne z aktualnie

obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań  informacyjnych  i  promujących

dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiątkowa

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice

powinny  być  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań

informacyjnych  i  promujących  dotyczących  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.14.  Spotkania

Spotkania  odbywać  się  będą  regularnie  w  odstępach  od  dwóch  do  czterech  tygodni

i przeprowadzane będą w biurze Inżyniera. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Inżynier

może zarządzić  większą częstotliwość spotkań.  W miarę potrzeb organizowane będą też

inne spotkania.

Zapewnienie  obecności  producentów  urządzeń,  podwykonawców  itp.  zainteresowanych

stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 
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Na spotkaniach mają być obecne następujące strony: 

1. Zamawiający;

2. Inżynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to

przez temat spotkania; 

5. Inne osoby zaproszone

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót;

9. Określenie działań korygujących i  procedur mających na celu powrót  do planowanego

harmonogramu;

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny

okres Robót;

11. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót; 

Wszelkie inne sprawy.

2.2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń

2.2.1.  Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

 dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  (w  tym

w  szczególności  Prawem  budowlanym  i  Ustawą  z  dnia  16.04.2004  o  wyrobach

budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia

i  zastosowania  danego  materiału,  posiadać  wymagane  prawem  certyfikaty,  atesty,

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

 zgodne  postanowieniami  Kontraktu,  zatwierdzonymi  Dokumentami  Wykonawcy

i poleceniami Inżyniera,

 nowe i nieużywane.

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne

z  postanowieniami  Kontraktu  i  poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła
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wytwarzania  i  wydobywania  materiałów oraz odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany

system jakości.

2.2.2.  Ochrona przed korozją

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska

powinny  być  wykonane  z  materiałów odpornych  na dany rodzaj  korozji  lub  odpowiednio

zabezpieczone przed korozją.

Materiały  oraz  wykonanie  materiałowe  Urządzeń  powinno  być  takie,  aby  nie  zachodziło

ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej.

2.2.3.  Inspekcja wytwórni Materiałów i Urządzeń

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu

sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli

będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.

1. W przypadku,  gdy Inżynier  będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane

następujące warunki:

2.  Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie

odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy. 

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadów.

2.2.5.  Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy

będą one potrzebne do Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

Czas przechowywania  Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się

za  zawarte  w  Kontrakcie  i  z  tego  tytułu  Wykonawcy  nie  należą  się  żadne  dodatkowe

płatności.  Na  Teren  Budowy  nie  wolno  zwozić  żadnych  Materiałów  dopóki  nie  będą

spełnione następujące warunki:

1. Inżynier otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inżyniera.

2.2.6.  Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda  partia  Materiałów,  wszystkie  urządzenia  przeznaczone  dla  Robót  muszą  zostać

zatwierdzone przez Inżyniera.

Materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  dla  nich  prawem  świadectwa

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty,

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż

w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy.

Dla  zakupywanych  Materiałów  i  Urządzeń  Wykonawca  uzyska  od  producentów  lub

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych

Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie

mają  stwierdzić,  iż  odnośne  Materiały  i  Urządzenia  zostały  poddane  próbom  według

wymagań  zawartych  w Kontrakcie  oraz  wszelkich  obowiązujących  przepisów i  norm,  jak

również  podawać  wyniki  przeprowadzonych  prób.  Wykonawca  zapewni,  iż  Materiały  i

Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe

atesty.

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach

przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych

testów o ile  uzna to za właściwe  już  po ich  dostawie.  Wykonawca jest  zobowiązany do

dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie

w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 
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Wykonawca  przedstawi  na  życzenie  Inżyniera  próbki  do  jego  akceptacji,  a  przed

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały

i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach.

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają

również  urządzenia  skonstruowane  według  innych  standardów  międzynarodowych

i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym

dokumencie.  Dostawca  i  Wykonawca  są  zobowiązani  do  dostarczenia  dowodów

potwierdzających  powyższą  zgodność.  Akceptacja  takiego  urządzenia  nie  zwalnia

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych

w niniejszym dokumencie.

2.2.7.  Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dostarczyć zgodnie z punktem 1.2.11. PFU.

2.2.8.  Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku

polskim i  zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.  Każda część urządzenia musi być

wyposażona  w  oryginalne  tabliczki  producenta,  na  których  muszą  znajdować  się

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany

z  lokalizacja  przedmiotu  (numerem  budowy)  na  Terenie  Budowy.  Numery  te  muszą

znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na

rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji.

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu

i strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć

przypisany  numer  identyfikacyjny,  umieszczony  na  każdym  zaworze  na  tabliczce

znamionowej ze stali nierdzewnej.  Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją

wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych

i opisu funkcji zaworu.

Na  każdym  zaworze  znajdującym  się  na  widoku  należy  wyraźnie  zaznaczyć  możliwe

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 
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Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie  sztucznym bądź metalu i  muszą mieć

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny

być  przymocowane  w  sposób  trwały.  Naklejki  i  tabliczki  przyklejane  lub  też  taśma  do

oznaczania są nie do przyjęcia.

2.2.9. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Koszty  usług  świadczonych  przez  specjalistów  będących  pracownikami  producentów

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości

na okres min. 2 lat licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia.

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z późniejszymi

zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis

gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe

dane kontaktowe (adres,  numery telefonów,  faksu,  adres poczty elektronicznej)  przekaże

Zamawiającemu  w  dacie  wydania  Świadectwa  Przejęcia.  Dla  zmiany  jednostki  serwisu

Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym

zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń.

Wymaga  się,  aby  serwis  wszelkich  instalowanych  Urządzeń,  w  przypadku  wystąpienia

awarii, przybył na miejsce awarii w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usunięcia.

Koszty serwisowania Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

2.3 Sprzęt i maszyny budowlane

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do

Robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem

typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w Kontrakcie,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
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Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z

zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym

Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Zadanie  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych

Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru
 

i  uzyska  jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być

później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania

warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do

Robót.

2.4 Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  Kontrakcie,  zatwierdzonych  Dokumentach  Wykonawcy  i  wskazaniach

Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych.  Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie  do przewozu

nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie

powiadamiał Inspektora nadzoru.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Inżyniera  będą

usunięte  z  Terenie  Budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,

wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca  podejmie  wszelkie  możliwe  działania  konieczne  do  tego,  aby  pojazdy

wjeżdżające  i  opuszczające  Teren  Budowy  nie  nanosiły  błota  lub  innych  substancji  na

sąsiednie drogi i chodniki, a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
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usunie.  Wymaganie  to  obejmuje  również  utwardzone  powierzchnie  znajdujące  się  na

terenach Zamawiającego. 

2.5 Wykonanie Robót

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca  powinien  zapewnić  obecność  na  Terenie  Budowy  odpowiedniej  liczby

wykwalifikowanych inżynierów,  robotników i innego niezbędnego personelu,  odpowiednich

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  zatwierdzonych  Dokumentach

Wykonawcy,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier

uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i

przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich

dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione

z Inżynierem jako obszary robocze.

2.5.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie),

zrealizowania  i  ukończenia  Robót  określonych  zgodnie  z  Kontraktem  oraz  poleceniami

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.
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Wykonawca  dostarczy  na  Plac  Budowy  Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty  Wykonawcy

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich

działań  prowadzonych  na  Placu  Budowy  i  wszystkich  metod  budowy  oraz  będzie

odpowiedzialny  za  wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy,  Roboty  Tymczasowe  oraz  takie

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część

była zgodna z Kontraktem.

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Placu  Budowy  i  do  wszelkich

dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione

z Inżynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od

wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie  przechowywał  w  magazynie  lub

odpowiednio  rozmieści  wszelki  Sprzęt  i  nadmiar  materiałów.  Wykonawca będzie  uprzątał

i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca  wytyczy  Roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie

odpowiedzialny  za poprawne usytuowanie  wszystkich  części  Robót  i  naprawi  każdy błąd

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

2.5.3. Polecenia Inżyniera

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek

nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

2.6 Kontrola jakości

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się

do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Inżynier będzie uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie.

Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów  stwierdzających

stosowanie  się  do  nich,  będą  przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed

rozpoczęciem  każdego  etapu  projektowania  i  realizacji.  Gdy  jakiś  dokument  natury

technicznej  będzie  wystawiany  dla  Inżyniera,  na  samym  tym  dokumencie  umieszczony

będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
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zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie,

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie

Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich

inspekcji.

2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

1. część ogólną opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

 BHP,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót,

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

dla  każdego  typu  przeprowadzanych  kontroli  PZJ  powinien  opisać  typ  kontroli,  metodę,

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak

również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)
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2.6.2 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

Materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju

miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

2.6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność  Materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  Kontraktu  na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy

ocenie zgodności  Materiałów i  Robót  z Kontraktem.  W takim przypadku całkowite  koszty

powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez

Wykonawcę.

2.6.6. Sprzęt Pomiarowy

Wykonawca  na  swój  koszt  będzie  użyczał  Inżynierowi  całą  aparaturę  pomiarową,

oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami

i pomiarami, zawsze jak tylko Inżynier tego sobie zażyczy.

Wykonawca poniesie  wyłączną odpowiedzialność  za  cały  sprzęt  i  przyrządy,  jak również

zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 

2.6.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w 

szczególności:

 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeżeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym

 Dziennik budowy,

 Dokumenty Wykonawcy,

 Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

 Harmonogram Robót,

 Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami,

 Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, badań

 Dokumenty zapewnienia jakości,

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.8. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  Materiałów,  orzeczenia  itp.,  receptury,  wyniki  badań

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia

Jakości.  Dokumenty  te  będą  wymagane  podczas  Odbiorów  i  Prób  Końcowych  Robót.

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.
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2.6.9. Przechowywanie dokumentów budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na

Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i  protokoły,

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być

przechowywane  tak  długo,  jak  to  zostanie  przez  niego  zalecone.  Wykonawca  winien

dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji,  również na nośnikach

elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.7 Odbiór Robót

2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich Robót  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego  postępu Robót.  Odbioru  dokonuje  Inżynier.

O gotowość danej  części  Robót  do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:

1. dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  jakość  i  zgodność

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, pomiarów,

atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety

o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla

zaakceptowania robót,

2. przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, pomiarów, badań i prób.

Z  przeprowadzonego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inżyniera,

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.

W protokole  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  należy  podać  przedmiot

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość

i niezawodność wykonanych robót:

3. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

4. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

5. technologię wykonania robót,

6. parametry techniczne wykonanych robót.

82



Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera. 

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

2.7.2. Odbiór częściowy

Przed  wystąpieniem  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności  Wykonawca  zgłosi  do  odbioru

częściowego  wszystkie  roboty,  których  Płatność  ma  dotyczyć.  Odbiór  zostanie

przeprowadzony  zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  p.  2.7.1  dotyczącymi  odbioru  robót

zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty  zostaną  uznane  przez  Inżyniera  za  podstawę  do  wystąpienia  o  Przejściowe

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.

Protokół  odbioru  robót  Wykonawca  dołączy  do  wystąpienia  o  Przejściowe  Świadectwo

Płatności.  Jeżeli  w  zakres  robót  stanowiących  podstawę  wystąpienia  wchodzą  roboty

poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.

Przeprowadzenie  odbioru  częściowego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności

wynikających z Kontraktu.

2.7.3. Próby Końcowe

Przed  przystąpieniem  do  Przejęcia  Robót  należy  przeprowadzić  Próby  Końcowe

wykonanych  obiektów  i  instalacji  towarzyszącego  oprzyrządowania  według  poniższych

wymagań.  Próby  końcowe  należy  przeprowadzić  w  obecności  Wykonawcy,  Inżyniera,

przedstawicieli  Zamawiającego oraz innych osób wskazanych  przez Inżyniera,  zakończyć

raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu .

Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych

Zakończenie  prac montażowych  zgodnie  z  WWiORB, projektami  techniczno -  ruchowymi

maszyn i urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

- montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy:

Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

-  sprawdzenie  z  dokumentacją  poprawności  wykonania  obwodów  siłowych  i  działania

obwodów sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania,
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- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,

- wykonanie pomiarów oporności izolacji,

Sprawdzenie  i  wstępna  regulacja  aparatury  kontrolno  pomiarowej  i  automatyki,  a

w szczególności:

Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym

mierzenie wielkości przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne:

Sprawdzenie  protokołów  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów

częściowych,  protokołów  z  prac  regulacyjno  -  pomiarowych,  atestów  i  świadectw

technicznych itp. 

Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:

- działanie urządzeń mechanicznych,

- schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR

urządzeń,

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż.

- zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Prób Końcowych

Wykonawca  w  ramach  prób  odbiorowych  przeprowadzi  rozruchy  wszystkich  obiektów  i

instalacji   zgodnie  zatwierdzonym  przez  Inżyniera  i  pozytywnie  zaopiniowanym  przez

Zamawiającego programem rozruchu. Wymagania dotyczące programu rozruchu:

Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac

rozruchowych,  oraz  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność

z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

6. program (instrukcja) rozruchu, 

7. instrukcja obsługi i konserwacji,

8. instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

9. instrukcje urządzeń energetycznych

10. raport z Prób Końcowych,

Program rozruchu

Program  rozruchu  zawierać  będzie  szczegółowy  zakres,  przebieg  i  wymagania  Prób

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i

zatwierdzenia  w  4 egzemplarzach  w  terminie  na  7  dni  przed  datą  rozpoczęcia  Prób
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Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie

szczegółowo  opisane  czynności,  niezbędne  do  wykonania,  aby  po  zakończeniu  Prób

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności,  stosownie do

zastosowanej  technologii  i  wymagań  urządzeń  i  instalacji  oraz  planowany  harmonogram

Prób.  W  każdym  przypadku  Program  uwzględniał  będzie  wymagania  Kontraktu,  a  w

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia

wymagań  Kontraktu  Inżynier  odrzuci  Program,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą

obejmować:

Część rysunkową obejmującą:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletną  specyfikację  elementów  z  podaniem  rodzaju  materiału  z  jakiego  zostały

wykonane

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami

oraz z ciężarem Urządzenia

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części

5. założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów

6. certyfikaty ( materiałów,  prób etc.)

7. obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

8. schemat połączeń elektrycznych;

9. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,

Część opisową - montażową obejmującą opis:

1. wymagań dotyczących instalacji

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

Część opisową - obsługową obejmującą opis:

4. obsługi

5. konserwacji

6. naprawy

85



Inne  dokumenty  wymagane  dla  danego  urządzenia  przez  niniejsze  Wymagania

Zamawiającego.

Ostateczna  wersja  podręczników  będzie  przedłożona  przed  rozpoczęciem  dostawy

Urządzeń. 

Wykonawca  musi  być  przygotowany  na  poprawienie  na  własny  koszt  ostatecznej  wersji

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.

Instrukcja obsługi i konserwacji

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej

Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również

Instrukcję w wersji  elektronicznej na CD-ROM, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie  uzupełnienia,  zmiany  lub  skreślenia,  których  może  zażądać  Inżynier  po

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte

w wyżej  wymienionych  sześciu  egzemplarzach  Instrukcji  obsługi  i  konserwacji  w  postaci

stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie

Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

1. wyczerpujący opis zakresu działania i  możliwości  jakie posiada instalacja i  każdy z jej

elementów składowych,

2. opis trybu działania wszystkich systemów,

3. schemat technologiczny instalacji

4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót

5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji  i wyłączania dla instalacji i wszystkich

elementów składowych,

8. specyfikacje  wszystkich  stałych  i  zmiennych  nastaw  wyposażenia,  zweryfikowanych

podczas Prób Końcowych,

9. procedury przestawień sezonowych,

10.procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

11.procedury lokalizowania awarii 

wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

12.nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

13.model, typ, numer katalogowy

14.podstawowe parametry techniczne
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15.lokalizację

16.unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach

17.zalecenia  dotyczące  częstotliwości  i  procedur  konserwacji  profilaktycznych,  jakie  mają

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,

18.harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

19.listę zalecanych smarów i ich równoważników

20.listę normalnych pozycji zużywalnych,

21.listę  zalecanych  części  zapasowych  do  utrzymywania  w  zapasie  przez  końcowego

użytkownika  obejmującą  części  ulegające  zużyciu  i  zniszczeniu  oraz  te,  które  mogą

powodować  konieczność  przedłużonego  oczekiwania  w  przypadku  zaistnienia  w

przyszłości konieczności ich wymiany,

22.ogólne  schematy  powykonawcze  rozmieszczenia  pulpitów  operatora  i sterowników

programowalnych,

23.schematy  powykonawcze  wszystkich  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  pulpitem

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,

24.Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz

kopii  aplikacji  zastosowanej  w  sterownikach  systemu  AKPiA  wraz  z  licencją  dla

użytkownika.

25.Certyfikaty,  deklaracje  właściwości  użytkowych  próby  dla  silników,  pomp,  naczyń  i

zbiorników ciśnieniowych,  urządzeń  podnoszących,  zarówno  dotyczących  Robót,  jak  i

prób  na  Placu  Budowy,  oraz  dla  transformatorów,  instalacji  elektrycznej  i  innych

elementów, dla których jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony,  w segregatorach

czteropierścieniowych  w  twardej  oprawie,  każdy  z  indeksem,  odpowiednio  podzielony  i

odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i

gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności

zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Tymczasowe  instrukcje  powinny  być  tego  samego  formatu,  co  instrukcje  ostateczne  z

tymczasowymi  wkładkami w przypadku pozycji,  których nie można sfinalizować do czasu

prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.

Etapy Prób Końcowych będą następujące:

1. Szkolenie  stanowiskowe  załogi  w  zakresie  bieżącej  obsługi,  bhp  i  przepisów

p.poż. 
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2. Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy

urządzeń polegający na sprawdzeniu: 

 połączeń przewodów,

 działania armatury,

 prawidłowości,

 na  dokładnym  zapoznaniu  się  z  DTR  poszczególnych  maszyn  i  urządzeń,

przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakończenie  powyższych  czynności  z  wynikiem  pozytywnym  pozwala  na  uruchomienie

maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta,

zawartymi w DTR danej maszyny i napędu.

3. Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium.

4. Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga

się założone projektem parametry technologiczne.

Zadaniem  Wykonawcy  będzie  przeprowadzenie  rozruchu  przepompowni  przy  opisanym

poniżej udziale Zamawiającego.

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym

przez przyszłego Użytkownika personelem. 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy

dostarczonych  urządzeń.  Wady  i  braki  w  wymaganej  jakości  pracy  urządzenia  będą

usuwane natychmiast.

Raport z Prób Końcowych

Raport  z  Prób  Końcowych  powinien  obejmować  opis  przebiegu  i  zakończenia  Prób

Końcowych.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki  prac rozruchowych

z  oceną  pracy  obiektów,  instalacji  i  urządzeń,  odnotowaniem  wszystkich  zmian  w

stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz

wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie  dla  użytkownika  z  wyszczególnieniem  wszystkich  problemów,  które

wystąpiły w czasie rozruchu,

4. protokół  stwierdzający,  że  obiekt  spełnia  założone  wymagania  technologiczne  oraz

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.
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Z przeprowadzonych Prób Końcowych  Wykonawca sporządzi  raport  poświadczony przez

wszystkie  osoby  obecne  podczas  przeprowadzania  prób  i  załączy  go  do  dokumentacji

rozruchu.

2.7.4. Raport z Prób Końcowych

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 
Końcowych.
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,

2. sprawozdania  techniczne  z  przebiegu  rozruchu  i  ostateczne  wyniki  prac
rozruchowych  z  oceną  pracy  obiektów,  instalacji  i  urządzeń,  odnotowaniem
wszystkich  zmian  w  stosunku  do  rozwiązań  projektowych,  dokonanych  w  trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie  dla  użytkownika  z  wyszczególnieniem  wszystkich  problemów,  które
wystąpiły  
w czasie rozruchu,

4. protokół stwierdzający,  że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.

Z przeprowadzonych  Prób Końcowych  Wykonawca sporządzi  raport  poświadczony przez

wszystkie  osoby  obecne  podczas  przeprowadzania  prób  i  załączy  go  do  dokumentacji

rozruchu.

2.7.5. Przejęcie Robót

Wymagania ogólne

Odbiorowi  podlegają  całkowicie  zakończone  Roboty.  Odbiór  Robót  polega  na  końcowej

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  oraz  gotowość  do  odbioru  Robót  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o

tym fakcie Inżyniera.

Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc

od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  wymaganych

dokumentów.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru

Robót.

Dokumenty Przejęcia Robót

Warunkiem  przystąpienia  do  Przejęcia  Robót  jest  zatwierdzenie  przez  Inżyniera

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:
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1. Dzienników Budowy.

2. Dokumentacji  projektowej  podstawowej  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dokumentacji

dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.

4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

6. Deklaracji właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną

7. Świadectwa jakości,

8. Świadectwa pochodzenia,

9. Atestów higienicznych

10. Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz

odbiorów częściowych.

11. Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji.

12. Dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p 2.7.3.).

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

14. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania

instalacji.

Przebieg 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i

gotowości do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie

Komisja  w  skład,  której  wchodzić  będzie  przedstawiciel  Zamawiającego,  Inżynier,

Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których

udział w Odbiorze jest wymagany przepisami. 

Przebieg Przejęcia Robót:

 Sprawdzenie  i  przekazanie  kompletności  dokumentów  wymaganych  postanowieniami

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

 Sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  wykonania  robót  poprzez  weryfikację  ich

zgodności  z postanowieniami Kontraktu,  Projektem Budowlanym i  wymaganiami PFU,

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

 Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

2.8 Odbiór końcowy

Ogólne  wymagania  w  zakresie  Odbioru  Robót  podano  w  WWiORB Wymagania  Ogólne

punkt 2.7
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2.9  Zasady płatności

2.9.1  Ustalenia ogólne

Płatności  za wykonane Roboty i  Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie

kwoty ryczałtowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.

2.9.2  Kwoty ryczałtowe 

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są

ostateczne  i  wyklucza  się  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonane  Roboty

objęte daną Kwotą Ryczałtową.

W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi:

 projekty (budowlany i wykonawczy) wraz z decyzjami administracyjnymi, 

powykonawcze

 usługi geodezyjne – tyczenie oraz pomiar powykonawczy

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i 

magazynowania;

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Placu Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu

Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące Robót;

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

 Stały przepływ uzdatnionej wody do odbiorców przez okres wykonywania robót 

będzie uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen.

 Usunięcie elementów rozbiórkowych wraz z elementami drogowymi będzie 

uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen.

 Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki 

chemiczne

 Koszt wywozu I zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: wód popłucznych 

w związku z koniecznością remontu istnirjącego układu wód popłucznych na czas 

budowy,

 Koszty przebudowy głównej skrzynki elektrycznej

 Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi utrzymania obiektów technologicznych.
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2.9.3   Ustalanie  wartości  Robót  dla  potrzeb  Przejściowego  Świadectwa

Płatności

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik

ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2. 

Wartość  robót,  stanowiących  podstawę  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  ustalana

będzie  na  podstawie  kwot  ryczałtowych  zawartych  w  Wykazie  Cen  oraz  ilości  robót

szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2. 

W trakcie inspekcji  określona zostanie szacunkowa ilość robót,  które mają być podstawą

Przejściowego Świadectwa  Płatności  w postaci  procentowego udziału  w wartości  pozycji

Wykazu Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości

robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości elementów

robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu Płatności.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

 Zamawiający  dysponuje  prawem  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele

budowlane

 Zamawiający  dysponuje  opracowaniem koncepcyjnym  z obowiązującym  zakresem

robót

3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający  jest  właścicielem  gruntu,  w  obrębie  którego  będą  prowadzone  prace  w

określone zakresem PFU.

3.3  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem

zamierzenia budowlanego

−Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2016r.  Dz.U.  2016  Poz  2300  W  sprawie  dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inżynierskiej 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696

-Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  Z  dnia  25

kwietnia  2012 r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.

poz.88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687). 

−Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ), 
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−Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska z późniejszymi  zmianami

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ), 

−Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )

−Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.295, 335.  ), 

- Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 z dnia 8.04.2019r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania; 

-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ; 

-Ustawy  z  dnia  23.07.2003r.  Dz.U.  2003  nr  162  poz.  1568  z  późniejszymi  zmianami

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );  

−Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  24 lipca 2009r.  w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124

poz. 1030 ), 

−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego

zakresu i dokumentacji projektowej, STWiORB oraz PFU  (Dz.U. 2021 poz. 2454)

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poź. zm.)  

3.4  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.4.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.4.2. Prawa autorskie 

Z  chwilą  przyjęcia  przez  Zamawiającego  utworów  powstałych  w  związku  z  realizacją

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto,

Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  bezwarunkowo,  bez  dodatkowych  opłat,

całość autorskich praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego

utworów  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  Prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu

Umowy,  w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane
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statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia,  projekty  budowlane,  wykonawcze  i  inne  dokumenty

przekazane  Zamawiającemu  w  wykonaniu  niniejszej  Umowy,  zwanych  dalej  „utworami”.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia danego

utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z

wyłącznym  prawem  do  wykonywania  i  zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw

autorskich,  na  polach  eksploatacji  wskazanych  w  pkt  28.2  Umowy.  Równocześnie

Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  własność  wszelkich  egzemplarzy  lub

nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do

postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, Wykonawca –

bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – zobowiązany 

W  dniu  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  technicznej  będzie  do  złożenia

odrębnego,  pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw,  o których

mowa p/w Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł

korzystać  z  niej  w  całości  lub  w  części,  w  szczególności  na  następujących  polach

eksploatacji: 

a) utrwalenie i  zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,  poligraficznymi,

reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b)  wykorzystywanie  wielokrotne  utworu  do  realizacji  celów,  zadań  i  inwestycji

Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e)wykorzystanie  w  zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  eksploatacji  utworu  w

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) najem, dzierżawa, 

h)  wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  z

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

i)rozpowszechnianie  w  inny  sposób  w  tym:  wprowadzanie  do  obrotu,  ekspozycja,

publikowanie części lub całości, opracowania, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących

w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objętych tą dokumentacją. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji  określonych w

niniejszym  pkt  może następować  w całości,  w części,  we  fragmentach,  samodzielnie,  w

połączeniu  z  dziełami  innych  podmiotów,  w  tym  jako  część  dzieła  zbiorowego,  po
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zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po  dokonaniu  opracowań,

przystosowań,  uzupełnień  lub  innych  modyfikacji,  itd.  W  przypadku  wystąpienia  przez

jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia

praw  autorskich,  zarówno  osobistych,  jak  i  majątkowych,  jeżeli  naruszenie  nastąpiło  w

związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji  w ramach Umowy przez Wykonawcę,

Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po

stronie Zamawiającego i  pokryje  wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w

postępowaniu  sądowym  oraz  ewentualnym  postępowaniu  egzekucyjnym,  w  tym  koszty

obsługi prawnej postępowania; 

c)  poniesie  wszelkie  koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i

niemajątkowych  związanych  z  naruszeniem praw autorskich  majątkowych  lub  osobistych

osoby lub  osób zgłaszających  roszczenia.  Jeżeli  do  czasu odstąpienia  od Umowy przez

Stronę  autorskie  prawa  majątkowe,  o  których  mowa  w  niniejszym  pkt,  nie  zostaną

przeniesione na Zamawiającego,  przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą

odstąpienia przez Stronę od Umowy. 

3.4.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,

będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami,  a  ich  proponowanymi

zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  zespołowi

inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez

Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  zespół.  W  przypadku,  kiedy  zespół  inspektorów

stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

3.4.3. Przepisy związane z realizacją inwestycji

Realizacja  przedmiotu  zamówienia  musi  być  prowadzona  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, w tym w szczególności zgodnie z niżej wymienionymi”: 
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−Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczna-inżynierskiej  (Dz.U. 2016 Poz 2300)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegółowych

wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych  w  tym  robót,  których  wykonanie

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)

-Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  Z  dnia  25

kwietnia  2012 r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.

poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687). 

−Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), 

−Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska z późniejszymi  zmianami

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ), 

−Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )

−Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 335.  ), 

- Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania; 

-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595); 

-Ustawy  z  dnia  23.07.2003r.  Dz.U.  2003  nr  162  poz.  1568  z  późniejszymi  zmianami

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. ); 

−Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i

odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, 

−Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  24 lipca 2009r.  w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124

poz. 1030 ), 

−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego

zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u  (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  2019 poz.1843)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.  luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod i

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 
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-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z późn. zm. Dz. U. z

2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579 ) 

-Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji,  (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z

późn. zm.) 

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.

1162.  ) 

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272) 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. z 2019, poz.

1311) 

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca  2003 r.,  w sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z

2003 r. Nr 5, poz. 58) 

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  6  maja  2019  w  sprawie

przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w

budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831) 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860) 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny  pracy podczas  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych  do robót  ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461) 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.

1360, z późn. zm.) 

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  wrzesień  2021 r.  w sprawie  dziennika

budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 202, poz. 1686) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2021r. w sprawie warunków

technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia  (Dz.  U.  2021,  poz.

1877), 

-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca

2012r. r. w sprawie zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz.

212). 

97



-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobów  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966). 

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1344), 

-Warunki umowy 
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