

KOREKTA  
(dotyczy kolumny :termin wykonania)

**GMINA DOLICE**  
73-115 Dolice, ul. Cegrowa 16  
woj. zachodniopomorskie  
tel. centr. (091) 564-01-29  
TEL/FAX (091) 564-02-37

oznaczenie sprawy ZP-271.08.2020

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych i budowa utwardzeń powierzchni placów w m. Dolice, Krępcowo, Lipka, Mogilica i Rzeplino”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę : 389 354,56 zł.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Całość robót	Część I (brutto)	Część II (brutto)	Okres rękojmi	Termin wykonania
1.	LJ DRAGON Sp. z o.o., Spółka Komandytowa Ul. Szczawiowa 71A 70-010 Szczecin	576.000,00	239.000,00	337.000,00	48 miesiące	Cz. I Pkt 1 do 08.03.2021 r. Pkt. 2 do 30.11.2020 r. Pkt. 3 do 30.11.2020 r. Cz II Pkt 1 do 30.11.2020 r. <b>Pkt 2 do 30.11.2020 r. i 08.03.2021 r.</b> Pkt 3 do 30.11.2020 r. Pkt 4 do 30.11.2020 r.
2.	USŁUGI BUDOWLANE Bartosz Balcerzak Przewłoki 24 73-115 Dolice	391.503,00	211.929,00	179.574,00	48 miesiące	Cz. I Pkt 1 do 15.03.2021 r. Pkt. 2 do 30.11.2020 r. Pkt. 3 do 30.12.2020 r. Cz II Pkt 1 do 22.12.2020 r. <b>Pkt 2 do 30.12.2020 r. i 01.03.2021 r.</b> Pkt 3 do 20.11.2020 r. Pkt 4 do 20.11.2020 r.
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Turczyk Ul. Łąkowa 2A 73-260 Pełczyce	372.690,00	189.420,00	183.270,00	48 miesiące	Cz. I Pkt 1 do 08.03.2021 r. Pkt. 2 do 30.11.2020 r. Pkt. 3 do 30.12.2020 r. Cz II Pkt 1 do 30.11.2020 r. <b>Pkt 2 do 30.11.2020 r. i 08.03.2021 r.</b> Pkt 3 do 30.11.2020 r. Pkt 4 do 30.11.2020 r.

4.	DGK Sp. z o.o. Ul. Świerczewska 5 71-066 Szczecin	4663 921,99	-	-	60	Cz. I Pkt 1 do 31.12.2020 r. Pkt. 2 do 31.12.2020 r. Pkt. 3 do 31.12.2020 r. Cz II Pkt 1 do 31.12.2020 r. Pkt 2 do 31.12.2020 r. <b>Pkt 3 do 31.12.2020 r.</b> <b>Pkt 4 do 31.12.2020 r.</b>
5.	Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU-POLSKA Jarosław Stacherzak Ul. Polskich Marynarzy 91/18 71-050 Szczecin	484.055,07	252.483,95	231.571,12	48 miesiące	Cz. I Pkt 1 do 24.03.2021 r. Pkt. 2 do 15.12.2020 r. Pkt. 3 do 15.12.2020 r. Cz II Pkt 1 do 15.12.2020 r. <b>Pkt 2 do 15.12.2020 r. i 24.03.2021 r.</b> <b>Pkt 3 do 15.12.2020 r.</b> <b>Pkt 4 do 15.12.2020 r.</b>
6.	MAXBUD Ul. Łabędzia 22 73-110 Stargard	512.060,39	253.605,33	258.455,06	48 miesiące	Cz. I Pkt 1 do 25.03.2021 r. Pkt. 2 do 15.12.2020 r. Pkt. 3 do 15.12.2020 r. Cz II Pkt 1 do 15.12.2020 r. <b>Pkt 2 do 15.12.2020 r. i 25.03.2021 r.</b> <b>Pkt 3 do 15.12.2020 r.</b> <b>Pkt 4 do 15.12.2020 r.</b>

\* zmiany dotyczą wyluszczenia

*Lewand*  
.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

*M*  
Z up. WÓJTA GMINY  
.....  
Czesław Kopycki  
Zastępca Wójta  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)