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WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową  sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 

inwestycji  

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice”. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji 

robót, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę:   

 Kanałów Ø300mm kam i Ø250mm kam – na kanały Ø315mm PCV – 685m 

 Kanałów Ø200mm o nieznanym materiale – na kanały Ø200mm PCV – 104,5 m 

 Kanałów Ø160mm o nieznanym materiale – na kanały Ø160mm PCV – 218 m 

 Rurociąg tłoczny dn100 stal – na rurociąg Ø110mm PE  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 Inspektor Nadzoru- uprawniona osoba prawna lub fizyczna pełniąca nadzór  inwestorski 

nad realizacją inwestycji 

 Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości  

 Dziennik budowy – oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na 

Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego  

 Książka obmiarów – oznacza książkę, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia 

ilości niezwłocznie po ich dokonaniu. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i Prawem Budowlanym 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Umową, której integralną częścią jest Dokumentacja Projektowa i niniejsze ST oraz 

zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.  

Sieć kanalizacyjna - branża instalacyjna 

 

 
 3 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 

piśmie poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 

niniejszej ST, normach i wytycznych przywołanych w ST. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz 

inne czynniki wpływające na tę decyzję. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny spełniać 

wymagania ustawy o wyrobach budowlanych. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji robót objętych Umową podano w Dokumentacji Projektowej.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa 

Budowlanego, a w szczególności : 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: Dz.U. 

2003.207.2016) 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania                                   

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 

r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041) 

 Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, roboty i odbiór prac winny spełniać 

wymagania zawarte w aktualnych  na czas realizacji projektu "Wytycznych do 

projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan". 

Materiały muszą posiadać: 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

 Kartę katalogową 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz  za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  materiałów 

przeznaczonych do podsypek i obsypek, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła  zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Umowy w czasie postępu  robót. 

 

2.3. MATERIAŁY PODSTAWOWE 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej według zasad 

niniejszej ST są: 

 Rury  PVC  

Stosować jednolity i kompleksowy system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z 

uszczelką z EPDM zgodną z EN 681-1 osadzoną na stałe w kielichach. Zastosowane rury  

muszą być tzw. lite, a ich sztywności obwodowa nominalna powinna wynosić nie mniej niż 

SN = 8 kN/m2.  

 Rury  PE  

Stosować jednolity i kompleksowy system z rur i kształtek o połączeniach elektrooporowych 

lub za pomocą kształtek skręcanych i kołnierzowych. Dopuszczalne są tylko rury PE100 

SDR17 

 Studnie betonowe  Ø1000 mm – są to komory robocze z prefabrykowanych z betonu B45 

kręgów betonowych Ø1000mm. 

Część dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym  stanowiącym  

monolityczne połączenie kręgu i płyty stanowiącej dno studni. W dnie studni wykonane jest 

fabrycznie wyprofilowana kineta o wysokości 1/1 służąca do przepływu ścieków i łączenia 

włączanych kanałów oraz część spocznikowa (za wyjątkiem studni osadnikowej S7) . Otwory 

do włączania przewodów głównych i przyłączy  wykonywane są z fabrycznie zamontowaną 

zintegrowaną uszczelką dostosowaną do rodzaju włączanych rur. Na części dolnej studni 

osadzone są kręgi, które są zakończone płytą nastudzienną z wyprowadzeniem pod właz. 

Połączenia kręgów i płyty nastudziennej wyłącznie za pomocą uszczelek z EPDM zgodnych z 

EN681-1. Kręgi muszą mieć fabrycznie osadzone stopnie włazowe wykonane z stali 

kwasoodpornej minimum 0H18N9. 

Studzienki wykonane muszą być z wodoszczelnego betonu pozwalającego im pracować bez 

żadnych zabezpieczeń przy stopniu agresywności wód gruntowych i ścieków XA2 według 

PN-EN 206-1. Beton musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i 

powierzchniowej. 

 Przejścia rur PVC przez ściany studzienek wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką. 

 Włazy żeliwne nastudzienne 

 Materiał -  żeliwo szare zwykłe płatkowe, 

 Klasa D400 

 prześwit korpusu  min 600 mm dla studni betonowych Ø1,0m 

 głębokość posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm, 

 powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 – dn wew. obudowy/2 ]  

 zabezpieczenie pokrywy / gwarantujące jej stabilność / powinno być realizowane 

przez jej wystarczającą masę jednostkową  
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 w ciągach komunikacyjnych stosować włazy o łącznym ciężarze min 130 kg  

 pokrywy wzmocnione żebrowaniem, 

 otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie -  przelotowe  

 w pokrywie zatopiona wkładka tłumiąca / amortyzująca / wpuszczana na „jaskółczy 

ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza się  wykonanie wkładki 

wykonanej z materiału posiadającego wiązania polimeryczne, 

 powierzchnie przylegania – obrabiane mechanicznie,  

 całkowita wysokość korpusu min 140 mm . 

 Śruby i nakrętki oraz kołki rozporowe 

Stosować wyłącznie jako wykonane z stali kwasoodpornej minimum 0H18N9. 

 Materiały sypkie do wykonania podłoża 

Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o 

granulacji 2-10 mm i 2-16 mm. 

 Zaprawy szybkowiążące 

Stosować wyłącznie sprawdzone i gwarantowane produkty chemii budowlanej. 

 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zapewni  tymczasowe składowanie materiałów do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 

wskazanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

Wykonawca winien dysponować następującym, podstawowym sprzętem do wykonania 

sieci: 

 koparka samojezdna o pojemności łyżki do 0,6 m
3
 

 samochód samowyładowczy 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, np. zagęszczarki stopowe i płytowe, 

 samochód skrzyniowy 

 samochód dostawczy 

 przestawna obudowa wykopów  wąsko przestrzennych tzw. inwentaryzowana 

 obudowa wykopów punktowych pod studzienki włazowe 

 ogrodzenie przestawne 

 zestaw igłofiltrów wraz z pompą do odwadniania wypoków ( w razie konieczności) 

 zgrzewarka automatyczna 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 

budowy, na własny koszt. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym. 

Rury i kształtki należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw 

sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2. Obwieści publicznie realizację inwestycji przed  rozpoczęciem Robót przez umieszczenie 

tablic informacyjnych.  

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy poza pozycjami wymienionymi 

w Przedmiarze Robót. 

 

5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWiORB 

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane  Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w Umowie. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

W przypadku rozbieżności ważniejszy jest opis wymiarów od odczytu bezpośredniego ze 

skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

5.3. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.4. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

 

5.4.1. Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące są to roboty geodezyjne, obejmujące swoim zakresem wytyczenie 

trasy sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 

5.4.1.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej oznaczanego w skrócie GUGiK). 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne trasy 

rurociągu wodociągowego oraz robocze punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych 

punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Przy przebiegu równoległym sieci wodociągowej do istniejącego uzbrojenia np. kabli 

energetycznych, kabli telefonicznych itp. należy istniejące uzbrojenie wytyczyć w terenie i 

oznakować palikami. 

 

5.4.1.2. Wyznaczenie głównych punktów 

 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej oraz w oparciu o informacje przekazane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć obok każdego projektowanego obiektu. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanych obiektów, a rzędne 

ich określić z dokładnością 0,5 cm. Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

wykonania robót. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

 

5.4.1.3. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

 

 wytyczenie głównej osi trasy sieci kanalizacyjnej, 

 wykonanie pomiarów, sprawdzających spadki i usytuowanie pozostałych elementów sieci 

przed zasypaniem, 

 inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych. 

 

Mapę z inwentaryzacją powykonawczą należy opracować w wersji elektronicznej, w 

następujący sposób: 

 wyniki pomiaru skartować i wykreślić na mapie zasadniczej, 

 uzupełnioną mapę zasadniczą zeskanować w pliku tif, skalibrować i “ustawić” na 

prawidłowych współrzędnych w pliku dwg (AutoCad), 

 pod ten sam plik dwg wczytać pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, 

 na podstawie wczytanych punktów “narysować” mapę wektorową na takich samych 

zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna (zasadnicza) 
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5.4.2. Roboty ziemne 

5.4.2.1. Wykopy  

 

Przyjęto 90% wykopów wykonanych mechanicznie i 10% wykonanych ręcznie ( przede 

wszystkim w miejscach  istniejącego uzbrojenia). 

Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku 

możliwości zachowania normatywnych odległości pionowych i poziomych, należy na 

projektowanych przewodach stosować rury osłonowe. 

Wykopy pod rurociągi  należy wykonać w wykopach wąsko przestrzennych (zaleca się 

stosowanie gotowych obudów szalunkowych, nie wymagających zejścia do wykopu w czasie 

ich montażu, przestawnych wielokrotnego użycia, tzw. inwentaryzowanych) lub 

szerokoprzestrzennych z umocnieniem częściowym ścian wykopów tylko w sytuacjach 

koniecznych. Minimalna szerokość wykopu – 0,8 m dla kanałów z poszerzeniami w obrębie 

studni do 1,5m. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wykorzystać przy niwelacyjnych robotach drogowych 

lub składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

 

UWAGA: 

W przypadku natrafienia na przedmioty wzbudzające podejrzenia (niewypały, 

niewybuchy, kości ludzkie, przedmioty o ewentualnej wartości archeologicznej itp.) 

należy roboty natychmiast przerwać, teren zabezpieczyć przed dostępem osób i 

zawiadomić Policję i Inspektora Nadzoru. 

 

5.4.2.2. Zasypywanie wykopów 

Po zmontowaniu rur w przygotowanym wykopie z rodzimym podłożem należy wykonać 

obsypkę rur piaskiem, warstwą grubości 10 cm nad wierzch rur. Obsypka rurociągów musi 

zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko 

po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Wykopy zasypywać gruntem piaszczystym 

(może być grunt rodzimy). Grunt zagęszczać warstwami 20-30 cm do wskaźnika 

zagęszczenia Is =97% (wg. standardowej skali Proctora).  

W miejscach, gdzie mogą wystąpić grunty słabonośne na wysokości posadowienia  należy 

je wybrać, a wyrobisko zasypać pospółką lub żwirem odpowiednio zagęszczając.  

Należy uwzględnić zakup i dowóz piasku (pospółki) na obsypkę i zasypkę rur. 

 

5.4.3. Wykonanie kanału 

 

5.4.3.1. Wykonanie podłoża pod rurociąg 

W panujących warunkach wodno-gruntowych należy rurociągi posadowić na podsypce w 

wykopie suchym i odwodnionym. 

Po wyrównaniu dna wykopu ułożyć podsypkę z piasku pod rury. Grubość zagęszczonej 

podsypki  ok. 10 cm. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek 

stałych o wymiarach powyżej 6 mm. 

Podłoże pod rury PVC wykonać jako zagęszczone do Is≥ 97%  z wyprofilowaniem 

umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90º. Podłoże układać na nienaruszonym 

gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zagęszczonej do Is≥ 97%  warstwie 

gruntu rodzimego. 

 

5.4.3.2. Montaż rur PVC i PE 

Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i budowy rurociągów kanalizacyjnych, 

opracowaną przez producenta rur; połączenia rur wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego. 

Odcinki rurociągu kanalizacyjnego wykonać z rur PVC litego 315,  200 i 160 mm  

łączonych kielichowo.   
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Odcinki rurociągu tłocznego wykonać z rur PE  110 łączonych za pomocą zgrzewania 

doczołowego lub złączek elektrooporowych.  

 

5.4.3.3. Montaż studni prefabrykowanych 

Studnie montować na nienaruszonym podłożu rodzimym lub na chudym betonie w 

przypadku konieczności wymiany gruntu. Kręgi betonowe montować zgodnie z instukcją 

producenta. 

. 

5.4.4. Próby szczelności 

 

Próby szczelności należy wykonywać odcinkami między studniami włazowymi wg 

PN/B-10725 - „Kanalizacje. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Studnie włazowe należy „zabalonować”  a kanał i studnie zalać wodą na wysokość ok.1 m 

nad sklepieniem rury i zaznaczyć na kręgu zwierciadło wody. Po 24 h należy sprawdzić 

poziom wody. 

 

5.4.5. Roboty w zakresie odtworzeń nawierzchni 

 

5.4.5.1. Roboty w zakresie odtworzeń nawierzchni gruntowych 

 

Nawierzchnię gruntową rodzimą rozebrać ręcznie za pomocą szpadli i kilofów lub 

łopaty mechanicznej na głębokość 15-20 cm. Materiał z rozbiórki odkładać i zabezpieczyć do 

ponownego wykorzystania. 

 

5.4.5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania,  profilowania i zagęszczania podłoża 

po wykonaniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji.  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania, profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania, profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 

wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wykonanym,  wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Odspojony grunt z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane 

przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 

wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia 0,97. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczeniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
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Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją do 20%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach oraz wytycznych w nich 

przywołanych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 

wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, np. prób 

szczelności, niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 

i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.1. DOKUMENTY BUDOWY 

6.1.1. Dokumentacja Projektowa 

 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na 

budowę i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiary robót. 
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6.1.2. Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. 

 

6.1.3. Księga Obmiaru 

 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 

postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze 

robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księga obmiarów nie obowiązuje tylko w przypadku 

umowy ryczałtowej i inwestycji niewspółfinansowanej przez UE. 
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6.1.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 

dokumenty: 

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

c/ protokoły odbioru robót, 

d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 

e/ korespondencję na budowie. 

 

6.1.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.1.6. Dokumentacja powykonawcza 

 

Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  3 komplety 

dokumentów powykonawczych, a ponadto 

 rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub dxf na 

płycie CD.  

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

 dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak niżej: 

- oryginał i kopię dziennika budowy 

- oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 2 kopie) o zgodności wykonania robót 

zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i 

obowiązującymi przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także – w razie 

korzystania – ulicy,  

- dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń (oryginał i 2 

kopie) 

- geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu Placu Budowy (2 

kopie); współrzędne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.  

- protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia rur kanalizacyjnych (oryginał 

lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem) 

- rysunki powykonawcze uwzględniające zmiany, jakie nastąpiły podczas budowy  

- sprawozdanie z próby szczelności z udziałem Inspektora Nadzoru oraz pracowników 

Zamawiającego wraz z protokołem  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez 

Wykonawcę o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi studniami będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

musiały być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy 

robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. PROCEDURY ODBIORU 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu 

ich odbioru. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór (przejęcie odcinka, częściowe 

przejęcie robót) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań wobec 

Zamawiającego. 

 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania koniecznych 

dokumentów, 

4. Komisja  złożona z Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz Wykonawcy 

po zakończeniu czynności odbiorowych sporządzi protokół odbioru robót. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z rysunkami i specyfikacjami. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 sprawozdanie techniczne, 

 protokoły z prób szczelności, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną, 

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
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 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.5. ODBIÓR GWARANCYJNY 

 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez wykonawcę. W wyniku innych 

ustaleń będzie brana cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, opłaty za zajęcie pasa 

drogowego itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić z czasem realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. KOSZT POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH 

GWARANCJI 

 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

 

9.3. KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 

 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Część pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm 

europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny 

one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i 

Dokumentacją Projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że określono inaczej. Roboty winny 

być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi Normami lub 

odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez polskie 

ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z  

realizacją Robót w ramach Umowy oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych 

samych warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych 

norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 

władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w 

jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji 

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

PN-87/B-01060 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 


