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Kosztorys inwest Dolice Woj Polskiego

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od | Do

Przebudowa sieci kanaliacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Wojska Polskiego w Dolicach (dz. nr geod. 234/4, 234/6, 234/7,
obr. Dolice, gm. Dolice)

1/PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 39
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 6
1.2|Roboty ziemne 7 18
1.3|Roboty montazowe 19 36
1.4|Pozostate roboty - sie¢ 37 39

2|PRZEBUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 40 584
2.1|PRZYLACZE S2-S2.1 40 57

2.1.1|Roboty rozbiérkowe 40 4
2.1.2|Roboty ziemne 42 51
2.1.3|Roboty montazowe 52 57
2.2|PRZYLACZE S3-S3.1 58 76
2.2.1|Roboty rozbiérkowe 58 59
2.2.2|Roboty ziemne 60 69
2.2.3|Roboty montazowe 70 76
2.3|PRZYLACZE S4-S4.1 77 98
2.3.1|Roboty rozbiérkowe 77 80
2.3.2|Roboty ziemne 81 90
2.3.3|Roboty montazowe 91 98
2.4|PRZYLACZE S5-S5.1 99 116
2.4.1|Roboty rozbiérkowe 99 100
2.4.2|Roboty ziemne 101 110
2.4.3|Roboty montazowe 111 116
2.5|PRZYLACZE S5-S5.2 117 134
2.5.1|Roboty rozbiérkowe 117 118
2.5.2|Roboty ziemne 119 128
2.5.3|Roboty montazowe 129 134
2.6|PRZYLACZE S7-S7.1 135 152
2.6.1|Roboty rozbiérkowe 135 136
2.6.2|Roboty ziemne 137 146
2.6.3|Roboty montazowe 147 152
2.7|PRZYLACZE S7-S7.2 153 170
2.7.1|Roboty rozbiérkowe 153 154
2.7.2|Roboty ziemne 155 164
2.7.3|Roboty montazowe 165 170
2.8|PRZYLACZE S8-S8.1 171 188
2.8.1|Roboty rozbiérkowe 171 172
2.8.2|Roboty ziemne 173 182
2.8.3|Roboty montazowe 183 188
2.9|PRZYLACZE S8-S8.2 189 206
2.9.1|Roboty rozbiérkowe 189 190
2.9.2|Roboty ziemne 191 200
2.9.3|Roboty montazowe 201 206
2.10|PRZYLACZE S9-S9.1 207 224
2.10.1|Roboty rozbiérkowe 207 208
2.10.2|Roboty ziemne 209 218
2.10.3|Roboty montazowe 219 224
2.11|PRZYLACZE S10-S10.1 225 242
2.11.1|Roboty rozbiérkowe 225 226
2.11.2|Roboty ziemne 227 236
2.11.3|Roboty montazowe 237 242
2.12|PRZYLACZE S11-S11.1 243 260
2.12.1|Roboty rozbiérkowe 243 244
2.12.2|Roboty ziemne 245 254
2.12.3|Roboty montazowe 255 260
2.13|PRZYLACZE S11-S11.2 261 278
2.13.1|Roboty rozbiérkowe 261 262
2.13.2|Roboty ziemne 263 272
2.13.3|Roboty montazowe 273 278
2.14|PRZYLACZE S12-S12.1 279 299
2.14.1|Roboty rozbiérkowe 279 282
2.14.2|Roboty ziemne 283 292
2.14.3|Roboty montazowe 293 299
2.15|PRZYLACZE S15-S15.1 300 320
2.15.1|Roboty rozbiérkowe 300 303
2.15.2|Roboty ziemne 304 313
2.15.3|Roboty montazowe 314 320
2.16|PRZYLACZE S16-S16.1 321 340
2.16.1|Roboty rozbiérkowe 321 322
2.16.2|Roboty ziemne 323 332
2.16.3|Roboty montazowe 333 340
2.17|PRZYLACZE S16-S16.2 341 360
2.17.1|Roboty rozbiérkowe 341 342
2.17.2|Roboty ziemne 343 352
2.17.3|Roboty montazowe 353 360
2.18 PRZYLACZE S17-S17.1 361 380
2.18.1|Roboty rozbiérkowe 361 362
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.18.2|Roboty ziemne 363 372
2.18.3|Roboty montazowe 373 380
2.19|PRZYLACZE S19-S19.1 381 398
2.19.1|Roboty rozbiérkowe 381 382
2.19.2|Roboty ziemne 383 392
2.19.3|Roboty montazowe 393 398
2.20|PRZYLACZE S19-S19.2 399 416
2.20.1|Roboty rozbiérkowe 399 400
2.20.2|Roboty ziemne 401 410
2.20.3|Roboty montazowe 411 416
2.21PRZYLACZE S19-S19.3 417 434
2.21.1|Roboty rozbiérkowe 417 418
2.21.2|Roboty ziemne 419 428
2.21.3|Roboty montazowe 429 434
2.22| PRZYLACZE S20-S20.1 435 452
2.22.1|Roboty rozbiérkowe 435 436
2.22.2|Roboty ziemne 437 446
2.22.3|Roboty montazowe 447 452
2.23|PRZYLACZE S20-S20.2 453 470
2.23.1|Roboty rozbiérkowe 453 454
2.23.2|Roboty ziemne 455 464
2.23.3|Roboty montazowe 465 470
2.24 PRZYLACZE S21-S21.1 471 488
2.24.1|Roboty rozbiérkowe 471 472
2.24.2|Roboty ziemne 473 482
2.24.3|Roboty montazowe 483 488
2.25|PRZYLACZE S22-S22.1 489 508
2.25.1|Roboty rozbiérkowe 489 490
2.25.2|Roboty ziemne 491 500
2.25.3|Roboty montazowe 501 508
2.26| PRZYLACZE S23-S23.1 509 528
2.26.1|Roboty rozbiérkowe 509 510
2.26.2|Roboty ziemne 511 520
2.26.3|Roboty montazowe 521 528
2.27|PRZYLACZE S26-S26.1 529 548
2.27.1|Roboty rozbiérkowe 529 530
2.27.2|Roboty ziemne 531 540
2.27.3|Roboty montazowe 541 548
2.28 PRZYLACZE S27-S27.1 549 566
2.28.1|Roboty rozbiérkowe 549 550
2.28.2|Roboty ziemne 551 560
2.28.3|Roboty montazowe 561 566
2.29/ PRZYLACZE S28-S28.1 567 584
2.29.1|Roboty rozbiérkowe 567 568
2.29.2|Roboty ziemne 569 578
2.29.3|Roboty montazowe 579 584
3/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI (ZGODNIE Z DECYZJA 585 588
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Kosztorys inwest Dolice Woj Polskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz.

\ Razem

Przebudowa sieci kanaliacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Wojska Polskiego w Dolicach (dz. nr geod. 234/4, 234/6, 234/7,
obr. Dolice, gm. Dolice)

1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 |m
d.1./0314-03 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1/99083-3
<S1-S2> 46,5 m 46,50
<82-S3> 27,0 m 27,00
<S3-S4> 26,5 m 26,50
<S4-S5> 19,5 m 19,50
<S5-86> 39,5 m 39,50
<S86-S7> 9,5 m 9,50
<S7-S8> 26,5 m 26,50
<S8-S9> 30,5 m 30,50
<S9-S10> 23,5 m 23,50
<S10-S11> 19,0 m 19,00
<S11-812> 37,5 m 37,50
<S12-S13> 31,5 m 31,50
<S13-S14> 25,0 m 25,00
<S14-§15> 20,5 m 20,50
<S15-S16> 48,5 m 48,50
<S16-S17> 37,0 m 37,00
<S17-S18> 33,5 m 33,50
<S18-S19> 23,5 m 23,50
<S§19-820> 39,5 m 39,50
<S20-S21> 41,0 m 41,00
<S21-822> 33,0 m 33,00
<S22-S23> 28,0 m 28,00
<§23-S24> 18,5 m 18,50
RAZEM 685,00
2|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m
d.1./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1/99083-3
<S25-S26> 28,5 m 28,50
<S26-S27> 10,0 m 10,00
<S27-S28> 37,5 m 37,50
<528-S29> 28,0 m 28,00
RAZEM 104,00
3|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 108/5.|\m
d.1./0121-02 0 - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1/99083-3
analogia
<S22-T1> 19,5 m 19,50
<T1-T2> 17,0 m 17,00
<T2-T3> 7,0 m 7,00
<T3-T4> 20,0 m 20,00
RAZEM 63,50
4/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1./0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1/99083-3
<S1-8283, $26-S29> 27 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
5/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.1./0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1/99083-3
<S1-S12, S18, S27> -2*14 0.5m -28,00
<S13-S15, S17, S21, S26> -1*5 0.5m -5,00
<S§19-520, S28> -3*3 0.5m -9,00
<S29> -4*1 0.5m -4,00
RAZEM -46,00
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.1./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn300> poz.1*(3,14*0,18"2-3,14*0,15"2) m3 21,29
<rury kamionkowe dn200> poz.2*(3,14*0,122-3,14*0,1"2) m3 1,44
<rury stalowe dn100> poz.3%(3,14*0,055"2-3,14*0,05"2) m3 0,10
<studnie> (3,14*0,6"2-3,1470,48"2)*(1,77+1,9+1,97+1,99+1,69+1,99+1,95+  |m3 21,78
1,83+1,91+1,89+1,91+1,95+2,12+2,2+2,43+3,05+2,41+1,88+1,27+1,44+2,14+
2,69+3,02+2,15+1,91+1,24+0,83)
RAZEM 44,61
1.2 Roboty ziemne
7/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
2 Krotnos¢ = 2
(p0z.19+p0z.23+p0z.25)/1000 km 0,82
RAZEM 0,82

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 22892




Kosztorys inwest Dolice Woj Polskiego
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umocnie- |m3
d.1./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
2
<PVC dz315>
<S1-82> 46,5*(1,92+1,76)/21,0 85,56
<S2-S3> 27,0%(1,76+1,81)/2*1,0 48,20
<S83-S4> 26,58*(1,81+1,71)/2*1,0 46,78
<S4-S5> 19,5%(1,71+1,66)/2*1,0 32,86
<S85-S6> 39,5*(1,66+1,56)/2*1,0 63,60
<S6-S7> 9,5*(1,56+1,61)/2*1,0 15,06
<S7-88> 26,5*(1,61+1,64)/2*1,0 43,06
<S8-S9> 30,5*(1,64+1,68)/2*1,0 50,63
<89-S10> 23,5*(1,68+1,67)/2*1,0 39,36
<S10-S11> 19,0*(1,67+1,7)/2*1,0 32,02
<S11-812> 37,5%(1,7+1,87)/2*1,0 66,94
<S12-S13> 31,5%(1,87+2,15)/2*1,0 63,32
<S13-S14> 25,0%(2,15+2,36)/2*1,0 56,38
<S14-S15> 20,5*(2,36+2,6)/2*1,0 50,84
<S15-S16> 48,5%(2,6+3,03)/2*1,0 136,53
<S16-S17> 37,0%(3,03+2,3)/2*1,0 98,61
<S17-S18> 33,5%(2,3+1,8)/21,0 68,68
<S18-S19> 23,5%(1,8+1,21)/2*1,0 35,37
<S819-S20> 39,5%(1,21+1,26)/2*1,0 48,78
<S20-S21> 41,0*(1,26+2,0)/2*1,0 66,83
<821-822> 33,0%(2,0+2,63)/2*1,0 76,40
<S22-823> 28,0%(2,63+3,17)/2*1,0 81,20
<823-S24> 18,5%(3,17+3,11)/2*1,0 58,09
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 365,10
<PVC dz200>
<S25-S26> 28,5*(1,74+2,35)/2*0,9 52,45
<826-S27> 10,0%(2,35+2,16)/2*0,9 20,30
<S27-S28> 37,5*(2,16+1,3)/2*0,9 58,39
B (obliczenia pomocnicze) ========
131,14
<PE dz110>
<822-T1> 19,5%(1,38+1,4)/2*0,8 21,68
<T1-T2> 17,0*(1,4+1,41)/2*0,8 19,11
<T2-T3> 7,0%(1,41+1,4)/2*0,8 7,87
<T3-T4> 20,0*(1,4+1,41)/2*0,8 22,48
C (obliczenia pomocnicze) ========
71,14
<studnie dn1000 S1-S23, S26-S28> 2,5*2,5%(2,07+1,91+1,96+1,86+1,81+ 354,38
1,71+1,76+1,79+1,83+1,82+1,85+2,02+2,3+2,51+2,75+3,18+2,45+1,95+1,36+
1,41+2,15+2,78+3,32+1,89+2,5+2,31+1,45)
D (obliczenia pomocnicze) ========
354,38
(p0z.8A+p0z.8B+p0z.8C+p0z.8D)*80% m3 1537.41
RAZEM 1 537,41
9/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.8A+p0z.8B+p0z.8C+p0z.8D)*20% m3 384,35
RAZEM 384,35
10|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz315> poz.8A/1,0 m2 1365,10
<PVC dz200> poz.8B/0,9 m?2 145,71
<PE dz110> poz.8C/0,8 m2 88,93
<studnie dn1000 S1-S23, S26-S28> poz.8D/(2,5*2,5)*2 m?2 113,40
RAZEM 1713,14
11/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1./0511-02
2
<PVC dz315 S1-S24> (poz.19)*1,0 685,00
<PVC dz200 S25-S28> (poz.23)*0,9 68,40
<PE dz110 S22-T4> (p0z.25)*0,8 50,80
<studnie dn1000 S1-S23, S26-S28> 2,5*2,5*26 162,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
966,70
poz.11A*0,15 m3 145,01
RAZEM 145,01
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12/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.1./0511-04/03 |OBSYPKA
2
<PVC dz315 S1-S24> (poz.19)*1,0*0,3 m3 205,50
<studnie dn1000 S1-S23> 2,5"2,5*230,3 m3 43,13
<PVC dz315> -3,14*0,16"2*(p0z.19) m3 -55,06
<studnie dn1000 S1-S23> -3,14*0,672*0,3*23 m3 -7,80
RAZEM 185,77
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.1./0511-03
2
<PVC dz200 S25-S28> (p0z.23)*0,970,2 m3 13,68
<studnie dn1000 S26-S28> 2,5*2,5*3*0,2 m3 3,75
<PVC dz200> -3,14*0,1"2*(poz.23) m3 -2,39
<studnie dn1000 S26-S28> -3,14*0,62*0,2*3 m3 -0,68
RAZEM 14,36
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm - OBSYPKA m3
d.1./0511-01
2
<PE dz110 S22-T5> (poz.25)*0,8*0,1 m3 5,08
<PE dz110> -3,14*0,055"2*(poz.25) m3 -0,60
RAZEM 4,48
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.1.|0511-04/03 |ZASYPKA
2
<PVC dz315 S1-S24> (poz.19)*1,0"0,3 m3 205,50
<PVC dz200 S25-S28> (p0z.23)*0,9*0,3 m3 20,52
<PE dz110 S22-T5> (p0z.25)*0,8*0,3 m3 15,24
<studnie dn1000 S1-S23> 2,5*2,5*23*0,3 m3 43,13
<studnie dn1000 S26-S28> 2,5*2,5*3*0,3 m3 5,63
<studnie dn1000 S1-S23> -3,14*0,672*0,3*23 m3 -7,80
<studnie dn1000 S26-S28> -3,14*0,6"2*0,3*3 m3 -1,02
RAZEM 281,20
16|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.8A+p0z.8B+p0z.8C+p0z.8D)-poz.11-poz.12-poz.13-poz.14-poz.15 1 290,94
<studnie S1-S23> -3,1470,672%(2,07+1,91+1,96+1,86+1,81+1,71+1,76+1,79+ -41,42
1,83+1,82+1,85+2,02+2,3+2,51+2,75+3,18+2,45+1,95+1,36+1,41+2,15+2,78+
3,32+1,89-0,3*2*23)
<studnie S26-S28> -3,14*0,6"2*(2,5+2,31+1,45-(0,2+0,3)*3) -5,38
A (obliczenia pomocnicze) ========
1244,14
poz.16A*80% m3 995,31
RAZEM 995,31
17/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.1./0112-01 cie kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.16A*20% m3 248,83
RAZEM 248,83
18/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1./0108-01 + wéz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
2|KNR AT-11  |kat Il
0108-04
(poz.8A+p0z.8B+p0z.8C+p0oz.8D)-poz.16A m3 677,62
<PVC dz315> 3,14*0,16"2*(poz.19) m3 55,06
<PVC dz200> 3,14*0,1/2*(poz.23) m3 2,39
<PE dz110> 3,14*0,055"2*(p0z.25) m3 0,60
<studnie S1-S23> 3,1470,6"2%(2,07+1,91+1,96+1,86+1,81+1,71+1,76+1,79+ |m3 57,02
1,83+1,82+1,85+2,02+2,3+2,51+2,75+3,18+2,45+1,95+1,36+1,41+2,15+2,78+
3,32+1,89)
<studnie S26-S28> 3,14*0,6"2*(2,5+2,31+1,45) m3 7,08
RAZEM 799,77
1.3 Roboty montazowe
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19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-05 z.
3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz315>
<S1-S2> 46,5 m 46,50
<82-S3> 27,0 m 27,00
<S3-S4> 26,5 m 26,50
<S4-S5> 19,5 m 19,50
<S5-S6> 39,5 m 39,50
<S6-S7> 9,5 m 9,50
<S7-S8> 26,5 m 26,50
<S8-S9> 30,5 m 30,50
<S9-S10> 23,5 m 23,50
<S10-S11> 19,0 m 19,00
<S11-812> 37,5 m 37,50
<S12-S13> 31,5 m 31,50
<S13-S14> 25,0 m 25,00
<S14-§15> 20,5 m 20,50
<S15-S16> 48,5 m 48,50
<S16-S17> 37,0 m 37,00
<S17-S18> 33,5 m 33,50
<S18-S19> 23,5 m 23,50
<S§19-820> 39,5 m 39,50
<S20-S21> 41,0 m 41,00
<S21-822> 33,0 m 33,00
<S22-S23> 28,0 m 28,00
<§23-S24> 18,5 m 18,50
RAZEM 685,00
20|KNR-W 2-18 |Wtaczenie projektowanego rurociggu PVC dz315 w istniejgca rure kamionko- |szt.
d.1./0114-07 z.  |wg dn300 - wykopy umocnione - kréciec jednokotnierzowy F o $r. 315 mm -
3|52.3.9. 9907 |S24
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Wtaczenie projektowanego rurociagu PVC dz315 w istniejgca rure kamionko- |szt
d.1./0422-05z. |wag dn300 - wykopy umocnione - nasuwka dwukielichowa PVC $r. 315 mm -
3|sz.3.4. 9908 |S24
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-18 |Wtaczenie projektowanego rurociggu PVC dz315 w istniejgca rure kamionko- |szt.
d.1./0114-07 z.  |wa dn300 - wykopy umochione - ztgcze R-K do rur kamionkowych $r. 300 mm
3|52.3.9. 9907 |- S24
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-03 z.
3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz200>
<S25-5S26> 28,5 m 28,50
<S26-S27> 10,0 m 10,00
<S827-S28> 37,5 m 37,50
RAZEM 76,00
24/KNR-W 2-18 |Wtgczenie projektowanego rurociggu PVC dz200 w istniejacg rure kamionko- |szt
d.1./0422-03 z.  |wag dn200 - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 200 mm - S25
3|sz.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 m
d.1./0109-04 z.  |mm - wykopy umochione
3|s2.3.9. 9907
analogia
<PE dz110>
<S22-T1> 19,5 m 19,50
<T1-T2> 17,0 m 17,00
<T2-T3> 7,0 m 7,00
<T3-T4> 20,0 m 20,00
RAZEM 63,50
26| KNR-W 2-18 |Wigczenie projektowanego rurociagu PE dz110 w istniejaca rure stalowg szt.
d.1./0114-03 z.  |dn100 - wykopy umocnione - ztgczka R-R do rur stalowych $r. 100 mm - T4
3|s2.3.9. 9907
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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27|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.1./0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3|analogia
3 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztgcz.
d.1./0111-04 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - tuk PE $r. 110 mm 11st
3|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztgcz.
d.1./0111-04 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm - kolano PE $r. 110 mm 11st 45st
3|analogia
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.1./0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
3
<S1-823, S26-S28> 26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
31|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.1./0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
3
<S1-S5, §9-S13, §18, S21> -1*12 szt. -12,00
<S6-S8, 519, S20, S28> -2*6 szt. -12,00
<S14-S15, S17, S22, S26, S27> 0*6 szt. 0,00
<816, S24> 1*2 szt. 2,00
<S23> 2*1 szt. 2,00
RAZEM -20,00
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3
27+6 kpl. 33,00
RAZEM 33,00
33|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.32 kpl. 33,00
RAZEM 33,00
34|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|0706-04 préb.
3
(p0z.19)/200 odc. -1 3,43
proéb.
RAZEM 3,43
35|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
3
(p0z.23)/200 odc. -1 0,38
préb.
RAZEM 0,38
36|KNR-W 2-18 |Préba szczelnosci rurociggdw z rur PE o $r.nominalnej 110 mm 200m -
d.1./0704-01 1 préb.
3
(p0z.25)/200 200m - 0,32
1 préb.
RAZEM 0,32
1.4 Pozostate roboty - sie¢
37 Zajecie pasa drogowego m2
d.1.|kalk. wtasna
4
(p0z.19+p0z.23+p0z.25)*2,5 m2 2 061,25
RAZEM 2 061,25
381 Koszty inspekcji wizyjnej wykonanych kanatéw kanalizacji sanitarnej m
d.1.|kalk. wtasna
4
(p0z.19+p0z.23) m 761,00
RAZEM 761,00
39|KNR 2-01 Koszty wykonania i pracy tymczasowego obejscia (bypassu) wymienianych godz.
d.1./0605-01 odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej - pompowanie przy $r. otworéw 150 mm
4|kalk. wtasna
poz.19/26*8 godz. 211
RAZEM 211
2 PRZEBUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
241 PRZYLACZE S2-S2.1
21 Roboty rozbiérkowe
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40|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.1/9903-3
analogia
<82-82.1> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
41/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
1.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.40*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,09
RAZEM 0,09
2.1. Roboty ziemne
2
42|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1.2 Krotnos¢ = 2
(p0z.52)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
43/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
1.2
<PVC dz160 S2-S2.1> poz.52*(1,71+1,31)/2*0,9 16,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,31
(p0z.43A)*80% m3 13,05
RAZEM 13,05
44/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.43A)*20% m3 3,26
RAZEM 3,26
45/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
1.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.43A/0,9 m?2 18,12
RAZEM 18,12
46| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
1.2
<PVC dz160 S2-S2.1> (p0z.52)*0,9 10,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,80
poz.46A*0,1 m3 1,08
RAZEM 1,08
47|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
1.2
<PVC dz160 S2-S2.1> (p0z.52)*0,9*0,2 m3 2,16
<PVC dz160 S2-S2.1> -3,14*0,08"2*(p0z.52) m3 -0,24
RAZEM 1,92
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
1.2
<PVC dz160 S2-S2.1> (p0z.52)*0,9*0,3 m3 3,24
RAZEM 3,24
49|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
1.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.43A)-p0z.46-p0z.47-p0z.48 10,07
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,07
poz.49A*80% m3 8,06
RAZEM 8,06
50|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
1.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.49A*20% m3 2,01
RAZEM 2,01
51|KNR AT-11  |Naktady uzupetiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
1.2|KNR AT-11  |kat I-lI
0108-04
(p0z.43A)-poz.49A m3 6,24
<PVC dz160 S2-S2.1> 3,14*0,08"2*(p0z.52) m3 0,24
RAZEM 6,48
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2.1. Roboty montazowe
3
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
1.3]sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S2-S2.1> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
53|KNR-W 2-18 |Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S2.
1.3]s2.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
55|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.3
poz.54 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
56| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
1.3
(p0z.52)/200 odc. -1 0,06
proéb.
RAZEM 0,06
57 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
1.3
(poz.52)*2,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
2.2 PRZYLACZE S3-S3.1
2.2, Roboty rozbiérkowe
1
58/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
2.119903-3
analogia
<83-S3.1>9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
59/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
2.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.58*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2.2 Roboty ziemne
2
60| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
2.2 Krotnosé = 2
(poz.70)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
61/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
2.2
<PVC dz160 S3-S3.1> poz.70*(1,76+1,62)/2*0,9 14,45
A (obliczenia pomocnicze) ========
14,45
(poz.61A)*80% m3 11,56
RAZEM 11,56
62|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.61A)*20% m3 2,89
RAZEM 2,89
63|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |mz2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
2.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.61A/0,9 m?2 16,06
RAZEM 16,06

-10 -
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64| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
2.2
<PVC dz160 S3-S3.1> (poz.70)*0,9 8,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,55
poz.64A*0,1 m3 0,86
RAZEM 0,86
65|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
2.2
<PVC dz160 S3-S3.1> (p0z.70)*0,9*0,2 m3 1,71
<PVC dz160 S3-S3.1> -3,14*0,08"2*(poz.70) m3 -0,19
RAZEM 1,52
66| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
2.2
<PVC dz160 S3-S3.1> (p0z.70)*0,9*0,3 m3 2,57
RAZEM 2,57
67|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
2.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.61A)-p0oz.64-poz.65-p0z.66 9,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,50
poz.67A*80% m3 7,60
RAZEM 7,60
68/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
2.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.67A*20% m3 1,90
RAZEM 1,90
69|KNR AT-11  |Naktady uzupetiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
2.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.61A)-poz.67A m3 4,95
<PVC dz160 S3-S83.1> 3,14*0,08"2*(p0z.70) m3 0,19
RAZEM 5,14
2.2 Roboty montazowe
3
70 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
2.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S3-S3.1> 9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
71/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2./0305-01 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
2.3|analogia
<S3.1> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejaca rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S3.
2.3|52.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
74 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2.3
poz.73 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
75/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
2.3
(poz.70)/200 odc. -1 0,05
préb.
RAZEM 0,05

-11 -
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76 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
2.3
(p0z.70)*2,0 m2 19,00
RAZEM 19,00
23 PRZYLACZE S4-S4.1
23. Roboty rozbiorkowe
1
77/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3.1/99083-3
analogia
<S4-S4.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
78/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2./0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3.1/99083-3
<S4.1> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.2./0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
3.1/99083-3
<S4.1> -4*1 0.5m -4,00
RAZEM -4,00
80|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpaddw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
3.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.77*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,05
<studnia S4.1> (3,140,6"2-3,1470,48"2)*(1,45) m3 0,59
RAZEM 0,64
2.3. Roboty ziemne
2
81|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
3.2 Krotnosé = 2
(po0z.91)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
82/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2.|0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
3.2
<PVC dz160 S4-S4.1> poz.91*(1,66+1,55)/2*0,9 10,11
<studnie dn1000 S4.1> 2,5*2,5*(1,75) 10,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
21,05
(poz.82A)*80% m3 16,84
RAZEM 16,84
83|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.2./0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
3.2 ciggiem recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.82A)*20% m3 4,21
RAZEM 4,21
84|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
3.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.82A/0,9 m?2 23,39
RAZEM 23,39
85/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
3.2
<PVC dz160 S4-S4.1> (p0z.91)*0,9 6,30
<studnie dn1000 S4.1> 2,5*2,5*1 6,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,55
poz.85A*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
86|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2./0511-03
3.2
<PVC dz160 S4-S4.1> (p0z.91)*0,9*0,2 ms3 1,26
<studnie dn1000 S4.1> 2,52,5*1*0,2 m3 1,25
<PVC dz160 S4-S4.1> -3,14*0,08"2*(poz.91) m3 -0,14
<studnie dn1000 S4.1> -3,1470,6"270,2*1 m3 -0,23
RAZEM 2,14
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87|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
3.2
<PVC dz160 S4-S4.1> (p0z.91)*0,9*0,3 m3 1,89
<studnie dn1000 S4.1> 2,52,5*1*0,3 m3 1,88
<studnie dn1000 S4.1> -3,14*0,6"2*0,3*1 m3 -0,34
RAZEM 3,43
88|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
3.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.82A)-p0z.85-p0z.86-p0z.87 14,22
<studnie S4.1> -3,14*0,6"2*(1,75-(0,2+0,3)*1) -1,41
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,81
poz.88A*80% m3 10,25
RAZEM 10,25
89|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
3.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
p0z.88A*20% m3 2,56
RAZEM 2,56
90|KNR AT-11 |Naktady uzupeiajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + wéz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
3.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.82A)-poz.88A m3 8,24
<PVC dz160 S4-S4.1> 3,14*0,08"2*(p0z.91) m3 0,14
<studnie dn1000 S4.1> 3,14*0,6"2*1,75*1 m3 1,98
RAZEM 10,36
2.3. Roboty montazowe
3
91|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
3.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S4-S4.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
92|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2./0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
3.3
<S4.1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2./0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
3.3
<S4.1> -1*1 szt. -1,00
RAZEM -1,00
94| KNR-W 2-18 |Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S4.
3.3|52.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
96| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3.3
po0z.95 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
97|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
3.3
(p0z.91)/200 odc. -1 0,04
préb.
RAZEM 0,04
98 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
3.3
(p0z.91)*2,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
24 PRZYLACZE S5-S5.1
2.4. Roboty rozbiorkowe
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99|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
4.1/9903-3
analogia
<85-85.1> 8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
100/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
4.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> p0z.99*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2.4. Roboty ziemne
2
101/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
4.2 Krotnos¢ = 2
(poz.111)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
102|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
4.2
<PVC dz160 S5-S5.1> poz.111*(1,61+1,48)/2*0,9 11,82
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,82
(poz.102A)*80% m3 9,46
RAZEM 9,46
103/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
4.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.102A)*20% m3 2,36
RAZEM 2,36
104 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
4.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.102A/0,9 m?2 13,13
RAZEM 13,13
105 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
4.2
<PVC dz160 S5-S5.1> (poz.111)*0,9 7,65
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,65
poz.105A*0,1 m3 0,77
RAZEM 0,77
106/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
4.2
<PVC dz160 S5-S5.1> (poz.111)*0,9*0,2 m3 1,53
<PVC dz160 S5-S5.1> -3,14*0,08"2*(poz.111) m3 -0,17
RAZEM 1,36
107 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
4.2
<PVC dz160 S5-S5.1> (poz.111)*0,9*0,3 m3 2,30
RAZEM 2,30
108 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
4.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.102A)-poz.105-poz.106-poz.107 7,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,39
poz.108A*80% m3 5,91
RAZEM 5,91
109/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
4.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.108A*20% m3 1,48
RAZEM 1,48
110/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
4.2|KNR AT-11  [kat I-1I
0108-04
(poz.102A)-poz.108A m3 4,43
<PVC dz160 S5-S5.1> 3,14*0,08"2*(poz.111) m3 0,17
RAZEM 4,60
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2.4. Roboty montazowe
3
111 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
4.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S5-S5.1> 8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
112/ KNR-W 2-18 |Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S5.
4.3(s2.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
114/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4.3
poz.113 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
115/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
4.3
(poz.111)/200 odc. -1 0,04
proéb.
RAZEM 0,04
116 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
4.3
(poz.111)*2,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
25 PRZYLACZE S5-S5.2
2.5. Roboty rozbiérkowe
1
117|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
5.119903-3
analogia
<S5-S5.2> 6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
118/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
5.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.117*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,05
RAZEM 0,05
2.5. Roboty ziemne
2
119/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
5.2 Krotnosé = 2
(poz.129)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
120|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
5.2
<PVC dz160 S5-S5.2> poz.129%(1,61+1,52)/2*0,9 9,16
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,16
(p0oz.120A)*80% m3 7,33
RAZEM 7,33
121 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
5.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.120A)*20% m3 1,83
RAZEM 1,83
122|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
5.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.120A/0,9 m?2 10,18
RAZEM 10,18
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123 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
5.2
<PVC dz160 S5-S5.2> (poz.129)*0,9 5,85
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,85
poz.123A*0,1 m3 0,59
RAZEM 0,59
124 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
5.2
<PVC dz160 S5-S5.2> (poz.129)*0,9*0,2 m3 1,17
<PVC dz160 S5-S5.2> -3,14*0,08"2*(p0z.129) m3 -0,13
RAZEM 1,04
125/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
5.2
<PVC dz160 S5-S5.2> (poz.129)*0,9*0,3 m3 1,76
RAZEM 1,76
126/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
5.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.120A)-p0z.123-poz.124-poz.125 5,77
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,77
poz.126A*80% m3 4,62
RAZEM 4,62
127/KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
5.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.126A*20% m3 1,15
RAZEM 1,15
128/ KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
5.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.120A)-poz.126A m3 3,39
<PVC dz160 S5-S5.2> 3,14*0,08"2*(p0z.129) m3 0,13
RAZEM 3,52
2.5. Roboty montazowe
3
129/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
5.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S5-S5.2> 6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
130/ KNR-W 2-18 |Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztagczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S5.
5.3|s2.3.4. 9908 |2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
131/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
5.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
132/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
5.3
poz.131 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
133|/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
5.3
(p0z.129)/200 odc. -1 0,03
préb.
RAZEM 0,03
134 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
5.3
(p0z.129)*2,0 m2 13,00
RAZEM 13,00
2.6 PRZYLACZE S7-S7.1
2.6 Roboty rozbiorkowe
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135/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
6.1/9903-3
analogia
<87-S7.1>9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
136/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
6.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.135%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2.6. Roboty ziemne
2
137/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
6.2 Krotnos¢ = 2
(p0z.147)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
138/ KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
6.2
<PVC dz160 S7-S7.1> poz.147%(1,56+1,43)/2*0,9 12,11
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,11
(poz.138A)*80% m3 9,69
RAZEM 9,69
139/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
6.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.138A)*20% m3 2,42
RAZEM 2,42
140/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
6.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.138A/0,9 m?2 13,46
RAZEM 13,46
141 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
6.2
<PVC dz160 S7-S7.1> (poz.147)*0,9 8,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,10
poz.141A*0,1 m3 0,81
RAZEM 0,81
142|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
6.2
<PVC dz160 S7-S7.1> (poz.147)*0,9*0,2 m3 1,62
<PVC dz160 S7-S7.1> -3,14*0,08"2*(p0z.147) m3 -0,18
RAZEM 1,44
143 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
6.2
<PVC dz160 S7-S7.1> (poz.147)*0,9*0,3 m3 2,43
RAZEM 2,43
144 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
6.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.138A)-poz.141-poz.142-p0z.143 7,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,43
poz.144A*80% m3 5,94
RAZEM 5,94
145/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
6.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.144A*20% m3 1,49
RAZEM 1,49
146/ KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
6.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.138A)-poz.144A m3 4,68
<PVC dz160 S7-S7.1> 3,14*0,08"2*(p0z.147) m3 0,18
RAZEM 4,86
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2.6. Roboty montazowe
3
147 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
6.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S7-S7.1> 9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
148 KNR-W 2-18 |Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S7.
6.3]52.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
149/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
150/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6.3
poz.149 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
151 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
6.3
(p0z.147)/200 odc. -1 0,05
proéb.
RAZEM 0,05
152 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
6.3
(poz.147)*2,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
2.7 PRZYLACZE S7-S7.2
2.7. Roboty rozbiérkowe
1
153/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
7.119903-3
analogia
<S7-§7.2> 9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
154 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
7.110108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.153*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2.7. Roboty ziemne
2
155/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
7.2 Krotnosé = 2
(poz.165)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
156|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
7.2
<PVC dz160 S7-S7.2> poz.165%(1,56+1,43)/2*0,9 12,11
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,11
(poz.156A)*80% m3 9,69
RAZEM 9,69
157/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
7.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.156A)*20% m3 2,42
RAZEM 2,42
158/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
7.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.156A/0,9 m?2 13,46
RAZEM 13,46
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159 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
7.2
<PVC dz160 S7-S7.2> (poz.165)*0,9 8,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,10
poz.159A*0,1 m3 0,81
RAZEM 0,81
160 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
7.2
<PVC dz160 S7-S7.2> (poz.165)*0,9*0,2 m3 1,62
<PVC dz160 S7-S7.2> -3,14*0,08"2*(p0z.165) m3 -0,18
RAZEM 1,44
161 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
7.2
<PVC dz160 S7-S7.2> (poz.165)*0,9*0,3 m3 2,43
RAZEM 2,43
162/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
7.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.156A)-p0z.159-poz.160-poz.161 7,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,43
poz.162A*80% m3 5,94
RAZEM 5,94
163/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
7.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.162A*20% m3 1,49
RAZEM 1,49
164 KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
7.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.156A)-poz.162A m3 4,68
<PVC dz160 S7-S7.2> 3,14*0,08"2*(p0z.165) m3 0,18
RAZEM 4,86
2.7. Roboty montazowe
3
165/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
7.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S7-S7.2> 9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
166 KNR-W 2-18 |Potaczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztagczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S7.
7.3|s2.3.4. 9908 |2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
7.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
168 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
7.3
poz.167 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
169/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
7.3
(poz.165)/200 odc. -1 0,05
préb.
RAZEM 0,05
170 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
7.3
(p0z.165)*2,0 m2 18,00
RAZEM 18,00
2.8 PRZYLACZE S8-S8.1
2.8. Roboty rozbiorkowe
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171/ KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
8.1/9903-3
analogia
<S88-S8.1> 8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
172|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
8.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.171*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2.8. Roboty ziemne
2
173|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
8.2 Krotnos¢ = 2
(poz.183)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
174|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
8.2
<PVC dz160 S8-S8.1> poz.183*(1,59+0,94)/2*0,9 9,68
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,68
(poz.174A)*80% m3 7,74
RAZEM 7,74
175/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
8.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.174A)*20% m3 1,94
RAZEM 1,94
176 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
8.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.174A/0,9 m?2 10,76
RAZEM 10,76
177 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
8.2
<PVC dz160 S8-S8.1> (poz.183)*0,9 7,65
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,65
poz.177A*0,1 m3 0,77
RAZEM 0,77
178/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
8.2
<PVC dz160 S8-S8.1> (po0z.183)*0,9*0,2 m3 1,53
<PVC dz160 S8-S8.1> -3,14*0,08"2*(p0z.183) m3 -0,17
RAZEM 1,36
179/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
8.2
<PVC dz160 S8-S8.1> (poz.183)*0,9*0,3 m3 2,30
RAZEM 2,30
180/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
8.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.174A)-p0z.177-p0z.178-p0z.179 5,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,25
poz.180A*80% m3 4,20
RAZEM 4,20
181/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
8.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.180A*20% m3 1,05
RAZEM 1,05
182/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
8.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.174A)-poz.180A m3 4,43
<PVC dz160 S8-S8.1> 3,14*0,08"2*(p0z.183) m3 0,17
RAZEM 4,60
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2.8. Roboty montazowe
3
183/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
8.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S8-S8.1> 8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
184 KNR-W 2-18 |Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowsg przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S8.
8.3|52.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
185/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
186/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8.3
poz.185 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
187|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
8.3
(p0z.183)/200 odc. -1 0,04
proéb.
RAZEM 0,04
188 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
8.3
(poz.183)*2,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
2.9 PRZYLACZE S8-S8.2
2.9. Roboty rozbiérkowe
1
189/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9.1/9903-3
analogia
<58-88.2> 5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
190 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
9.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.189*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,04
RAZEM 0,04
2.9. Roboty ziemne
2
191 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
9.2 Krotnosé = 2
(poz.201)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
192|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
9.2
<PVC dz160 S8-S8.2> poz.201*(1,59+1,19)/2*0,9 6,26
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,26
(p0z.192A)*80% m3 5,01
RAZEM 5,01
193/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
9.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.192A)*20% m3 1,25
RAZEM 1,25
194 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
9.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.192A/0,9 m?2 6,96
RAZEM 6,96
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195 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
9.2
<PVC dz160 S8-S8.2> (poz.201)*0,9 4,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,50
poz.195A*0,1 m3 0,45
RAZEM 0,45
196 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
9.2
<PVC dz160 S8-S8.2> (p0z.201)*0,9*0,2 m3 0,90
<PVC dz160 S8-S8.2> -3,14*0,08"2*(p0z.201) m3 -0,10
RAZEM 0,80
197 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
9.2
<PVC dz160 S8-S8.2> (poz.201)*0,9*0,3 m3 1,35
RAZEM 1,35
198 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
9.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.192A)-p0z.195-p0z.196-p0oz.197 3,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,66
poz.198A*80% m3 2,93
RAZEM 2,93
199/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
9.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.198A*20% m3 0,73
RAZEM 0,73
200/ KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
9.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(p0oz.192A)-poz.198A m3 2,60
<PVC dz160 S8-S8.2> 3,14*0,08"2*(p0z.201) m3 0,10
RAZEM 2,70
2.9. Roboty montazowe
3
201 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
9.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S8-S8.2> 5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
202|KNR-W 2-18 |Potaczenie nowego rurociggu z istniejacg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztagczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S8.
9.3|s2.3.4. 9908 |2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
9.3
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
204 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
9.3
p0z.203 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
205/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
9.3
(poz.201)/200 odc. -1 0,03
préb.
RAZEM 0,03
206 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
9.3
(p0z.201)*2,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
2.10 PRZYLACZE S9-S9.1
2. Roboty rozbiorkowe
10.1
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207|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
10.1/99083-3
analogia
<89-89.1> 9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
208|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
10.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> p0z.207*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2. Roboty ziemne
10.2
209/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
10.2 Krotnos¢ = 2
(p0z.219)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
210|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
10.2
<PVC dz160 S9-S9.1> poz.219%(1,63+1,53)/2*0,9 13,51
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,51
(poz.210A)*80% m3 10,81
RAZEM 10,81
211|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
10.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.210A)*20% m3 2,70
RAZEM 2,70
212/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
10.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.210A/0,9 m?2 15,01
RAZEM 15,01
213|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
10.2
<PVC dz160 S9-S9.1> (poz.219)*0,9 8,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,55
poz.213A*0,1 m3 0,86
RAZEM 0,86
214|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
10.2
<PVC dz160 S9-S9.1> (p0z.219)*0,9*0,2 m3 1,71
<PVC dz160 S9-S9.1> -3,14*0,08"2*(p0z.219) m3 -0,19
RAZEM 1,52
215/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
10.2
<PVC dz160 S9-S9.1> (p0z.219)*0,9*0,3 m3 2,57
RAZEM 2,57
216/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
10.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.210A)-p0z.213-poz.214-p0z.215 8,56
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,56
poz.216A*80% m3 6,85
RAZEM 6,85
217/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
10.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.216A*20% m3 1,71
RAZEM 1,71
218/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
10.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.210A)-poz.216A m3 4,95
<PVC dz160 S9-S9.1> 3,14*0,08"2*(p0z.219) m3 0,19
RAZEM 5,14
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2. Roboty montazowe
10.3
219/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
10.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 $9-S9.1> 9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
220/ KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociaggu z istniejgcg rurg kamionkowg przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm - S9.
10.3|s2.3.4. 9908 |1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
221 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
222|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10.3
poz.221 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
223|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
10.3
(p0z.219)/200 odc. -1 0,05
proéb.
RAZEM 0,05
224 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
10.3
(p0z.219)*2,0 m?2 19,00
RAZEM 19,00
2.11 PRZYLACZE S10-S10.1
2. Roboty rozbiérkowe
11.1
225/KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
11.1/9903-3
analogia
<S§10-S10.1>9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
226 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
11.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.225%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2. Roboty ziemne
11.2
227|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
11.2 Krotnosé = 2
(poz.237)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
228|KNR AT-11  |\Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
11.2
<PVC dz160 S10-S10.1> poz.237*(1,62+1,58)/2*0,9 13,68
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,68
(poz.228A)*80% m3 10,94
RAZEM 10,94
229/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
11.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.228A)*20% m3 2,74
RAZEM 2,74
230|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
11.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.228A/0,9 m?2 15,20
RAZEM 15,20
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231|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
11.2
<PVC dz160 S10-S10.1> (p0z.237)*0,9 8,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,55
poz.231A*0,1 m3 0,86
RAZEM 0,86
232|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
11.2
<PVC dz160 S10-S10.1> (p0z.237)*0,9*0,2 m3 1,71
<PVC dz160 S10-S10.1> -3,14*0,08"2*(p0z.237) m3 -0,19
RAZEM 1,52
233|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
11.2
<PVC dz160 S10-S10.1> (p0z.237)*0,9*0,3 m3 2,57
RAZEM 2,57
234/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
11.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.228A)-p0z.231-p0z.232-p0z.233 8,73
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,73
poz.234A*80% m3 6,98
RAZEM 6,98
235/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
11.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.234A*20% m3 1,75
RAZEM 1,75
236/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
11.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.228A)-poz.234A m3 4,95
<PVC dz160 S10-S10.1> 3,14*0,08"2*(p0z.237) m3 0,19
RAZEM 5,14
2. Roboty montazowe
11.3
237/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
11.3]s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S10-S10.1> 9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
238|KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
11.3|s2.3.4. 9908 |S10.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
239/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
11.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
240 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
11.3
poz.239 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
241/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
11.3
(p0z.237)/200 odc. -1 0,05
préb.
RAZEM 0,05
242 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
11.3
(p0z.237)*2,0 m?2 19,00
RAZEM 19,00
2,12 PRZYLACZE S11-S11.1
2. Roboty rozbiorkowe
12.1
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243|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
12.1/99083-3
analogia
<811-§11.1> 12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
244|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
12.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.243*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,10
RAZEM 0,10
2. Roboty ziemne
12.2
245/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
12.2 Krotnos¢ = 2
(poz.255)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
246|KNR AT-11 |\ Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
12.2
<PVC dz160 S11-S11.1> poz.255*(1,65+1,46)/2*0,9 17,49
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,49
(poz.246A)*80% m3 13,99
RAZEM 13,99
247/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
12.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.246A)*20% m3 3,50
RAZEM 3,50
248/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
12.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.246A/0,9 m?2 19,43
RAZEM 19,43
249/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
12.2
<PVC dz160 S11-S11.1> (poz.255)*0,9 11,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,25
poz.249A*0,1 m3 1,13
RAZEM 1,13
250/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
12.2
<PVC dz160 S11-S11.1> (p0z.255)*0,9*0,2 m3 2,25
<PVC dz160 S11-S11.1> -3,14*0,08"2*(p0z.255) m3 -0,25
RAZEM 2,00
251 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
12.2
<PVC dz160 S11-S11.1> (p0z.255)*0,9*0,3 m3 3,38
RAZEM 3,38
252/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
12.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.246A)-p0z.249-p0z.250-p0z.251 10,98
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,98
poz.252A*80% m3 8,78
RAZEM 8,78
253/ KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
12.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.252A*20% m3 2,20
RAZEM 2,20
254/ KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
12.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.246A)-poz.252A m3 6,51
<PVC dz160 S11-S11.1> 3,14*0,08"2*(p0oz.255) m3 0,25
RAZEM 6,76
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2. Roboty montazowe
12.3
255/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
12.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S11-S11.1> 12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
256 KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowg przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
12.3|52.3.4. 9908 |S11.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
257|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
258/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12.3
poz.257 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
259/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
12.3
(poz.255)/200 odc. -1 0,06
proéb.
RAZEM 0,06
260 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
12.3
(poz.255)*2,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
2.13 PRZYLACZE S11-S11.2
2. Roboty rozbiérkowe
13.1
261|KNR 4-05I1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
13.1/9903-3
analogia
<S11-8§11.2> 4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
262|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
13.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.261*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,03
RAZEM 0,03
2. Roboty ziemne
13.2
263|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
13.2 Krotnosé = 2
(poz.273)/1000 km 0,00
RAZEM 0,00
264|KNR AT-11 |\ Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
13.2
<PVC dz160 S11-S11.2> poz.273*(1,65+1,58)/2*0,9 5,81
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,81
(p0z.264A)*80% m3 4,65
RAZEM 4,65
265 /KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
13.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.264A)*20% m3 1,16
RAZEM 1,16
266/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
13.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.264A/0,9 m?2 6,46
RAZEM 6,46
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267 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
13.2
<PVC dz160 S11-S11.2> (p0z.273)*0,9 3,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,60
poz.267A*0,1 m3 0,36
RAZEM 0,36
268/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
13.2
<PVC dz160 S11-S11.2> (p0z.273)*0,9*0,2 m3 0,72
<PVC dz160 S11-S11.2> -3,14*0,08"2*(p0z.273) m3 -0,08
RAZEM 0,64
269/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
13.2
<PVC dz160 S11-S11.2> (p0z.273)*0,9*0,3 m3 1,08
RAZEM 1,08
270 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
13.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.264A)-p0z.267-p0z.268-p0z.269 3,73
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,73
poz.270A*80% m3 2,98
RAZEM 2,98
271/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
13.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.270A*20% m3 0,75
RAZEM 0,75
272/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
13.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.264A)-poz.270A m3 2,08
<PVC dz160 S11-S11.2> 3,14*0,08"2*(p0z.273) m3 0,08
RAZEM 2,16
2. Roboty montazowe
13.3
273/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
13.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S11-S11.2> 4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
274|KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejacg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
13.3|s2.3.4. 9908 |S11.2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
275/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
13.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
276 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
13.3
poz.275 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
277/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
13.3
(p0z.273)/200 odc. -1 0,02
préb.
RAZEM 0,02
278 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
13.3
(p0z.273)*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
2.14 PRZYLACZE S12-S12.1
2. Roboty rozbiorkowe
14.1
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279/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
14.1/9903-3
analogia
<§12-§12.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
280|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2./0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
14.1/9903-3
<S12.1> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
281|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.2./0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
14.1/9903-3
<S12.1> -3"1 0.5m -3,00
RAZEM -3,00
282|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
14.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.279%(3,14*0,092-3,14*0,075"2) m3 0,05
<studnia S12.1> (3,1470,6"2-3,14"0,48"2)*(1,65) m3 0,67
RAZEM 0,72
2. Roboty ziemne
14.2
283|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
14.2 Krotnosé = 2
(poz.293)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
284|KNR AT-11 |\ Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
14.2
<PVC dz160 S12-S12.1> p0z.293*(1,82+1,72)/2*0,9 11,15
<studnie dn425 S12.1> 1,51,5*(1,95) 4,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,54
(poz.284A)*80% m3 12,43
RAZEM 12,43
285/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
14.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.284A)*20% m3 3,11
RAZEM 3,11
286 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
14.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.284A/0,9 m?2 17,27
RAZEM 17,27
287|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
14.2
<PVC dz160 S12-S12.1> (p0z.293)*0,9 6,30
<studnie dn425 S12.1> 1,5*1,5"1 2,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,55
poz.287A*0,1 m3 0,86
RAZEM 0,86
288|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2./0511-03
14.2
<PVC dz160 S12-S12.1> (p0z.293)*0,9*0,2 ms3 1,26
<studnie dn425 S12.1> 1,5*1,5*1*0,2 m3 0,45
<PVC dz160 S12-S12.1> -3,14*0,08"2%(p0z.293) ms3 -0,14
<studnie dn425 S12.1> -3,1470,21°2*0,2*1 m3 -0,03
RAZEM 1,54
289/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
14.2
<PVC dz160 S12-S12.1> (p0z.293)*0,9*0,3 m3 1,89
<studnie dn425 S12.1> 1,5*1,5*1*0,3 m3 0,68
<studnie dn425 S12.1> -3,1470,21°2*0,3*1 m3 -0,04
RAZEM 2,53
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290/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
14.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.284A)-p0z.287-p0z.288-p0z.289 10,61
<studnie S12.1> -3,1470,2172*(1,95-(0,2+0,3)*1) -0,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,41
poz.290A*80% m3 8,33
RAZEM 8,33
291/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
14.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.290A*20% m3 2,08
RAZEM 2,08
292/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + wéz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
14.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.284A)-poz.290A m3 5,13
<PVC dz160 S12-S12.1> 3,14*0,08"2*(p0z.293) m3 0,14
<studnie S12.1> 3,14*0,2172*1,95"1 m3 0,27
RAZEM 5,54
2. Roboty montazowe
14.3
293/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
14.3/s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S12-S12.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
294 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2./0305-01 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
14.3]analogia
<S12.1> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
295/KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejacg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
14.3|s2.3.4. 9908 |S12.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
296 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
14.3
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
297 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
14.3
p0z.296 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
298/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
14.3
(p0z.293)/200 odc. -1 0,04
préb.
RAZEM 0,04
299 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
14.3
(p0z.293)*2,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
2.15 PRZYLACZE S15-S15.1
2. Roboty rozbiorkowe
15.1
300/ KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
15.1/99083-3
analogia
<S§15-§15.1> 11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
301|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2./0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
15.1/99083-3
<S15.1> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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302|/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.2.|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
15.1/99083-3
<S15.1> -21 0.5m -2,00
RAZEM -2,00
303|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
15.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.300%(3,14*0,092-3,14*0,075"2) m3 0,09
<studnia S15.1> (3,14*0,6"2-3,14*0,48"2)*(1,97) m3 0,80
RAZEM 0,89
2. Roboty ziemne
15.2
304 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
15.2 Krotnos¢ = 2
(p0z.314)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
305|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
15.2
<PVC dz160 S15-S15.1> poz.314*(2,55+2,07)/2*0,9 22,87
<studnie dn425 S15.1> 1,51,5%(2,27) 5,11
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,98
(p0z.305A)*80% m3 22,38
RAZEM 22,38
306 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
15.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.305A)*20% m3 5,60
RAZEM 5,60
307|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
15.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.305A/0,9 m?2 31,09
RAZEM 31,09
308/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
15.2
<PVC dz160 S15-S15.1> (p0oz.314)*0,9 9,90
<studnie dn425 S15.1> 1,5%1,5*1 2,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,15
poz.308A*0,1 m3 1,22
RAZEM 1,22
309|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
15.2
<PVC dz160 S15-S15.1> (p0z.314)*0,9*0,2 m3 1,98
<studnie dn425 S15.1> 1,5*1,5*1*0,2 m3 0,45
<PVC dz160 S15-S15.1> -3,14*0,08"2*(p0z.314) m3 -0,22
<studnie dn425 S15.1> -3,14*0,2172*0,2*1 m3 -0,03
RAZEM 2,18
310/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
15.2
<PVC dz160 S15-S15.1> (p0oz.314)*0,9*0,3 ms3 2,97
<studnie dn425 S15.1> 1,5*1,5*1*0,3 m3 0,68
<studnie dn425 S15.1> -3,14*0,2172*0,3*1 m3 -0,04
RAZEM 3,61
311/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
15.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.305A)-p0z.308-p0z.309-p0z.310 20,97
<studnie S15.1> -3,1470,2172*(2,27-(0,2+0,3)*1) -0,25
A (obliczenia pomocnicze) ========
20,72
poz.311A*80% m3 16,58
RAZEM 16,58
312/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
15.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.311A*20% m3 4,14
RAZEM 4,14
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313/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + wéz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
15.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.305A)-poz.311A m3 7,26
<PVC dz160 S15-S15.1> 3,14*0,08"2*(p0z.314) m3 0,22
<studnie S15.1> 3,14*0,21/2*2,27*1 m3 0,31
RAZEM 7,79
2. Roboty montazowe
15.3
314/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
15.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S15-S15.1> 11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
315/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2./0305-01 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe
15.3]analogia
<S15.1> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
316/ KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
15.3|s2.3.4. 9908 |S15.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
317/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
15.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
318/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
15.3
po0z.317 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
319/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
15.3
(poz.314)/200 odc. -1 0,06
préb.
RAZEM 0,06
320 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
15.3
(p0z.314)*2,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
2.16 PRZYLACZE S16-S16.1
2. Roboty rozbiorkowe
16.1
321|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
16.1/9903-3
analogia
<S16-S16.1> 6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
322|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
16.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> p0z.321%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,05
RAZEM 0,05
2. Roboty ziemne
16.2
323|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
16.2 Krotnosé = 2
(p0z.333)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
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324|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
16.2
<PVC dz160 S16-S16.1> poz.333*(1,95+1,69)/2*0,9 9,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,83
(poz.324A)*80% m3 7,86
RAZEM 7,86
325/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
16.2 ciggiem recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.324A)*20% m3 1,97
RAZEM 1,97
326 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
16.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.324A/0,9 m?2 10,92
RAZEM 10,92
327|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
16.2
<PVC dz160 S16-S16.1> (p0z.333)*0,9 5,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,40
poz.327A*0,1 m3 0,54
RAZEM 0,54
328/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
16.2
<PVC dz160 S16-S16.1> (p0z.333)*0,9*0,2 m3 1,08
<PVC dz160 S16-S16.1> -3,14*0,08"2*(p0z.333) m3 -0,12
RAZEM 0,96
329/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
16.2
<PVC dz160 S16-S16.1> (p0z.333)*0,9*0,3 m3 1,62
RAZEM 1,62
330/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
16.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.324A)-p0z.327-p0z.328-p0z.329 6,71
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,71
poz.330A*80% m3 5,37
RAZEM 5,37
331/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
16.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.330A*20% m3 1,34
RAZEM 1,34
332/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
16.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(p0z.324A)-poz.330A m3 3,12
<PVC dz160 S16-S16.1> 3,14*0,08"2*(p0z.333) m3 0,12
RAZEM 3,24
2. Roboty montazowe
16.3
333/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
16.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S16-S16.1> 6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
334 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umochione - tréjnik PVC dz160 87st
16.3|s2.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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335/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.2.|0421-02z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC dz160 45st
16.3|s2.3.4. 9908
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
336 KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
16.3|s2.3.4. 9908 |S16.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
337|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
338/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16.3
p0z.337 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
339/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
16.3
(p0z.333)/200 odc. -1 0,03
proéb.
RAZEM 0,03
340 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
16.3
(p0z.333)*2,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
2.17 PRZYLACZE S16-S16.2
2. Roboty rozbiérkowe
171
341 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
17.1/9903-3
analogia
<S16-S16.2> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
342|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
17.1|/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.341*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,09
RAZEM 0,09
2. Roboty ziemne
17.2
343|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
17.2 Krotnosé = 2
(poz.353)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
344|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
17.2
<PVC dz160 S16-S16.2> poz.353%(0,99+0,81)/2*0,9 9,72
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,72
(p0z.344A)*80% m3 7,78
RAZEM 7,78
345/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
17.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.344A)*20% m3 1,94
RAZEM 1,94
346/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
17.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.344A/0,9 m?2 10,80
RAZEM 10,80
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347/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
17.2
<PVC dz160 S16-S16.2> (p0z.353)*0,9 10,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,80
poz.347A*0,1 m3 1,08
RAZEM 1,08
348/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
17.2
<PVC dz160 S16-S16.2> (p0z.353)*0,9*0,2 m3 2,16
<PVC dz160 S16-S16.2> -3,14*0,08"2*(p0z.353) m3 -0,24
RAZEM 1,92
349/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
17.2
<PVC dz160 S16-S16.2> (p0z.353)*0,9*0,3 m3 3,24
RAZEM 3,24
350 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
17.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.344A)-p0z.347-p0z.348-p0z.349 3,48
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,48
poz.350A*80% m3 2,78
RAZEM 2,78
351/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
17.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.350A*20% m3 0,70
RAZEM 0,70
352/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
17.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(p0z.344A)-poz.350A m3 6,24
<PVC dz160 S16-S16.2> 3,14*0,08"2*(p0z.353) m3 0,24
RAZEM 6,48
2. Roboty montazowe
17.3
353/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
17.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S16-S16.2> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
354 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umochione - tréjnik PVC dz160 87st
17.3|s2.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
355/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.2./0421-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC dz160 45st
17.3|s2.3.4. 9908
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
356 KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
17.3|s2.3.4. 9908 |S16.2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
357 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
17.3
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
358 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
17.3
po0z.357 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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359/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
17.3
(p0z.353)/200 odc. -1 0,06
proéb.
RAZEM 0,06
360 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
17.3
(poz.353)*2,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
2.18 PRZYLACZE S17-S17.1
2. Roboty rozbiérkowe
18.1
361 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
18.1/9903-3
analogia
<S17-S17.1> 13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
362|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
18.1|/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.361*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,10
RAZEM 0,10
2. Roboty ziemne
18.2
363|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
18.2 Krotnosé = 2
(poz.373)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
364|KNR AT-11 |\ Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
18.2
<PVC dz160 S17-S17.1> poz.373*(1,22+1,02)/2*0,9 13,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,10
(p0z.364A)*80% m3 10,48
RAZEM 10,48
365 /KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
18.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.364A)*20% m3 2,62
RAZEM 2,62
366/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
18.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.364A/0,9 m?2 14,56
RAZEM 14,56
367|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
18.2
<PVC dz160 S17-S17.1> (p0z.373)*0,9 11,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,70
poz.367A*0,1 m3 1,17
RAZEM 1,17
368 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2./0511-03
18.2
<PVC dz160 S17-S17.1> (p0z.373)*0,9*0,2 ms3 2,34
<PVC dz160 S17-S17.1> -3,14*0,08"2*(p0z.373) m3 -0,26
RAZEM 2,08
369 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
18.2
<PVC dz160 S17-S17.1> (p0z.373)*0,9*0,3 m3 3,51
RAZEM 3,51
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370/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
18.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.364A)-p0z.367-p0z.368-p0z.369 6,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,34
poz.370A*80% m3 5,07
RAZEM 5,07
371/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
18.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.370A*20% m3 1,27
RAZEM 1,27
372/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
18.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(p0z.364A)-p0z.370A m3 6,76
<PVC dz160 S17-S17.1> 3,14*0,08"2*(p0z.373) m3 0,26
RAZEM 7,02
2. Roboty montazowe
18.3
373/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
18.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S17-S17.1> 13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
374 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umochione - tréjnik PVC dz160 87st
18.3|s2.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
375/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.2./0421-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC dz160 45st
18.3|s2.3.4. 9908
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
376 KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
18.3|s2.3.4. 9908 |S17.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
377 /KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
18.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
378/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
18.3
poz.377 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
379/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
18.3
(p0z.373)/200 odc. -1 0,07
préb.
RAZEM 0,07
380 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
18.3
(p0z.373)*2,0 m?2 26,00
RAZEM 26,00
2.19 PRZYLACZE S19-S19.1
2. Roboty rozbiorkowe
19.1
381|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
19.1/9903-3
analogia
<S§19-§19.1> 10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
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382|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
19.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.381*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,08
RAZEM 0,08
2. Roboty ziemne
19.2
383|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
19.2 Krotnosé = 2
(poz.393)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
384|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
19.2
<PVC dz160 S19-S19.1> poz.393*(1,16+0,81)/2*0,9 9,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,31
(p0z.384A)*80% m3 7,45
RAZEM 7,45
385/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
19.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.384A)*20% m3 1,86
RAZEM 1,86
386/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
19.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.384A/0,9 m?2 10,34
RAZEM 10,34
387|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
19.2
<PVC dz160 S19-S19.1> (p0z.393)*0,9 9,45
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,45
poz.387A*0,1 m3 0,95
RAZEM 0,95
388/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2./0511-03
19.2
<PVC dz160 S19-S19.1> (p0z.393)*0,9*0,2 m3 1,89
<PVC dz160 S19-S19.1> -3,14*0,08"2*(p0z.393) m3 -0,21
RAZEM 1,68
389/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
19.2
<PVC dz160 S19-S19.1> (p0z.393)*0,9*0,3 m3 2,84
RAZEM 2,84
390/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
19.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.384A)-p0z.387-p0z.388-p0z.389 3,84
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,84
p0z.390A*80% m3 3,07
RAZEM 3,07
391/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
19.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.390A*20% m3 0,77
RAZEM 0,77
392/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + wéz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
19.2|KNR AT-11  |kat I-ll
0108-04
(poz.384A)-poz.390A m3 5,47
<PVC dz160 S19-S19.1> 3,14*0,08"2*(p0z.393) m3 0,21
RAZEM 5,68
2. Roboty montazowe
19.3
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393/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
19.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S19-S19.1> 10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
394 KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
19.3|s2.3.4. 9908 |S19.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
395/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
19.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
396 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
19.3
p0z.395 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
397|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
19.3
(p0z.393)/200 odc. -1 0,05
proéb.
RAZEM 0,05
398 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
19.3
(p0z.393)*2,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
2.20 PRZYLACZE S19-S19.2
2. Roboty rozbiérkowe
20.1
399/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
20.1/9903-3
analogia
<S§19-§19.2> 8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
400|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
20.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> p0z.399*%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2. Roboty ziemne
20.2
401 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
20.2 Krotnosé = 2
(poz.411)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
402|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
20.2
<PVC dz160 S19-S19.2> poz.411*(1,16+0,86)/2*0,9 7,73
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,73
(p0z.402A)*80% m3 6,18
RAZEM 6,18
403|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
20.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.402A)*20% m3 1,55
RAZEM 1,55
404|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
20.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.402A/0,9 m?2 8,59
RAZEM 8,59
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405/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
20.2
<PVC dz160 S19-S19.2> (poz.411)*0,9 7,65
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,65
poz.405A*0,1 m3 0,77
RAZEM 0,77
406|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
20.2
<PVC dz160 S19-S19.2> (poz.411)*0,9*0,2 m3 1,53
<PVC dz160 S19-S19.2> -3,14*0,08"2*(p0z.411) m3 -0,17
RAZEM 1,36
407 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
20.2
<PVC dz160 S19-S19.2> (poz.411)*0,9*0,3 m3 2,30
RAZEM 2,30
408/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
20.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.402A)-p0z.405-p0z.406-p0z.407 3,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,30
poz.408A*80% m3 2,64
RAZEM 2,64
409|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
20.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.408A*20% m3 0,66
RAZEM 0,66
410|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
20.2|KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(p0z.402A)-poz.408A m3 4,43
<PVC dz160 S19-S19.2> 3,14*0,08"2*(poz.411) m3 0,17
RAZEM 4,60
2. Roboty montazowe
20.3
411|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
20.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S19-S19.2> 8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
412|KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejaca rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
20.3|sz.3.4. 9908 |S19.2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
413|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
20.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
414/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
20.3
poz.413 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
415/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
20.3
(poz.411)/200 odc. -1 0,04
préb.
RAZEM 0,04
416 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
20.3
(poz.411)*2,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
2.21 PRZYLACZE S19-S19.3
2. Roboty rozbiorkowe
21.1

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 22892




Kosztorys inwest Dolice Woj Polskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
417|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
21.1/9903-3
analogia
<S19-S19.3> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
418|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
21.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.417*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,09
RAZEM 0,09
2. Roboty ziemne
21.2
419|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
21.2 Krotnos¢ = 2
(p0z.429)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
420|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
21.2
<PVC dz160 S19-S19.3> poz.429*(1,16+0,98)/2*0,9 11,56
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,56
(poz.420A)*80% m3 9,25
RAZEM 9,25
421|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
21.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.420A)*20% m3 2,31
RAZEM 2,31
422|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
21.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.420A/0,9 m?2 12,84
RAZEM 12,84
423|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
21.2
<PVC dz160 S19-S19.3> (p0z.429)*0,9 10,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,80
poz.423A*0,1 m3 1,08
RAZEM 1,08
424|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
21.2
<PVC dz160 S19-S19.3> (p0z.429)*0,9*0,2 m3 2,16
<PVC dz160 S19-S19.3> -3,14*0,08"2*(p0z.429) m3 -0,24
RAZEM 1,92
425/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
21.2
<PVC dz160 S19-S19.3> (p0z.429)*0,9*0,3 m3 3,24
RAZEM 3,24
426/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
21.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.420A)-p0z.423-p0z.424-p0z.425 5,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,32
poz.426A*80% m3 4,26
RAZEM 4,26
427|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
21.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.426A*20% m3 1,06
RAZEM 1,06
428/ KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
21.2|KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(poz.420A)-poz.426A m3 6,24
<PVC dz160 S19-S19.3> 3,14*0,08"2*(p0z.429) m3 0,24
RAZEM 6,48
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2. Roboty montazowe
21.3
429/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
21.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S19-S19.3> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
430{KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowag przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
21.3|s2.3.4. 9908 |S19.3
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
431|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
432|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
21.3
poz.431 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
433|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
21.3
(p0z.429)/200 odc. -1 0,06
proéb.
RAZEM 0,06
434 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
21.3
(poz.429)*2,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
2.22 PRZYLACZE S20-S20.1
2. Roboty rozbiérkowe
22.1
435/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
22.1/9903-3
analogia
<S20-S20.1> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
436|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
22.110108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.435*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,09
RAZEM 0,09
2. Roboty ziemne
22,2
437|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
22.2 Krotnosé = 2
(poz.447)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
438/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
22.2
<PVC dz160 S20-S20.1> poz.447*(1,21+0,69)/2*0,9 10,26
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,26
(p0z.438A)*80% m3 8,21
RAZEM 8,21
439/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
222 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.438A)*20% m3 2,05
RAZEM 2,05
440|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
222 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.438A/0,9 m?2 11,40
RAZEM 11,40
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441 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
22.2
<PVC dz160 S20-S20.1> (poz.447)*0,9 10,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
10,80
poz.441A*0,1 m3 1,08
RAZEM 1,08
442|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
22.2
<PVC dz160 S20-S20.1> (poz.447)*0,9*0,2 m3 2,16
<PVC dz160 S20-S20.1> -3,14*0,08"2*(p0z.447) m3 -0,24
RAZEM 1,92
443/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
22.2
<PVC dz160 S20-S20.1> (p0z.447)*0,9*0,3 m3 3,24
RAZEM 3,24
444/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
22.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.438A)-p0z.441-p0z.442-p0z.443 4,02
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,02
poz.444A*80% m3 3,22
RAZEM 3,22
445/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
22.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.444A*20% m3 0,80
RAZEM 0,80
446|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
22.2/KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(p0z.438A)-poz.444A m3 6,24
<PVC dz160 S20-S20.1> 3,14*0,08"2*(p0z.447) m3 0,24
RAZEM 6,48
2. Roboty montazowe
22.3
447|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
22.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S20-S20.1> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
448/ KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejaca rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
22.3|sz.3.4. 9908 |S20.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
449/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
22.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
450/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
22.3
poz.449 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
451 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
22.3
(p0z.447)/200 odc. -1 0,06
préb.
RAZEM 0,06
452 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
22.3
(p0z.447)*2,0 m?2 24,00
RAZEM 24,00
2.23 PRZYLACZE S20-S20.2
2. Roboty rozbiorkowe
23.1
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453/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
23.1/9903-3
analogia
<820-S20.2> 9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
454/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
23.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> p0z.453*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,07
RAZEM 0,07
2. Roboty ziemne
23.2
455/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
23.2 Krotnos¢ = 2
(p0z.465)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
456|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
23.2
<PVC dz160 S20-S20.2> poz.465*(1,21+1,07)/2*0,9 9,75
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,75
(poz.456A)*80% m3 7,80
RAZEM 7,80
457|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
23.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.456A)*20% m3 1,95
RAZEM 1,95
458/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
23.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.456A/0,9 m?2 10,83
RAZEM 10,83
459/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
23.2
<PVC dz160 S20-S20.2> (poz.465)*0,9 8,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,55
poz.459A*0,1 m3 0,86
RAZEM 0,86
460|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
23.2
<PVC dz160 S20-S20.2> (poz.465)*0,9*0,2 m3 1,71
<PVC dz160 S20-S20.2> -3,14*0,08"2*(p0z.465) m3 -0,19
RAZEM 1,52
461 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
23.2
<PVC dz160 S20-S20.2> (poz.465)*0,9*0,3 m3 2,57
RAZEM 2,57
462|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
23.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.456A)-p0z.459-p0z.460-p0z.461 4,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,80
poz.462A*80% m3 3,84
RAZEM 3,84
463|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
23.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.462A*20% m3 0,96
RAZEM 0,96
464 KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
23.2|KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(p0z.456A)-poz.462A m3 4,95
<PVC dz160 S20-S20.2> 3,14*0,08"2*(p0z.465) m3 0,19
RAZEM 5,14
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2. Roboty montazowe
23.3
465|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
23.3|sz2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S20-S20.2> 9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
466 KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejgca rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
23.3|s2.3.4. 9908 |S20.2
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
467 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
23.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
468/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
23.3
po0z.467 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
469|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
23.3
(p0z.465)/200 odc. -1 0,05
proéb.
RAZEM 0,05
470 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
23.3
(poz.465)*2,0 m?2 19,00
RAZEM 19,00
2.24 PRZYLACZE S21-S21.1
2. Roboty rozbiérkowe
241
471/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
24.1/19903-3
analogia
<S821-821.1>5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
472/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
24.110108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.471*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,04
RAZEM 0,04
2. Roboty ziemne
24.2
473|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
24.2 Krotnosé = 2
(poz.483)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
474/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
24.2
<PVC dz160 S21-S21.1> poz.483*(1,95+1,36)/2*0,9 8,19
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,19
(p0z.474A)*80% m3 6,55
RAZEM 6,55
475/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
24.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.474A)*20% m3 1,64
RAZEM 1,64
476|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
24.2 biérka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.474A/0,9 m?2 9,10
RAZEM 9,10
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477|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
24.2
<PVC dz160 S21-S21.1> (p0z.483)*0,9 4,95
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,95
poz.477A*0,1 m3 0,50
RAZEM 0,50
478|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
24.2
<PVC dz160 S21-S21.1> (p0z.483)*0,9*0,2 m3 0,99
<PVC dz160 S21-S21.1> -3,14*0,08"2*(p0z.483) m3 -0,11
RAZEM 0,88
479/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
24.2
<PVC dz160 S21-S21.1> (p0z.483)*0,9*0,3 m3 1,49
RAZEM 1,49
480/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
24.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.474A)-p0z.477-p0z.478-p0z.479 5,32
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,32
poz.480A*80% m3 4,26
RAZEM 4,26
481|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
24.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.480A*20% m3 1,06
RAZEM 1,06
482|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
24.2/KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(p0z.474A)-poz.480A m3 2,87
<PVC dz160 S21-S21.1> 3,14*0,08"2*(p0z.483) m3 0,11
RAZEM 2,98
2. Roboty montazowe
24.3
483|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
24.3|s2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S21-S21.1> 5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
484 KNR-W 2-18 | Potgczenie nowego rurociggu z istniejaca rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
24.3/sz.3.4. 9908 |S21.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
485|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
24.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
486 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
24.3
po0z.485 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
487|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
24.3
(p0z.483)/200 odc. -1 0,03
préb.
RAZEM 0,03
488 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
243
(p0z.483)*2,0 ma2 11,00
RAZEM 11,00
2.25 PRZYLACZE S22-S22.1
2. Roboty rozbiorkowe
25.1
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489/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
25.1/9903-3
analogia
<822-§22.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
490|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
25.110108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> p0z.489*%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,05
RAZEM 0,05
2. Roboty ziemne
25.2
491 |KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
25.2 Krotnos¢ = 2
(poz.501)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
492|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
25.2
<PVC dz160 S22-S22.1> poz.501*(1,88+1,78)/2*0,9 11,53
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,53
(p0z.492A)*80% m3 9,22
RAZEM 9,22
493|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
25.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.492A)*20% m3 2,31
RAZEM 2,31
494/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
25.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.492A/0,9 m?2 12,81
RAZEM 12,81
495/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
25.2
<PVC dz160 S22-S22.1> (p0z.501)*0,9 6,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,30
poz.495A*0,1 m3 0,63
RAZEM 0,63
496| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
25.2
<PVC dz160 S22-S22.1> (p0z.501)*0,9*0,2 m3 1,26
<PVC dz160 S22-S22.1> -3,14*0,08"2*(p0z.501) m3 -0,14
RAZEM 1,12
497|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
25.2
<PVC dz160 S22-S22.1> (p0z.501)*0,9*0,3 m3 1,89
RAZEM 1,89
498/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
25.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.492A)-p0z.495-p0z.496-p0z.497 7,89
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,89
poz.498A*80% m3 6,31
RAZEM 6,31
499|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
25.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.498A*20% m3 1,58
RAZEM 1,58
500 KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
25.2|KNR AT-11  |kat I-II
0108-04
(p0z.492A)-p0z.498A m3 3,64
<PVC dz160 S22-S22.1> 3,14*0,08"2*(p0z.501) m3 0,14
RAZEM 3,78
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2. Roboty montazowe
25.3
501 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
25.3|5z2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S22-S22.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
502/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - trojnik PVC dz160 87st
25.3|sz2.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
503|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.2.|0421-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC dz160 45st
25.3|5z2.3.4. 9908
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
504 KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
25.3/sz.3.4. 9908 |S22.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
505/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
25.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
506 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
253
poz.505 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
507 |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
253
(p0z.501)/200 odc. -1 0,04
proéb.
RAZEM 0,04
508 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
253
(p0z.501)*2,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
2.26 PRZYLACZE S23-S23.1
2. Roboty rozbiérkowe
26.1
509/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
26.1/9903-3
analogia
<§23-823.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
510/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
26.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.509*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,05
RAZEM 0,05
2. Roboty ziemne
26.2
511|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
26.2 Krotnosé = 2
(poz.521)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
512|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
26.2
<PVC dz160 S23-S23.1> poz.521%(2,06+2,03)/2*0,9 12,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,88
(p0z.512A)*80% m3 10,30
RAZEM 10,30
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513|/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
26.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.512A)*20% m3 2,58
RAZEM 2,58
514/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
26.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.512A/0,9 m?2 14,31
RAZEM 14,31
515/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
26.2
<PVC dz160 S23-S23.1> (p0z.521)*0,9 6,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,30
poz.515A*0,1 m3 0,63
RAZEM 0,63
516/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2./0511-03
26.2
<PVC dz160 S23-S23.1> (p0oz.521)*0,9*0,2 m3 1,26
<PVC dz160 S23-S23.1> -3,14*0,08"2*(p0z.521) m3 -0,14
RAZEM 1,12
517|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
26.2
<PVC dz160 S23-S23.1> (p0z.521)*0,9*0,3 m3 1,89
RAZEM 1,89
518/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
26.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(poz.512A)-p0oz.515-p0z.516-p0z.517 9,24
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,24
poz.518A*80% m3 7,39
RAZEM 7,39
519/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun-  |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-Il, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
26.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.518A*20% m3 1,85
RAZEM 1,85
520 KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + wéz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
26.2/KNR AT-11  |kat I-II
0108-04
(poz.512A)-poz.518A m3 3,64
<PVC dz160 S23-S23.1> 3,14*0,08"2*(poz.521) m3 0,14
RAZEM 3,78
2. Roboty montazowe
26.3
521 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
26.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S23-S23.1> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
522/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - trojnik PVC dz160 87st
26.3|s2.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
523|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.2.|0421-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC dz160 45st
26.3|sz.3.4. 9908
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
524 KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
26.3|s2.3.4. 9908 |S23.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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525/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
26.3
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
526 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
26.3
poz.525 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
527 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
26.3
(poz.521)/200 odc. -1 0,04
proéb.
RAZEM 0,04
528 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
26.3
(poz.521)*2,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
2.27 PRZYLACZE S26-S26.1
2. Roboty rozbiérkowe
271
529/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
27.119903-3
analogia
<S826-S26.1> 5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
530|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
27.110108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.529*%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,04
RAZEM 0,04
2. Roboty ziemne
27.2
531|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
27.2 Krotnosé = 2
(poz.541)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
532|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
27.2
<PVC dz160 S26-S26.1> poz.541*(1,28+1,2)/2*0,9 6,14
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,14
(p0z.532A)*80% m3 491
RAZEM 4,91
533|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
27.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.532A)*20% m3 1,23
RAZEM 1,23
534 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
27.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.532A/0,9 m?2 6,82
RAZEM 6,82
535/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm ms3
d.2./0511-01
27.2
<PVC dz160 S26-S26.1> (poz.541)*0,9 4,95
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,95
poz.535A*0,1 m3 0,50
RAZEM 0,50
536/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2./0511-03
27.2
<PVC dz160 S26-S26.1> (poz.541)*0,9*0,2 m3 0,99
<PVC dz160 S26-S26.1> -3,14*0,08"2*(p0z.541) m3 -0,11
RAZEM 0,88
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537|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
27.2
<PVC dz160 S26-S26.1> (poz.541)*0,9*0,3 m3 1,49
RAZEM 1,49
538/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
27.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.532A)-p0z.535-p0z.536-p0z.537 3,27
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,27
poz.538A*80% m3 2,62
RAZEM 2,62
539|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
27.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.538A*20% m3 0,65
RAZEM 0,65
540 KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
27.2|KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(p0z.532A)-poz.538A m3 2,87
<PVC dz160 S26-S26.1> 3,14*0,08"2*(poz.541) m3 0,11
RAZEM 2,98
2. Roboty montazowe
27.3
541/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
27.3|sz2.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S26-S26.1> 5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
542 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0422-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umochione - tréjnik PVC dz160 87st
27.3|sz2.3.4. 9908
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
543 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.2./0421-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano PVC dz160 45st
27.3|sz.3.4. 9908
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
544 KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
27.3]s2.3.4. 9908 |S26.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
545 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
27.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
546 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
27.3
poz.545 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
547/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
27.3
(poz.541)/200 odc. -1 0,03
préb.
RAZEM 0,03
548 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
27.3
(p0oz.541)*2,0 m?2 11,00
RAZEM 11,00
2.28 PRZYLACZE S27-S27.1
2. Roboty rozbiorkowe
28.1
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549/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2.|0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
28.1/9903-3
analogia
<827-S27.1>5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
550|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
28.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.549%(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,04
RAZEM 0,04
2. Roboty ziemne
28.2
551 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
28.2 Krotnos¢ = 2
(poz.561)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
552|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
28.2
<PVC dz160 S27-S27.1> poz.561*(2,11+1,91)/2*0,9 9,95
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,95
(poz.552A)*80% m3 7,96
RAZEM 7,96
553/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
28.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(p0z.552A)*20% m3 1,99
RAZEM 1,99
554 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
28.2 biorka (szerokos¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.552A/0,9 m?2 11,06
RAZEM 11,06
555|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
28.2
<PVC dz160 S27-S27.1> (p0oz.561)*0,9 4,95
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,95
poz.555A*0,1 m3 0,50
RAZEM 0,50
556/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|/0511-03
28.2
<PVC dz160 S27-S27.1> (p0z.561)*0,9*0,2 m3 0,99
<PVC dz160 S27-S27.1> -3,14*0,08"2*(p0z.561) m3 -0,11
RAZEM 0,88
557 /KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
28.2
<PVC dz160 S27-S27.1> (p0z.561)*0,9*0,3 m3 1,49
RAZEM 1,49
558/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
28.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.552A)-p0z.555-p0z.556-p0z.557 7,08
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,08
poz.558A*80% m3 5,66
RAZEM 5,66
559/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
28.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.558A*20% m3 1,42
RAZEM 1,42
560 KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
28.2|KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(poz.552A)-poz.558A m3 2,87
<PVC dz160 S27-S27.1> 3,14*0,08"2*(p0oz.561) m3 0,11
RAZEM 2,98

-52 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 22892




Kosztorys inwest Dolice Woj Polskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2. Roboty montazowe
28.3
561 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
28.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S27-S27.1> 5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
562 KNR-W 2-18 | Potagczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztgczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
28.3|sz.3.4. 9908 |S27.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
563 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
28.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
564 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
28.3
poz.563 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
565/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
28.3
(p0z.561)/200 odc. -1 0,03
proéb.
RAZEM 0,03
566 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
28.3
(p0z.561)*2,0 m?2 11,00
RAZEM 11,00
2.29 PRZYLACZE S28-S28.1
2. Roboty rozbiérkowe
29.1
567 |KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 150 |m
d.2./0314-01 mm uszczelnionego smotg z pakiem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
29.1/9903-3
analogia
<§28-5S28.1> 4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
568 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadéw budowlanych po rozebra- |m3
d.2./0108-15 nych rurach i studniach betonowych na odlegto$¢ 3 km
29.1/0108-16
analogia
<rury kamionkowe dn150> poz.567*(3,14*0,09"2-3,14*0,075"2) m3 0,03
RAZEM 0,03
2. Roboty ziemne
29.2
569/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
29.2 Krotnosé = 2
(p0z.579)/1000 km 0,00
RAZEM 0,00
570|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnie- |m3
d.2./0104-01 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - PRZYJETO 80% WYKOPOW
29.2
<PVC dz160 S28-S28.1> poz.579*(1,25+2,0)/2*0,9 5,85
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,85
(p0z.570A)*80% m3 4,68
RAZEM 4,68
571/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2./0310-0201  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
29.2 ciggiem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - PRZYJETO 20% WYKO-
POW
(poz.570A)*20% m3 1,17
RAZEM 1,17
572/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
29.2 bidrkg (szeroko$¢ do 1m)
<PVC dz160> poz.570A/0,9 m?2 6,50
RAZEM 6,50
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573|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2./0511-01
29.2
<PVC dz160 S28-S28.1> (p0z.579)*0,9 3,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,60
poz.573A*0,1 m3 0,36
RAZEM 0,36
574 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - OBSYPKA m3
d.2.|0511-03
29.2
<PVC dz160 S28-S28.1> (p0z.579)*0,9*0,2 m3 0,72
<PVC dz160 S28-S28.1> -3,14*0,08"2*(p0z.579) m3 -0,08
RAZEM 0,64
575/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - |m3
d.2.|0511-04/03 |ZASYPKA
29.2
<PVC dz160 S28-S28.1> (p0z.579)*0,9*0,3 m3 1,08
RAZEM 1,08
576/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-01 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 wraz z zagesz-
29.2 czeniem - PRZYJETO 80% ZASYPANIA
(p0z.570A)-p0z.573-p0z.574-p0z.575 3,77
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,77
poz.576A*80% m3 3,02
RAZEM 3,02
577/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2./0112-01 cie kat. I-1l, szerokos$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos¢ do 2,8 m wraz z zagesz-
29.2 czeniem - PRZYJETO 20% ZASYPANIA
poz.576A*20% m3 0,75
RAZEM 0,75
578/KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2./0108-01 + |wdz na odl. 5 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt
29.2/KNR AT-11  |kat I-Il
0108-04
(p0z.570A)-poz.576A m3 2,08
<PVC dz160 S28-S28.1> 3,14*0,08"2*(p0z.579) m3 0,08
RAZEM 2,16
2. Roboty montazowe
29.3
579/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 z.
29.3|sz.3.4. 9908
analogia
<PVC dz160 S28-S28.1> 4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
580 KNR-W 2-18 | Potaczenie nowego rurociggu z istniejgcg rurg kamionkowa przytgcza o $r. szt
d.2./0422-02 z. |zewn. 150 mm - wykopy umocnione - ztaczka PVC/kamionka $r. 160 mm -
29.3|sz.3.4. 9908 |S28.1
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
581 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
29.3
0 kpl. 0,00
RAZEM 0,00
582 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
29.3
poz.581 kpl. 0,00
RAZEM 0,00
583/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
29.3
(p0z.579)/200 odc. -1 0,02
préb.
RAZEM 0,02
584 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
29.3
(p0z.579)*2,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI (ZGODNIE Z DECYZJA ZDP)
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585|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 |m?2
d.3/0802-03 cm
0802-04
<sieci> (p0z.19+p0z.23+p0z.25)*2,5 m2 2 061,25
<przytacza 29 szt.> (poz.52-5,3+p0z.70-3,07+p0z.91*0+poz.111-3,15+poz. m2 212,58
129-5,4+p0z.147-3,55+p0z.165-3,6+p0z.183-3,0+p0z.201*0+p0z.219-3,55+
poz.237-3,0+p0z.255-5,5+p0z.273*0+p0z.293*0+p0z.314-10,2+p0z.333-5,1+
p0z.353-11,3+p02.373-5,5+p0z.393*0+p0z.411*0+p0z.429*0+p0z.447-8,75+
p0z.465-7,7+p0z.483-4,1+p0z.501-4,85+p0z.521-4,75+p0z.541-2,1+p0z.561-
2,3+p0z.579-1,7)*2,5
RAZEM 2 273,83
586 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 20 cm
0114-06
p0z.585 m?2 2 273,83
RAZEM 2 273,83
587|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
p0z.586 m?2 2 273,83
RAZEM 2 273,83
588|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ warstwy po m2
d.3/0110-01 zageszczeniu 7 cm
0110-02
p0z.585 m?2 2 273,83
RAZEM 2 273,83
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