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WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowsa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji

»Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe:
Kanatow 9300mm kam i @250mm kam — na kanaty ©@315mm PCV — 685m
Kanatéw 0200mm o nieznanym materiale — na kanaty @#200mm PCV —104,5 m

Kanatow @160mm o nieznanym materiale — na kanaty @160mm PCV — 218 m

Rurociag ttoczny dn100 stal — na rurocigg @110mm PE
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

e Inspektor Nadzoru- uprawniona osoba prawna lub fizyczna pelnigca nadzor inwestorski
nad realizacjg inwestycji

¢ Przedmiar Robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci

e Dziennik budowy — oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na
Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego

e Ksigzka obmiarow — oznacza ksigzke, do ktérej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi

normami i Prawem Budowlanym

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Umowa, ktorej integralng czgs$cig jest Dokumentacja Projektowa i niniejsze ST oraz
zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na
pismie poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;,
niniejszej ST, normach i wytycznych przywotanych w ST. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci oraz
inne czynniki wptywajace na te decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniaé
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji robot objetych Umowsg podano w Dokumentacji Projektowe.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne =z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa

Budowlanego, a w szczegdlnosci :

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity: Dz.U.
2003.207.2016)

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
1 wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskag Normga. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004
r w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

e Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania, roboty i odbiér prac winny spetniac
wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji projektu "Wytycznych do
projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod.-kan".

Materialy musza posiadac:

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

e Karte katalogowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
I wbudowanie zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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2.2. ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  materialow
przeznaczonych do podsypek i obsypek, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta  zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniajg
wymagania Umowy w czasie postgpu robot.

2.3. MATERIALY PODSTAWOWE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad

niniejszej ST sa:

¢ Rury PVC

Stosowac jednolity 1 kompleksowy system z rur i ksztattek o polaczeniach kielichowych z

uszczelka z EPDM zgodng z EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury

musza by¢ tzw. lite, a ich sztywno$ci obwodowa nominalna powinna wynosi¢ nie mniej niz

SN = 8 KN/m2.

¢ Rury PE

Stosowac jednolity i kompleksowy system z rur i ksztattek o potaczeniach elektrooporowych

lub za pomoca ksztattek skrecanych i kotnierzowych. Dopuszczalne sa tylko rury PE100

SDR17

¢ Studnie betonowe ©1000 mm — sa to komory robocze z prefabrykowanych z betonu B45
kregow betonowych @1000mm.

Czg$¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym — stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty stanowiacej dno studni. W dnie studni wykonane jest
fabrycznie wyprofilowana kineta o wysokosci 1/1 stuzaca do przeptywu $ciekéw i taczenia
wlaczanych kanatow oraz czg¢$¢ spocznikowa (za wyjatkiem studni osadnikowej S7) . Otwory
do wiaczania przewodow glownych 1 przylaczy wykonywane sg z fabrycznie zamontowang
zintegrowang uszczelka dostosowang do rodzaju wiaczanych rur. Na czesci dolnej studni
osadzone sg kregi, ktore sa zakonczone plyta nastudzienng z wyprowadzeniem pod wiaz.
Potaczenia kregdéw 1 ptyty nastudziennej wylacznie za pomocg uszczelek z EPDM zgodnych z
EN681-1. Kreggi musza mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wlazowe wykonane z stali
kwasoodpornej minimum OH18N9.

Studzienki wykonane muszg by¢ z wodoszczelnego betonu pozwalajacego im pracowac bez
zadnych zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i Sciekow XA2 wedlug
PN-EN 206-1. Beton musi spelnia¢ wymogi ochrony materialowo-strukturalnej i
powierzchnioweyj.
¢ Przej$cia rur PVC przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelka.
¢ Wilazy zeliwne nastudzienne

e Material - zeliwo szare zwykle ptatkowe,

e Klasa D400

e przeswit korpusu min 600 mm dla studni betonowych @¥1,0m

o glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 ]

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane
przez jej wystarczajaca mase jednostkowsg
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e w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wtazy o tacznym ci¢zarze min 130 kg
e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe
e W pokrywie zatopiona wktadka thumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy
ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wkiadki
wykonanej z materialu posiadajgcego wigzania polimeryczne,
e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,
e catkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm .
¢ Sruby i nakretki oraz kolki rozporowe
Stosowa¢ wyltacznie jako wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18NO.
¢ Materiaty sypkie do wykonania podtoza
Stosowac¢ piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszank¢ piaskowo-zwirowa o
granulacji 2-10 mm i 2-16 mm.
¢ Zaprawy szybkowiazace
Stosowa¢ wylacznie sprawdzone 1 gwarantowane produkty chemii budowlane;j.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie materiatow do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwosci i1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
wskazanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

BApROJEKT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA INWESTYCII
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.
Sie¢ kanalizacyjna - branza instalacyjna

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wymagany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
1 warunkéw wyszczegolnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca winien dysponowaé nastepujgcym, podstawowym sprzgtem do wykonania
SIECI:

e koparka samojezdna o pojemnosci tyzki do 0,6 m®

e samochod samowytadowczy

e sprzet do zaggszcezania gruntu, np. zageszczarki stopowe 1 ptytowe,
samochdd skrzyniowy
samochdd dostawczy
przestawna obudowa wykopow wasko przestrzennych tzw. inwentaryzowana
obudowa wykopoéw punktowych pod studzienki wtazowe
ogrodzenie przestawne
zestaw iglofiltréw wraz z pompa do odwadniania wypokow ( w razie konieczno$ci)
zgrzewarka automatyczna

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$¢ przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru begda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wlasny koszt.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw
sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.

Transport powinien zapewniac:
¢ stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
¢ zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
¢ kontrole zatadunku i wytadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarz
Dokumentacji Projektoweyj.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

2. Obwiesci publicznie realizacj¢ inwestycji przed rozpoczeciem Robot przez umieszczenie
tablic informacyjnych.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Umowy poza pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robot.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w Umowie.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiagzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

W przypadku rozbiezno$ci wazniejszy jest opis wymiaréw od odczytu bezposredniego ze
skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5.3. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.4. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.4.1. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace sa to roboty geodezyjne, obejmujace swoim zakresem wytyczenie
trasy sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

5.4.1.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej oznaczanego w skrocie GUGIK).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne trasy
rurociggu wodociggowego oraz robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych
punktoéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Przy przebiegu réwnoleglym sieci wodociggowej do istniejacego uzbrojenia np. kabli
energetycznych, kabli telefonicznych itp. nalezy istniejagce uzbrojenie wytyczyé w terenie i
oznakowac palikami.

5.4.1.2. Wyznaczenie gtownych punktow

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu
poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanych obiektow, a rzgdne
ich okresli¢ z doktadnoscia 0,5 cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
wykonania robot.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.

5.4.1.3. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

e wytyczenie gtdéwnej 0si trasy sieci kanalizacyjnej,

e wykonanie pomiardéw, sprawdzajacych spadki 1 usytuowanie pozostatych elementow sieci
przed zasypaniem,

e inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych.

Mape z inwentaryzacja powykonawcza nalezy opracowa¢ w wersji elektronicznej, w

nastepujacy sposob:

e wyniki pomiaru skartowa¢ i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

e uzupelniong map¢ zasadniczg zeskanowaé w pliku tif, skalibrowa¢ 1 “ustawi¢” na
prawidlowych wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad),

e pod ten sam plik dwg wczyta¢ pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci,

e na podstawie wczytanych punktow “narysowac” mape wektorowa na takich samych
zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna (zasadnicza)

BApROJEKT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA INWESTYCII
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dolice.
Sie¢ kanalizacyjna - branza instalacyjna

5.4.2. Roboty ziemne
5.4.2.1. Wykopy

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie i 10% wykonanych recznie ( przede
wszystkim w miejscach istniejacego uzbrojenia).

Przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku
mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci pionowych i1 poziomych, nalezy na
projektowanych przewodach stosowa¢ rury ostonowe.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych (zaleca si¢
stosowanie gotowych obudow szalunkowych, nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie
ich montazu, przestawnych wielokrotnego uzycia, tzw. inwentaryzowanych) lub
szerokoprzestrzennych z umocnieniem cz¢$ciowym S$cian wykopow tylko w sytuacjach
koniecznych. Minimalna szeroko$¢ wykopu — 0,8 m dla kanatléw z poszerzeniami w obrebie
studni do 1,5m.

Nadmiar gruntu z wykopoéw nalezy wykorzystac¢ przy niwelacyjnych robotach drogowych
lub sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

UWAGA:

W przypadku natrafienia na przedmioty wzbudzajace podejrzenia (niewypaly,
niewybuchy, kosci ludzkie, przedmioty o ewentualnej wartosci archeologicznej itp.)
nalezy roboty natychmiast przerwaé, terem zabezpieczy¢ przed dostepem osob i
zawiadomi¢ Policje i Inspektora Nadzoru.

5.4.2.2. Zasypywanie wykopow

Po zmontowaniu rur w przygotowanym wykopie z rodzimym podtozem nalezy wykonac
obsypke rur piaskiem, warstwg grubosci 10 cm nad wierzch rur. Obsypka rurociaggdw musi
zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko
po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur. Wykopy zasypywaé gruntem piaszczystym
(moze by¢ grunt rodzimy). Grunt zaggszczaé warstwami 20-30 cm do wskaznika
zageszcezenia IS =97% (wg. standardowej skali Proctora).

W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ grunty stabonos$ne na wysokosci posadowienia nalezy
je wybra¢, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio zageszczajac.

Nalezy uwzgledni¢ zakup 1 dowoz piasku (pospoiki) na obsypke i zasypke rur.

5.4.3. Wykonanie kanatu

5.4.3.1. Wykonanie podtoza pod rurociag

W panujacych warunkach wodno-gruntowych nalezy rurociggi posadowié na podsypce w
wykopie suchym i odwodnionym.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke z piasku pod rury. Grubo$¢ zageszczonej
podsypki ok. 10 cm. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni i czgstek
statych o wymiarach powyzej 6 mm.

Podtoze pod rury PVC wykonaé jako zageszczone do Is> 97% z wyprofilowaniem
umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 20=90°. Podloze uklada¢ na nienaruszonym
gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na zageszczonej do Is> 97% warstwie
gruntu rodzimego.

5.4.3.2. Montaz rur PVC i PE
Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i budowy rurociggow kanalizacyjnych,
opracowang przez producenta rur; potaczenia rur wykonac¢ przy uzyciu sprzetu recznego.
Odcinki rurociagu kanalizacyjnego wykona¢ z rur PVC litego 315, @200 i ©160 mm
faczonych kielichowo.
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Odcinki rurociggu ttocznego wykona¢ z rur PE  (J110 taczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego lub zlaczek elektrooporowych.

5.4.3.3. Montaz studni prefabrykowanych
Studnie montowa¢ na nienaruszonym podiozu rodzimym lub na chudym betonie w
przypadku konieczno$ci wymiany gruntu. Krggi betonowe montowa¢ zgodnie z instukcjg
producenta.

5.4.4. Proby szczelnosci

Proby szczelno$ci nalezy wykonywaé odcinkami migdzy studniami wilazowymi wg
PN/B-10725 - ,Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Studnie wlazowe nalezy ,,zabalonowa¢” a kanat i studnie zala¢ woda na wysoko$¢ ok.1 m
nad sklepieniem rury i zaznaczy¢ na kregu zwierciadto wody. Po 24 h nalezy sprawdzi¢
poziom wody.

5.4.5. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni
5.4.5.1. Roboty w zakresie odtworzen nawierzchni gruntowych

Nawierzchni¢ gruntowa rodzimg rozebra¢ recznie za pomocg szpadli i kilofow lub
topaty mechanicznej na gltebokos§¢ 15-20 cm. Materiat z rozbidrki odktadac i zabezpieczy¢ do
ponownego wykorzystania.

5.4.5.2. Przygotowanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania, profilowania i zageszczania podloza

po wykonaniu robo6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania, profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania, profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wykonanym, wyprofilowanym 1 zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Odspojony grunt z rozbiorki nawierzchni nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszczenia 0,97.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja do 20%.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres§lone w ST i normach oraz wytycznych w nich
przywolanych. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo skalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zZrodta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i1 robot z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania, np. prob
szczelnosci, niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa
1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.1. DOKUMENTY BUDOWY
6.1.1. Dokumentacja Projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na
budowg 1 wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz przedmiary robot.
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6.1.2. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opo6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow robdot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
6.1.3. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksigga obmiarow nie obowigzuje tylko w przypadku
umowy ryczattowej i inwestycji niewspotfinansowanej przez UE.
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6.1.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e/ korespondencje na budowie.

6.1.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 komplety
dokumentéw powykonawczych, a ponadto
¢ rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg lub dxf na
ptycie CD.
¢ dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materialdéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
¢ dokumenty wymagane przez polskie Prawo Budowlane, jak nize;j:
- oryginal i kopi¢ dziennika budowy
- o$wiadczenie kierownika budowy (oryginat i 2 kopie) 0 zgodno$ci wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe i
obowigzujacymi przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie
korzystania — ulicy,
- dokumentacje¢ z zakonczonych testéw m.in. protokoty badan i sprawdzen (oryginat i 2
kopie)
- geodezyjne pomiary powykonawcze i map¢ powykonawcza terenu Placu Budowy (2
kopie); wspotrzedne dodatkowo zapisane na CD jako plik tekstowy.
- protokét zageszezenia gruntu w strefie posadowienia rur kanalizacyjnych (oryginat
lub kopia z klauzulg za zgodnos¢ z oryginalem)
- rysunki powykonawcze uwzgledniajace zmiany, jakie nastapity podczas budowy
- sprawozdanie z proby szczelnos$ci z udziatem Inspektora Nadzoru oraz pracownikdéw
Zamawiajacego wraz z protokotem

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez
Wykonawce o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesi¢czne]j platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi studniami beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
musiaty by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym przejeciem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy
robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonywane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Kksiegi
obmiaru, ktorego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. PROCEDURY ODBIORU

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru Robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca na piSmie, a w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystagpi¢ do badania i pomiaru robot w celu
ich odbioru.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér (przejecie odcinka, czesciowe
przejecie robot) przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wobec
Zamawiajacego.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przekazania koniecznych
dokumentow,

4. Komisja zlozona z Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora oraz Wykonawcy
po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych sporzadzi protokot odbioru robot.

5. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiar6w ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z rysunkami i specyfikacjami.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych Iub robot
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

protokoty z prob szczelnosci,

powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna,

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
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e date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR GWARANCYJNY

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa podana przez wykonawce. W wyniku innych
ustalen bedzie brana cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, optaty za zajecie pasa
drogowego itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robo6t, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwva Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ z czasem realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. KOSZT POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH
GWARANCIJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.3. KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisoOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cze$¢ pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny
one by¢ traktowane jako nieodtgczna cze$¢ 1 stosowane tacznie ze Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacja Projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg zlozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny
by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodno$ci z Polskimi Normami lub
odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do innych wigzacych norm zwigzanych z
realizacjag Robot w ramach Umowy oraz zastosowa¢ si¢ do przepisow tych norm na tych
samych warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawarto$cig i wymogami tych
norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i innymi przepisami
wladz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sg w
jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca begdzie przestrzegal prawa do patentéw i bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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