

Dolice, 17.02.2017r.

### ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3

Dot: postępowania przetargowego ZP-271.04.2017  
„Przebudowa drogi gminnej 540005Z w miejscowości Dobropole”

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz.2164 z późn.zm.) Gmina Dolice wprowadza następujące zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) dot. zadania pn., „Przebudowa drogi gminnej 540005Z w miejscowości Dobropole”

W załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy

1. § 2 ust. 5 lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

c) Oświadczenie Wykonawcy dot. terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót. Termin dostarczenia ww. inwentaryzacji nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy, o którym mowa w ust.3.

2. W § 6 ust.7 usuwa się treść pkt 2 a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Wartość brutto faktury przejściowej nie będzie przekraczała 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 2 niniejszej umowy i nie może być wyższe niż 80 % wartości faktycznej wykonywanych i odebranych w ramach odbioru częściowego robót.

3. W § 10 ust.1 pkt. 3 treść § 2 ust.4 zmienia się na § 2 ust.5

4. W SIWZ w Rozdziale I ust. 12 pkt 1 treść „nie otwierać przed 17.02.2017r., godz.12.05” zastępuje się: „nie otwierać przed 24.02.2017r., godz.12.05”.

5. W SIWZ w Rozdziale XI ust. 1 treść ... w terminie do dnia 17.02.2017r., do godz.12.00. zastępuje się: ... w terminie do dnia 24.02.2017r., do godz.12.00.

6. W SIWZ w Rozdziale XI ust. 5 treść ... w dniu 17.02.2017r., o godz.12.05..... zastępuje się: ... w dniu 24.02.2017r., o godz.12.05.....

Z up. WÓJTY GMINY  
Czesław Kopacki  
Zastępca Wójta