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SPIS ZAWARTOŚCI  
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2. Część graficzna.  
 

1. Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu.  
    Plansza podstawowa i wymiarowa      rys. A- 1 
 

ARCHITEKTURA – SZATNIA SPORTOWA  
1. Rzut przyziemia        rys. A-2 
2. Rzut dachu         rys. A-3 
3. Przekrój A-A i przekrój B-B       rys. A-4 
4. Kolorystyka elewacji        rys. A-5 
5. Wizualizacje         rys. A-6 
6. Zestawienie stolarki okiennej      rys. A-7 
7. Zestawienie stolarki drzwiowej       rys. A-8 
8. Podjazd dla niepełnosprawnych       rys. A-9 
9. Szczegół ocieplenia – dylatacja w ociepleniu     rys. A-10 
10. Szczegół ocieplenia – docieplenie cokołu istniejącego budynku  rys. A-11  
 

ARCHITEKTURA – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU   
1. Rzut płyty boiska         rys. A-12 
2. Rzut trybun         rys. A-13 
 

KONSTRUKCJA – SZATNIA SPORTOWA   
1. Rzut fundamentów        rys. K–1 
2. Konstrukcja fundamentów       rys. K–2 
3. Układ elementów konstrukcyjnych przyziemia     rys. K–3 
4. Układ elementów konstrukcyjnych dachu     rys. K–4 
5. Konstrukcja wiązara dachowego Wz     rys. K–5 
6. Konstrukcja wieńców żelbetowych      rys. K–6 
7. Konstrukcja nadproża stalowego NS-1      rys. K–7 
 

KONSTRUKCJA – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1. Konstrukcja trybun        rys. K-8 
2. Konstrukcja pochylni przy trybunach      rys. K-9 
3. Szczegóły konstrukcyjne pochylni przy trybunach    rys. K-10 
4. Konstrukcja piłkochwytu        rys. K-11 
5. Konstrukcja fundamentów piłkochwytu      rys. K-12 
6. Konstrukcja ogrodzenia zewnętrznego działki    rys. K-13 
7. Konstrukcja ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego widownię  rys. K-14 
 

INWENTARYZACJA – SZATNIA SPORTOWA  
1. Rzut przyziemia – inwentaryzacja      rys. I–1 
2. Rzut dachu – inwentaryzacja       rys. I–2 
3. Przekrój A – A – inwentaryzacja       rys. I–3 
4. Elewacje – inwentaryzacja       rys. I–4 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stadionu wraz z rozbudową 

i przebudową szatni sportowej oraz zmianą zagospodarowania terenu na działkach nr 6, 
8, 1274, 1374, 1375, 1376, w miejscowości Dolice.  

 
 
II. Podstawa opracowania: 

− Zlecenie Inwestora – Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73 – 115 Dolice  
− Uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora koncepcja  
− Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
− Mapa w skali 1:500 
− Opinia geotechniczna wykonana przez Art. Geo, Marek Ober ul. Mickiewicza 109/1 

w Szczecinie, w lutym 2013 r. 
− Obowiązujące normy i przepisy.  
 
 

III. Opis stanu istniej ącego. 
 
Zagospodarowanie terenu 

 
Działki objęte opracowaniem znajdują się na północnym skraju miejscowości Dolice.  
Na działce nr 1274 jest zlokalizowany stadion sportowy. Płyta główna boiska do piłki 

nożnej o nawierzchni trawiastej ma wymiary 62,0 x 102,0m. Wokół boiska zlokalizowana 
jest bieżnia o szerokości około 4,0m o nawierzchni żużlowej.  

Wzdłuż linii bocznej boiska znajdują się ziemne trybuny dla widowni z pięcioma 
rzędami ławek, a po drugiej stronie boiska wzdłuż linii bocznej znajduje się kilka ławek 
dla widzów oraz blaszane boksy dla zawodników rezerwowych.  

Wokół boiska zamontowane są lampy stadionowe (6szt.) rozmieszczone po trzy szt. 
wzdłuż obu linii bocznych płyty boiska.  

W południowo – wschodnim narożniku działki jest zlokalizowany budynek szatni 
sportowej. Na działce znajdują się również dwa budynki magazynowe zlokalizowane 
w południowej części działki. Przy południowej granicy działki znajduje się kiosk 
biletowy, betonowy śmietnik oraz nieczynne ustępy.  

Od bramy wjazdowej na działkę do budynku szatni jest wykonana droga z płyt 
betonowych sześciokątnych, przy której znajduje się plac manewrowy o nawierzchni 
asfaltowej. Pozostała część działki jest porośnięta roślinnością niską i wysoką.  
Wzdłuż granicy działki jest wykonane ogrodzenie z płyt betonowych o wys. około 1,5m.  

Na teren działki nr 1274 jest bezpośredni dostęp z drogi powiatowej oraz pośrednio 
poprzez działki nr 6 i 8, na których znajdują się drogi o nawierzchniach nieutwardzonych. 
Na działce nr 6 nawierzchnia drogi jest pokryta tłuczniem.  

Na działkach nr 1375 i 1376 zlokalizowany jest plac manewrowy i parkingi 
o wym. 2,30x5,00m zlokalizowane wzdłuż drogi na działce nr 6, ustawione w stosunku 
do drogi pod kątem 60o. Nawierzchnia drogi i parkingów z tłucznia 

Na działkach nr 1374, 1375 i 1376 zlokalizowane jest boisko treningowe 
o wym. 60x100m z pasem wolnego terenu (pasem autowym) o szer. 2,0m wokół boiska. 
Przy północnej granicy działek 1374, 1375 i 1376 znajduje się działka nr 4, która jest 
nieutwardzoną drogą polną.  

Teren na działkach nr 1274, 1374, 1375 i 1376 jest płaski z niewielkim spadkiem 
w kierunku północnym. Działka nr 8 charakteryzuje się dużym spadkiem kierunku 
wschodnim (7%) w stronę drogi powiatowej.  

Nawierzchnia obu boisk jest wykonana z niewielkimi spadkami od środka w kierunku 
linii bocznych.  
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Budynek szatni 
 
Budynek szatni jest obiektem o prostej konstrukcji oparty na planie prostokąta 
o wymiarach 6,11m x 15,16m. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem 
dwuspadowym o różnych kątach nachylenia połaci – 8,3o i 28,7o, wykonany 
w technologii tradycyjnej murowanej. Wybudowany w latach 70-tych XX wieku 
i kilkakrotnie remontowany w trakcie użytkowania.  
Główne wejścia do pomieszczeń w budynku znajdują się od strony zachodniej i jedno 
wejście do magazynku znajduje się od strony południowej.  
Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy – 4,25m  
Wysokość pomieszczeń – 2,47m  
Teren wokół budynku jest terenem płaskim.  
Ściany zewnętrzne – wymurowane z cegły pełnej, grubości 41cm i 35cm 
(łącznie z tynkiem) 
Ścianki działowe – wymurowane z cegły pełnej, grubości 13cm, 15cm i 16cm (łącznie 
z tynkiem) i ścianki z laminatu gr. 4cm  
Stropodach – wiązar o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachą trapezową, 
rynny i rury spustowe z PCV  
Schody wejściowe – nagruntowe proste, betonowe,  
Posadzki na gruncie – wykończone płytkami z terakoty  
Okna – z PCV,  
Drzwi zewnętrzne – stalowe pełne, z ościeżnicami kątowymi, 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.-kan., elektryczną, ogrzewanie elektryczne  

 
 
Wykaz istniejących pomieszczeń i ich powierzchnia 

 
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  

(m2) 
Posadzka 

 
1 Magazyn 5,16  Terakota 
2 Pomieszczenie zarządu klubu 13,01 Terakota  
3 Łazienka  4,12 Terakota  
4 Szatnia gospodarzy  18,46 Terakota  
5 Umywalnia  7,26 Terakota  
6 Szatnia gości 17,52 Terakota  
7 Umywalnia  7,00 Terakota  

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:  72,53 m2  

 
 
 

Dane o budynku:  
- szerokość     –     6,11 m  
- długość    –   15,16 m  
- wysokość do kalenicy   –     4,25 m  
- powierzchnia zabudowy   –   92,63 m2 
- powierzchnia użytkowa   –   72,53 m2 
- kubatura     – 250,10 m3 
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IV. Ekspertyza techniczna budynku szatni  

 
Przeprowadzono ogólną ocenę stanu technicznego szatni sportowej.  

Budynek został wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obecnie jest w pełni 
użytkowany i częściowo ogrzewany.  
Nie widać zacieków na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń, co może świadczyć 
o dobrym stanie pokrycia dachowego. Jednak brak rynien spustowych powoduje 
zamakanie ścian zewnętrznych podczas opadów atmosferycznych.  
Zaobserwowano ślady korozji na stalowych drzwiach wejściowych do pomieszczeń.  
Istniejąca stolarka okienna z PCV jest w dobrym stanie.  
Wysokość pomieszczeń jest zbyt niska w stosunku do warunków normowych. 
Podest wejściowy o szerokości 96cm przed wejściami do szatni jest zbyt wąski, 
w stosunku do parametrów, jakie są wymagane zgodnie z  obowiązującymi warunkami 
technicznymi  
Nie zaobserwowano spękań budynku, które mogłyby świadczyć o obniżonej nośności 
fundamentów czy ścian budynku.  
Wygląd zewnętrzny obiektu jest zadowalający.  
Ogólny stan techniczny budynku określa się jako dobry.  

 
 

Zalecenia: 
• Wykonanie nowego podestu wejściowego i schodów zewnętrznych, aby spełniały 

wymagania zawarte w obowiązujących przepisach normowych 
• Zaleca się wykonanie wieńca usztywniającego wzdłuż ścian zewnętrznych istniejących 

i projektowanych budynku, 
• Dostosowanie wysokości pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów poprzez 

demontaż konstrukcji dachowej i wykonanie nowego zadaszenia wspólnego nad 
częścią istniejącą i częścią rozbudowywaną obiektu 

• Montaż nowych obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych  
• Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu 
• Wymiana skorodowanych drzwi zewnętrznych  
• Odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach 
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V. Dokumentacja fotograficzna stanu istniej ącego  
 
 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZATNI  
 

 

 

 

 

 

 
Fot.1  Widok elewacji od strony wschodniej 

 
Fot.2  Widok elewacji od strony zachodniej  

 
 

 

 

 

 

 

 
Fot.3  Widok elewacji od strony północnej 

 
Fot.4  Widok elewacji od strony południowej  

 



 7 

 
 

 

 

 

 
Fot.5  Widok szatni gości  

 
Fot.6  Umywalnia gości 

 
 

 

 

 

 

 
Fot.7  Widok szatni gospodarzy  

 
Fot.8  Umywalnia gospodarzy 

 
 

 

 

 

 

 
Fot.9  Widok szatni sędziów  

 
Fot.10  Łazienka sędziów 
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ISTNIEJĄCE BOISKO I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 1274  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.11  Widok istniejącego boiska na działce 1274  

 
Fot.12  Widok płyty boiska  

 
 

 

 

 

 
Fot.13  Widok istniejącego ogrodzenia  

 
Fot.14  Istniejąca brama wjazdowa i zjazd z drogi 

powiatowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.15  Widok istniejącego oświetlenia stadionowego 

przeznaczonego do demontażu  

 
Fot.16  Istniejące trybuny przeznaczone do rozbiórki 
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VI. Opis projektowanych zmian 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa stadionu zlokalizowanego na działce 

nr 1274 wraz z rozbudową i przebudową istniejącej szatni sportowej.  
Na terenie działki nr 1274 znajdują się ponadto dwa budynki magazynowe, które nie są 

objęte opracowaniem i nadal będą wykorzystywane zgodnie z obecnym przeznaczeniem. 
Docelowo zaleca się odnowienie elewacji tych budynków.  

Boisko treningowe zlokalizowane na działkach nr 1374, 1375 i 1376 nie podlega 
przebudowie. Niewielkie prace remontowe tego boiska ograniczają się do zamontowania 
nowych piłkochwytów i oświetlenia przy liniach bocznych boiska oraz remontu nawierzchni 
drogi dojazdowej i parkingów na działkach nr 6, 1374, 1375 i 1376.  

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym formą ochrony zabytków, o której 
mowa w art.7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. zmianami). 

Usytuowanie obiektów projektowanych i istniejących zapewnia zachowanie stref 
ochronnych od napowietrznej linii energetycznej.  

Obiekty projektowane na działce nr 1274 znajdują się w odległości ponad 10m 
od napowietrznej linii energetycznej. Istniejące boisko treningowe na działkach nr 1374, 
1375 i 1376 znajduje się w najbliższym miejscu w odległości 6,0m od napowietrznej linii 
energetycznej, natomiast projektowane piłkochwyty przy tym boisku znajdują się 
w odległości ponad 10m od linii energetycznej.  

 
Dostęp dla niepełnosprawnych. 

W budynku szatni zlokalizowano toaletę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, 
dostępną z podestu zewnętrznego, na który prowadzą schody zewnętrzne i pochylnia 
dla niepełnosprawnych. W toalecie i na podeście zewnętrznym zapewniono przestrzeń 
manewrową o powierzchni 150x150cm. Na placu manewrowym, który jest zakończeniem 
drogi na działce nr 8 wyznaczono dwa miejsca parkingowe, o wym. 3,60x5,00m, 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Trzecie miejsce parkingowe dla osoby 
niepełnosprawnej jest zlokalizowane na istniejącym parkingu wzdłuż drogi na działce nr 6. 

Na projektowanych trybunach wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich. Dostęp na trybuny jest zapewniony poprzez projektowy podjazd 
dla niepełnosprawnych.  

 
Wpływ inwestycji na środowisko: 

Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 
oraz obiekty sąsiednie.  

Miejsce składowania zużytych opakowań oraz pojemniki na nieczystości stałe 
zlokalizowano po północnej stronie budynku szatni przy projektowanym parkingu. 

 
Układ komunikacyjny i uzbrojenie terenu.  

− Dojazd do stadionu i budynku szatni (dz. 1274) – zapewniony bezpośrednio poprzez 
istniejący zjazd z drogi powiatowej (dz.25/2) 

− Dojścia do stadionu (dz.1274) – zapewnione pośrednio z dróg dojazdowych na działkach 
nr 6 i 8, które są połączone z drogą powiatową (dz.25/2)  

− Zasilanie w wodę do celów higieniczno – sanitarnych stadionu – poprzez istniejące 
przyłącze od sieci wodociągowej wiejskiej, które pozostaje bez zmian. Ulega przesunięciu 
studnia wodomierzowa.  

− Stadion nie posiada podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, a istniejąca szatnia na 
stadionie posiada odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego. W ramach 
modernizacji projektuje się odprowadzenie ścieków z szatni do oczyszczalni drenażowej, 
a istniejący zbiornik bezodpływowy należy zdemontować.  

− Przyłącze energetyczne nie ulega zmianie. Modernizacja skrzynki elektrycznej polegać 
będzie na dostosowaniu zabezpieczeń do potrzebnej mocy po przebudowie stadionu.  

− Odprowadzenie wód opadowych – na teren działki  
UWAGI:  

Układ komunikacyjny i instalacje wg odrębnych opracowań.  
Zapotrzebowanie na energię elektryczną – w ramach obowiązującej umowy z dostawcą energii. 
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne – w ramach obowiązującej umowy z dostawcą  
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Bilans terenu dla działki nr 1274: 

− powierzchnia działki        – 17 300,00 m2 
− powierzchnia zabudowy szatni (po rozbudowie)     –     158,90 m2 
− powierzchnia schodów zewnętrznych     –       65,30 m2 
− powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych     –         8,40 m2 
− powierzchnia zabudowy istn. budynków nie objętych opracowaniem  –       52,70 m2 
− powierzchnia boiska do piłki nożnej łącznie z pasem autowym   –  7 688,00 m2 
− powierzchnia trybun wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych   –     476,50 m2 
− powierzchnia parkingów (łącznie 18szt. )      –     225,80 m2 
− nawierzchnia pieszojezdni i placów manewrowych z kostki betonowej  –     675,50 m2 
− powierzchnia chodników kostki betonowej      –     670,50 m2 
− powierzchnia placu na pojemniki śmietnikowe     –         3,20 m2  

− powierzchnia zieleni         –  7 275,20 m2 
 

Wskaźnik powierzchni zabudowy  Pz= (158,90+52,70/17300,00) =0,012  

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej Tz=((7275,20/17300,00) =0,421         
 
Bilans terenu dla działek nr 1374, 1375, 1376: 

− powierzchnia działek        – 11 832,00 m2 
− powierzchnia istn. boiska do piłki nożnej łącznie z pasem autowym  –   6 656,00 m2 
− istniejące parkingi, plac manewrowy i droga dojazdowa    –      685,00 m2 
− powierzchnia zieleni         –   4 491,00 m2 

 
 
 
Przewidywany zakres robót na działce nr 1274:  

− rozbiórka kiosku biletowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu wzdłuż południowej 
granicy działki  

− rozbiórka nieużytkowanych ustępów i śmietnika zlokalizowanych przy południowo-
zachodniej granicy działki  

− rozbudowa szatni sportowej wraz z przebudową instalacji i wykonaniem nowej 
oczyszczalni drenażowej  

− rozbiórka bieżni o nawierzchni żużlowej  
− przebudowa płyty boiska do piłki nożnej wraz z jej poszerzeniem oraz regeneracją 

murawy i odtworzeniem nawierzchni w miejscach instalacji nawadniającej 
− wykonanie instalacji nawadniającej murawy boiska wraz z wykonaniem studni 

głębinowej i montażem zbiornika retencyjnego 
− montaż siatki przeciw kretom 
− montaż piłkochwytów o wys. 6,0m i długości 20,0m  
− montaż wiat dla zawodników rezerwowych  
− rozbiórka istniejących trybun ziemnych, tj. demontaż ławek i nawierzchni z płytek 

drogowych betonowych oraz demontaż podestu betonowego na trybunach 
− wykonanie nowych trybun prefabrykowanych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych 
− montaż ogrodzenia wewnętrznego wraz z furtkami, o wys. 110cm wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, oddzielającego widzów od płyty boiska  
− demontaż istniejącego oświetlenia stadionowego (6 lamp) 
− montaż oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do szatni i toalet 

ogólnodostępnych  
− demontaż nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej sześciokątnej, z asfaltu 

i z kostki betonowej typu polbruk. Jeżeli po wykonaniu robót rozbiórkowych stan 
techniczny kostki typu polbruk będzie zadowalający można ją ponownie wykorzystać 
do zaprojektowanych nawierzchni, ale tylko w miejscach mniej uczęszczanych, np. plac 
na pojemniki śmietnikowe czy opaska wokół budynku 

− wykonanie nowych ciągów pieszych o szerokości 1,5m i 2,0m z kostki betonowej 
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− wykonanie 18 parkingów o wym. 2,50x5,00m z kostki betonowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie szatni  

− wykonanie dwóch miejsc parkingowych o wym. 3,60x5,00m przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych, zlokalizowanych na placu manewrowym, który jest zakończeniem 
zjazdu z drogi powiatowej na działce nr 8 

− wykonanie pieszojezdni o szerokości 5,70m i placów manewrowych z kostki betonowej  
− remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej 
− demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego i wykonanie nowego ogrodzenia 

panelowego z siatki wraz z montażem nowych furtek i bramy wjazdowej przesuwnej  
− ustawienie koszy śmietnikowych wzdłuż ciągów pieszych w ilości około 6szt. 

i przy trybunach w ilości ok. 4szt.  
− Zaleca się wykonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew, aby suche lub uszkodzone konary 

i gałęzie nie stwarzały zagrożenia w trakcie użytkowania obiektu.  
 
 

Przewidywany zakres robót na boisku treningowym na działkach nr 1374, 1375 i 1376:  
− montaż piłkochwytów o wys. 6,0m i długości 20,0m usytuowanych w odległości 5m 

od linii końcowych istniejącego boiska treningowego 
− montaż oświetlenia stadionowego przy istniejącym boisku treningowym 
− remont nawierzchni istniejącej drogi, parkingów i placu manewrowego poprzez 

uzupełnienie warstwy tłucznia na nawierzchni istniejącej,  
 
 

Przewidywany zakres robót na działce nr 6:  
− remont nawierzchni istniejącej drogi poprzez uzupełnienie warstwy tłucznia 

na nawierzchni istniejącej,  
− istniejący zjazd na drogę powiatową pozostaje bez zmian 

 
 

Przewidywany zakres robót na działce nr 8:  
− wykonanie nowej nawierzchni drogi na działce nr 8 zakończonej placem manewrowym 

na działce nr 1274; nawierzchnia drogi z kostki betonowej  
− na granicy z drogą powiatową (dz. 25/2) należy wykonać odwodnienie liniowe, które 

odprowadzi wodę z nawierzchni utwardzonej na teren działki nr 1385/1  
− remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej; nowa nawierzchnia z kostki betonowej  
− ze względu na duże pochylenie, środkowy pas drogi o szerokości 3,0m należy wykonać 

z brukowej kostki betonowej ułożonej w sposób mijankowy, tzn., co drugą kostkę należy 
wystawić 2cm wyżej od leżącej obok. Po obu stronach „karbowanej” nawierzchni 
pozostaje pas szer. 1,0m, który należy ułożyć standardowo, tzn. o płaskim profilowaniu.  
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VII. OPIS ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY  
 

VIIa. OPIS ARCHITEKTONICZNY  

1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Renowacja płyty boiska do piłki nożnej: 
− Przewidziano przebudowę płyty boiska do gry w piłkę nożną wraz z jej poszerzeniem. 

Nowe wymiary płyty głównej boiska do gry w piłkę nożną wynoszą 65x102m. Wokół 
boiska wyznaczono pas wolnego terenu o szerokości 3,0m i nawierzchni trawiastej.  

− Prace remontowe będą polegały na poszerzeniu płyty głównej boiska w miejscu 
rozbieranej bieżni oraz na regeneracji murawy,  

− Rzut płyty boiska wg rys. nr A-2 
− Regeneracja murawy będzie polegała na: 

o głębokim spulchnieniu i napowietrzaniu (aeracji) murawy, które należy wykonać 
specjalistycznymi maszynami. Zabieg głębokiego spulchniania i napowietrzania 
usunie problem braku przepuszczalności podłoża dla wody, a tym samym tworzenia 
się kałuż oraz poprawi dostęp tlenu do głębszych warstw murawy i lepsze 
ukorzenienie traw. Aeracja polega na wycięciu przez specjalistyczną maszynę ok. 
500 - 700 otworów/m2, która rozluźni wierzchnią warstwę gleby 

o piaskowaniu, które pomaga w poprawie elastyczności i przepuszczalności podłoża 
dla wody, lekko wyrównuje nawierzchnię boiska 

o włókowaniu boiska pomagające w przewietrzeniu nawierzchni oraz usunięciu "filcu" 
z boiska, a także równomiernym rozprowadzeniu piasku 

o nawożeniu specjalistycznym nawozem do boisk, o wydłużonym okresie działania 3-4 
miesiące, poprawiającym kondycję trawy przed zimą (zwiększa mrozoodporność 
trawy) oraz jej wybarwienie jesienią, a także szybszy wzrost i pobudzenie na wiosnę 

o zasiewie specjalnej mieszanki trawy przeznaczonej do renowacji boisk piłkarskich.  
o Warstwa wierzchnia murawy boiska powinna posiadać wartość czynnika pH=5,5 

− Prace regeneracyjne murawy należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.  
− Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych murawy należy skonsultować się z wybranym 

wykonawcą robót, aby ocenić stan murawy i stwierdzić czy zaprojektowane prace 
regeneracyjne są wystarczające, aby odnowić murawę lub czy należy wykonać jakieś 
dodatkowe zabiegi regeneracyjne.  

− Charakterystyka prac renowacyjnych murawy wg specyfikacji technicznej  
− Na boisku zaprojektowano system automatycznego nawodnienia murawy 

z 12 zraszaczy zlokalizowanych na płycie boiska (2szt.) i wzdłuż linii bocznych (10szt). 
Woda potrzebna do nawadniania murawy będzie czerpana z projektowanej studni 
głębinowej przewidzianej do realizacji w południowo – wschodnim narożniku działki 
nr 1274. Instalacja nawadniająca wg odrębnego opracowania.  

− W miejscach montażu instalacji nawadniającej oraz w miejscu rozebranej bieżni należy 
odtworzyć warstwy zniszczonej podbudowy i murawy zgodnie z odkrytymi istniejącymi 
warstwami. Zaleca się odtworzenie nawierzchni trawą darniową z rolki.  

− Odwodnienie płyty boiska odbywać się będzie powierzchniowo na przyległe 
nawierzchnie trawiaste zgodnie z istniejącymi spadkami nawierzchni.  

− Wokół boiska, w wykopie pod instalację nawadniającą, należy pionowo wkopać 
na głębokość około 1,0m siatkę przeciw kretom z mocnego tworzywa PCV o oczkach 
10x10mm. Dopuszcza się zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej powleczonej 
tworzywem PCV o bardzo drobnych oczkach.  

− Po wykonaniu wszystkich prac regeneracyjnych należy namalować linie boiska zgodnie 
z układem pokazanym na rys. A-12. Grubość linii powinna wynosić 5cm.  

− Za liniami końcowymi należy zamontować dwie bramki o szerokości 7,32m, wysokości 
2,44m i głębokości 2,0m. Konstrukcja bramki aluminiowa ze specjalnymi wzmocnieniami 
zapewniającymi większą sztywność elementu, malowana na kolor biały. Mocowanie 
bramki w tulejach osadzonych na stałe w podłożu. Można wykorzystać istniejące bramki 
po przeprowadzeniu oględzin elementów, aby ich dalsze użytkowanie nie stwarzało 
niebezpieczeństwa dla zawodników.  
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Piłkochwyty: 
− Za liniami końcowymi boiska w odległości 5,0m wyznaczone zostały miejsca 

na zamontowanie piłkochwytów o wys. 6,0m i długości 20,0m.  
− Konstrukcja piłkochwytów z profili stalowych, na których zostanie zamontowana siatka 

polipropylenowa o grubości splotu 5,0m i oczkach 8,0x8,0cm.  
− Konstrukcja piłkochwytów wg rys. nr K11,  
− Konstrukcja fundamentów piłkochwytu wg rys. nr K12 

Trybuny: 
− Istniejące trybuny przewidziano do rozbiórki i w ich miejscu zaprojektowano nowe 

trzyrzędowe trybuny na 402 miejsca, w dziewięciu blokach rozdzielonych schodami. 
Trybuna zostanie zamontowana na istniejącym nasypie ziemnym wzdłuż zachodniej linii 
bocznej boiska.  

− Konstrukcja trybun wykonana z elementów betonowych prefabrykowanych, na których 
mocowane są siedziska w rozstawie osiowym, co 60cm.  

− Zaprojektowane typowe siedziska polipropylenowe bez oparcia przeznaczone do obiektów 
sportowych. Konstrukcja siedziska żebrowo – wsporcza, która zapewni większą 
odporność na akty wandalizmu. Nawierzchnia siedziska gładka. W środkowej części 
siedziska powinien znajdować się otwór dla odpływu wody opadowej. Materiał siedziska 
powinien zapewniać odporność na niskie i wysokie temperatury oraz na promieniowanie 
UV. Siedziska powinny posiadać atesty: trudnopalności, toksyczności i wytrzymałościowe 
Siedziska powinny posiadać przytwierdzone tabliczki z numerkami. Numerację siedzeń 
można rozpocząć od strony południowej trybun (przy podjeździe dla niepełnosprawnych). 
Zmianę kierunku numeracji siedzisk można ustalić w porozumieniu z Inwestorem w trakcie 
wykonywania robót. Pierwsze miejsca siedzące znajdują się w odległości 5,0m od linii 
bocznej boiska, za ogrodzeniem wewnętrznym o wys. 1,1m. 

− Mocowanie siedziska do konstrukcji trybun należy wykonać w porozumieniu 
z producentem wybranego produktu.  

− Dwa sektory od strony północnej zostaną wydzielone ogrodzeniem wewnętrznym, o wys. 
110cm, w którym zaprojektowano dwie furtki jednoskrzydłowe (furtka nr 5 i 6) o szerokości 
w świetle 120cm. Jedna furtka znajduje się przy płycie boiska, a druga na koronie trybun.  

− Wzdłuż boków oraz na koronie trybun zaprojektowano balustradę o wysokości 110cm, 
którą należy wykonać na wzór ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego widownię.  

− Na najwyższym poziomie trybun wyznaczono miejsce dla widzów na wózkach 
inwalidzkich. Wejście osób niepełnosprawnych na wyznaczone dla nich miejsce 
na widowni zapewni podjazd  

− Podjazd dla niepełnosprawnych o łącznej długości 18,0m, składa się z dwóch pochylni 
o długości 9,0m, ze spocznikiem pośrednim o długości 1,5m. Szerokość płaszczyzny 
ruchu 1,20m. Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej niefazowanej gr.6cm ułożonej 
na podsypce piaskowo – cementowej; ściany podjazdu z bloczków betonowych gr.25m 
na zaprawie cementowej M10, zwieńczone wieńcem żelbetowym, wystające na wys. 
10cm powyżej poziomu podjazdu. Wzdłuż pochylni obustronne poręcze na wysokości 
75cm i 90cm od płaszczyzny ruchu. Odstęp pomiędzy poręczami 110cm. 

− Konstrukcja trybun wg rysunku nr K-8 
− Konstrukcja pochylni przy trybunach wg rysunku nr K-9 i K10 

Wiaty dla zawodników rezerwowych: 
− Za liniami bocznymi w odległości 4,5m wyznaczono miejsca na montaż dwóch wiat 

o wym. 0,80x6,30m i wys.2,05m.  
− Każda z wiat jest przeznaczona dla 13 zawodników rezerwowych.  
− Konstrukcja wiat z profili stalowych ocynkowanych, malowana na kolor zielony RAL 6029 
− Pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego bezbarwnego 
− Wyposażenie stanowi ławka z pojedynczymi siedziskami plastikowymi z niskim oparciem 
− Wiaty są montowane do podłoża przy pomocy prefabrykowanych fundamentów 

punktowych dostarczonych przez producenta wiaty  
− Zaleca się montaż gotowych wiat stadionowych, np. wiaty firmy Wamet 
− Dopuszcza się montaż wiat innego producenta, o zbliżonych parametrach technicznych 

do proponowanych rozwiązań  
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Ogrodzenie wewnętrzne oddzielające widownię: 
− Ogrodzenie o konstrukcji stalowej, wysokości 110cm, zlokalizowane jest również wzdłuż 

ciągów pieszych prowadzących od granic działki do trybun i do toalet ogólnodostępnych.  
− W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki (furtka nr 4 i 7) o szerokości w świetle 120cm 

zlokalizowane przy trybunach oraz jedną furtkę dwuskrzydłową (furtka nr 8) o szerokości 
całkowitej w świetle 200cm zlokalizowaną przy szatni. W furtce nr 8 jedno skrzydło powinno 
posiadać szerokość 120cm.  

− Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe.  

− Ogrodzenie ze względu na bezpieczeństwo nie powinno posiadać ostrych i niebezpiecznych 
krawędzi 

− Lokalizacja ogrodzenia wg mapy z zagospodarowaniem terenu – rys. A-1 
− Konstrukcja ogrodzenia wewnętrznego wg rys. nr K-14 

Ogrodzenie działki nr 1274: 
− Zaprojektowano demontaż istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych wraz z demontażem 

istniejącej furtki i bramy wjazdowej dwuskrzydłowej 
− Zaprojektowano nowe ogrodzenie panelowe proste z prętów o wys. 1,43m. Panel 

ogrodzeniowy o rozpiętości 2,50m powinien być zgrzewany punktowo i wykonany z prętów 
pionowych o średnicy 6mm rozstawionych co 50mm oraz z podwójnych prętów poziomych 
2x Ø8mm rozstawionych co 200mm. Słupki ogrodzeniowe o przekroju 60x40x2mm powinny 
być zakończone plastikowymi kapturkami. Słupki należy osadzić na głębokość około 60cm 
w betonowych fundamentach (z betonu B20) o wym. 40x40x80cm 

− Podmurówkę ogrodzenia należy wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm, 
zagłębionych w gruncie na min 15cm i posadowionych na betonowej ławie z oporem 
(z betonu B20) o wym. 30x20cm. Ze względu na różnice w ukształtowaniu terenu wzdłuż 
ogrodzenia obrzeża będą mieć różne wysokości nad terenem. Przyjęto wysokość obrzeża 
ponad poziom otaczającego terenu około 15cm.  

− Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe i lakierowanie na kolor zielony RAL 6005 

− Nowe ogrodzenie zaprojektowano w linii zbliżonej do istniejącego ogrodzenia:  
• Od strony północnej – ogrodzenie zaprojektowano w odległości 2,3m od granicy działki  
• Od strony wschodniej – ogrodzenie zaprojektowano w linii ogrodzenia istniejącego 

na koronie istniejącej skarpy, a przy granicy południowo-wschodniej odsunięto je 
od granicy działki o 0,5m do wewnątrz działki.  

• Od strony południowej – zaprojektowano ogrodzenie w linii zbliżonej do istniejącego 
ogrodzenia w odległości 2,70m od granicy działki, przy południowo-wschodniej stronie na 
koronie istniejącej skarpy  

• Od strony zachodniej – zaprojektowano w linii istniejącego ogrodzenia w odległości 3,0m 
od granicy działki, a w miejscu, gdzie istniejące ogrodzenia wychodziło poza granice 
działki przesunięto je na linię granicy  

− Ze względu na różnice w ukształtowaniu terenu, ogrodzenie należy wykonać z uskokami 
biorąc pod uwagę moduł przęsła ogrodzeniowego  

− W ogrodzeniu należy zamontować 3 furtki jednoskrzydłowe szerokości w świetle 150cm 
oraz bramę wjazdową przesuwną o szerokości w świetle 550cm 

− Ogrodzenie ze względu na bezpieczeństwo nie powinno posiadać ostrych 
i niebezpiecznych krawędzi 

− Lokalizacja furtek i bramy wjazdowej wg mapy z zagospodarowaniem terenu – rys. A-1 
− Konstrukcja ogrodzenia zewnętrznego, bramy i furtki została przedstawiona na rys. K-13 
− Zaleca się, aby wszystkie elementy ogrodzenia oraz brama i furtki powinny być zakupione u 

jednego wybranego producenta systemów ogrodzeniowych.  
− W zależności od wybranego producenta systemu ogrodzeniowego Dopuszcza się  
− W miejscach, gdzie ogrodzenie zbliża się lub przechodzi przez istniejące podziemne kable 

energetyczne, prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie 
uszkodzić przewodów.  

− Jeżeli w trakcie prowadzenia robót okaże się, że zaprojektowane ogrodzenie koliduje 
z istniejącym drzewostanem należy skorygować trasę ogrodzenia, aby uniknąć wycinki 
drzew
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2. Projektowana rozbudowa szatni: 

Budynek szatni zostanie rozbudowany o magazynek, jedną szatnię i umywalnię 
zlokalizowane po stronie północnej istniejącego budynku oraz o toalety ogólnodostępne 
zlokalizowane po stronie południowej istniejącego budynku.  

Przewiduje się wykonanie remontu w istniejących pomieszczeniach. Po wykonaniu prac 
remontowych, istniejące pomieszczenia będą nadal użytkowane zgodnie z obecnym 
przeznaczeniem. 

 
Przewidywany zakres prac remontowych:  
− wykucie nowego otworu do pomieszczenia gospodarczego i zamurowanie zbędnego 

otworu w ścianie szczytowej południowej  
− rozbiórka schodów na ścianie szczytowej południowej i wykonanie nowych schodów 

z tyłu budynku przy wejściu do pomieszczenia gospodarczego 
− wykonanie nowych schodów zewnętrznych przed wejściami do szatni  
− przebudowa dachu – demontaż istniejącego zadaszenia i wykonanie nowego 

zadaszenia jednolitego nad częścią istniejącą i rozbudowywaną wraz ze zmianą 
pokrycia z blachy trapezowej na blachę dachówkopodobną  

− wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych  
− rozbiórka zbędnych ścianek działowych 
− odtworzenie warstw posadzki w umywalniach (pom. nr 5, 7 i 9) w miejscach 

przebudowywanych instalacji wodnych i kanalizacyjnych 
− wykonanie nowych ścianek działowych wraz z ich otynkowaniem 
− ułożenie glazury na ścianach w pomieszczeniach umywalni  
− odtworzenie glazury w łazience (pom. nr 5) w miejscach przebudowywanych instalacji 

wod-kan 
− wymiana drzwi zewnętrznych 
− montaż nowych drzwi wewnętrznych do umywalni 
− przebudowa instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod-kan, wentylacji  
− malowanie pomieszczeń 
− docieplenie budynku styropianem gr.12cm wraz ze zmianą kolorystyki elewacji 

 
Przewidywany zakres prac w projektowanej części: 
− wykonanie fundamentów żelbetowych 
− wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych  
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na fundamentach i ścianach fundamentowych  
− wykonanie ścian przyziemia z pustaków ceramicznych  
− wykonanie dachu jednolitego nad częścią istniejącą i rozbudowywaną wraz 

z montażem pokrycia z blachy dachówkopodobnej 
− wykonanie posadzek na gruncie z warstwą wykończeniową z terakoty 
− wykonanie ścianek działowych murowanych wraz z otynkowaniem 
− wykonanie okładziny ściennej z glazury w umywalni i toaletach  
− wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod – kan, wentylacji 
− montaż stolarki okiennej z PCV 
− montaż kraty w nowym oknie 
− montaż stolarki drzwiowej  
− malowanie pomieszczeń 
− ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.12cm  
− wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do wc wraz z montażem 

balustrad  
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2.1. Dane o budynku. 
 - szerokość      –   6,35 m  

- długość po rozbudowie    – 25,02 m  
- wysokość do kalenicy    –   4,72 m  
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie  – 158,88 m2 

- powierzchnia użytkowa po rozbudowie  – 121,46 m2 
- kubatura budynku     – 432,20 m3 

 
 
2.2. Wykaz pomieszcze ń i ich powierzchnia  
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
(m2) 

Posadzka 

 

1 Wc damski i dla niepełnosprawnych  4,83 Terakota 
2 Wc męski 7,32 Terakota  
3 Pomieszczenia gospodarcze 5,16  Istniejąca terakota  

4 Pomieszczenie zarządu klubu  
Szatnia sędziów 13,01 Istniejąca terakota  

5 Łazienka  4,12 Terakota  
6 Szatnia gospodarzy juniorów 16,76 Istniejąca terakota  
7 Umywalnia  8,89 Terakota  
8 Szatnia gości 15,84 Istniejąca terakota  
9 Umywalnia  8,62 Terakota  
10 Magazynek na sprzęt sportowy  5,68 Terakota  
11 Szatnia gospodarzy seniorów  22,53 Terakota  
12 Umywalnia  8,70 Terakota  

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:  121,46 m2  

 
 

2.3. Instalacje  
Rodzaje instalacji: 

- Wodociągowa  
- Kanalizacyjna  
- Wentylacyjna - grawitacyjna i mechaniczna 
- Elektryczna oświetleniowa 
- Elektryczna wewnętrzna  
- Ogrzewania elektrycznego  

 
W związku z rozbudową szatni projektuje się przebudowę wszystkich instalacji sanitarnych 
wewnętrznych, tj. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacji i wykonanie nowych 
instalacji w rozbudowywanej części budynku szatni.  
Planuje się przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej w szatniach oraz 
poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w rozbudowywanej części.  
 
Projekty instalacji wg odrębnych opracowań.  

 
 

2.4. Przeznaczenie obiektu  
Budynek szatni będzie wykorzystywany wyłącznie w trakcie rozgrywek na boisku 
oraz w trakcie treningów. Łączny czas przebywania zawodników w szatni będzie krótszy 
niż 2godziny w ciągu doby, w związku z tym nie uważa się go za budynek przeznaczony 
na pobyt ludzi.  
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3. Opis architektoniczny rozbudowy szatni – rozwi ązania materiałowe  
3.1. Ściany  

− Istniejące ściany murowane z cegły pełnej – pozostają bez zmian.  
− Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie południowej – z cegły ceramicznej pełnej 

klasy 15MPa gr. 25cm na zaprawie cementowo – wapiennej M5 
− Projektowane ściany zewnętrzne grubości 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15MPa 

na zaprawie cementowo – wapiennej M5 np. pustaki ceramiczne Porotherm  
− Projektowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie 

cementowej M10 
− Projektowane ściany gr. 25cm należy oddylatować od istniejących ścian stosując jedną 

warstwę papy na sucho 
− Projektowane ścianki działowe gr. 12cm i 6,5cm murowane z cegły ceramicznej 

dziurawki klasy 7,5 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej M5. zbrojone bednarką 
umieszczoną w co czwartej spoinie 

− Jeżeli w trakcie prowadzenia robót okaże się, że istniejące ścianki działowe są zbyt 
niskie, należy je podmurować do pełnej wysokości pomieszczeń  

− Nadproże w ścianie zewnętrznej istniejącej – z belek stalowych dwuteowych  
− Nadproża w ścianach projektowanych – prefabrykowane belki typu L-19  
 

3.2. Sufit podwieszony  
− Istniejące sufity podwieszane z paneli PCV należy zdemontować 
− Nowe sufity podwieszone należy wykonać na wysokości 255cm z płyt GKFI 2x12,5mm 

na ruszcie konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD np. system Rigips 
nr 4.10.15 

− Dopuszcza się zastosowanie innego systemu sufitów podwieszonych o zbliżonych 
parametrach technicznych do proponowanych rozwiązań. 

 
3.3. Stropodach  

− Istniejący stropodach na wiązarach kratowych drewnianych należy zdemontować  
− Projektuje się nowe zadaszenie budynku istniejącego i rozbudowywanej części 

wraz z zadaszeniem podestu wejściowego, z wiązarów kratowych drewnianych. 
− Nowe pokrycie dachu z blachy dachówkopodobnej w kolorze zielonym RAL 6029  
 

3.4. Stolarka okienna i drzwiowa  
− Istniejąca stolarka okienna – pozostaje bez zmian  
− Istniejące skrzydła drzwiowe stalowe zewnętrzne należy zdemontować  
− Dla okien zalecany współczynnik przenikania ciepła U powinien wynosić 1,1 W/m2K,  
− Dla drzwi zalecany współczynnik przenikania ciepła U < 2,6 W/m2K  
− Zestawienie stolarki drzwiowej przedstawiono na rys. A-8 
− Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rys. A-7 

− Istniejące parapety zewnętrzne należy zdemontować przed rozpoczęciem robót 
ociepleniowych  

− Projektowane parapety zewnętrzne z kształtek parapetowych klinkierowych w kolorze 
pomarańczowym. Wysięg parapetu poza lico ściany nie może przekraczać 2cm 

− Projektowany parapet wewnętrzny z PCV 

− W projektowanym oknie należy zamontować kratę okienną wykonaną na podobieństwo 
krat zamontowanych w istniejących oknach. Wszystkie kraty należy pomalować na kolor 
zielony RAL 6029  

− Ok1 – okno z profili PCV w kolorze białym RAL 9010 z jednym skrzydłem otwieranym, 
z szybami termoizolacyjnymi, szklenie podwójne szkłem bezpiecznym  

− Dz1 – drzwi zewnętrzne stalowe pełne, jednoskrzydłowe, z samozamykaczem.  
− Dz2 – drzwi zewnętrzne stalowe pełne, jednoskrzydłowe, z ościeżnicami kątowymi. 

Dopuszcza się wymianę samych skrzydeł drzwiowych i zamontowanie ich 
na istniejących ościeżnicach kątowych.  

− D10kw – drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe pełne, skrzydło szerokości 80cm, 
w dolnej części kratka wentylacyjna lub tuleje, o sumarycznym przekroju otworów 
dla dopływu powietrza nie mniejszym niż 0,022m2 
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− D11kw – drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe pełne, skrzydło szerokości 90cm, 
w dolnej części kratka wentylacyjna lub tuleje, o sumarycznym przekroju otworów 
dla dopływu powietrza nie mniejszym niż 0,022m2 

− Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wielkości otworów na budowie. 
 

3.5. Izolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe. 
- fundamenty  

∗ powierzchnie poziome – 2x papa termozgrzewalna, 
∗ powierzchnie pionowe – 2x disprobit  

- ściany fundamentowe projektowane  
∗ powierzchnie poziome – 2x papa termozgrzewalna, 
∗ powierzchnie pionowe – 2x disprobit  

- ściany fundamentowe istniejące   
Izolacja pionowa – 2x disprobit 
W przypadku braku izolacji poziomej na ścianach fundamentowych istniejących 
(widoczne po odkryciu fundamentów) należy ją wykonać 

- posadzki – 2x papa termozgrzewalna  
 
Izolacje cieplne. 
- ściany zewnętrzne istniejące i projektowane – styropian typu EPS 70 gr. 12cm;  
- ściany fundamentowe – polistyren gr. 10cm na lepiku na gorąco bez wypełniaczy  

Na istniejącym cokole ocieplenie należy zamocować zgodnie z rys. nr A-11 
- posadzka na gruncie w proj. pomieszczeniach – styropian typu EPS 100 gr. 10cm 
- strop podwieszony – wełna mineralna miękka gr. 16cm o max. ciężarze 3,5kg/m2 

 
3.6. Posadzki  

− W pomieszczeniach nr 3, 4, 6 i 8 istniejące posadzki z terakoty pozostają bez zmian  
− W pomieszczeniach nr 5, 7 9 po wykonaniu nowych instalacji wodociągowych 

i kanalizacyjnych należy wykonać nowe posadzki; warstwy posadzek wykonać takie 
same jak w projektowanych pomieszczeniach nr 1, 2, 10, 11 i 12  

− Warstwy posadzek w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono na przekrojach 
A-A i B-B (rys. nr A-4) 

− W pomieszczeniach z wpustami podłogowymi należy wykonać spadki o nachyleniu 1% 
w kierunku wpustów  

− Układ płytek na posadzkach oraz kolorystykę w poszczególnych pomieszczeniach 
należy wykonać zgodnie z wytycznymi Inwestora 

− Zaleca się zastosować płytki terakotowe trudnościeralne, antypoślizgowe 
 

3.7. Tynki i okładziny  
 
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

− Istniejące tynki wewnętrzne – pozostają bez zmian  
− Na nowoprojektowanych ścianach należy wykonać tynki cementowo – wapienne  
− Uzupełnienie tynku w miejscu zamurowanego otworu – tynk cementowo –wapienny  
− W pomieszczeniach nr 1, 2, 7, 9 i 12 na ścianach do wysokości 2,0m należy ułożyć 

glazurę, a powyżej ściany pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną odporną na zmywanie  
− W pom. nr 5 istniejąca glazura na ścianie pozostaje bez zmian. W przypadku 

uszkodzenia glazury w trakcie wykonywania robót montażowych instalacyjnych należy 
wymienić uszkodzone fragmenty okładziny ściennej  

− W pomieszczeniach szatni (pom. nr 4, 6, 8 i 11) ściany na pełną wysokość pomalować 
dwukrotnie farbą emulsyjną odporną na zmywanie  

− Kolorystykę okładzin ściennych należy uzgodnić z Inwestorem w trakcie prowadzenia 
robót 
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OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  
− Na cokole budynku, bokach schodów i podestów wejściowych oraz na ścianach 

bocznych podjazdu dla niepełnosprawnych zaprojektowano okładzinę z płytek 
klinkierowych; płytki klinkierowe w kolorze pomarańczowym np. Klinkier CRH kolor 
KALAHARI.  

− Dopuszcza się zastosowanie płytek klinkierowych innego producenta o podobnym 
kolorze i właściwościach  

 
3.8. Wentylacja  

− Nawiew poprzez nawietrzaki montowane pod oknami  
− Wywiew poprzez kratki wywiewne montowane w ścianach lub poprzez wywietrzaki 

dachowe  
− Projekt wentylacji – wg odrębnego opracowania  

 
3.9. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie  

− Rynny – półokrągłe, średnicy ø125 z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029 
− Rury spustowe – średnicy ø110 z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029 
− Obróbki blacharskie dachu – z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029  

 
3.10. Kolorystyka elewacji  

− Elewację należy przemalować zgodnie z kolorystyką – rys. nr A-5 
− Ściany powyżej cokołu – wyprawa tynkowa w kolorze żółtym, kolor z palety barw NCS – 

S0530-Y10R  
− Opaski wokół okien i drzwi oraz część ściany pomiędzy oknami i drzwiami, szerokości 

12cm, wystające 3cm z lica ściany – wyprawa tynkowa w kolorze pistacjowym, kolor 
z palety barw NCS – S1040-G40Y  

− Na cokole budynku, bokach schodów i podestów wejściowych oraz na ścianach 
bocznych podjazdu dla niepełnosprawnych zaprojektowano okładzinę z płytek 
klinkierowych; płytki klinkierowe w kolorze pomarańczowym np. Klinkier CRH kolor 
KALAHARI 

− Balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych – kolor RAL6029 
− Projektowany nowy dach kryty blachą dachówkopodobną w kolorze zielonym RAL 6029  
− Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 6029 
− Obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze zielonym RAL 6029 
− Projektowana stolarka okienna w kolorze białym RAL 9010  
− Projektowana stolarka drzwiowa w kolorze zielonym RAL 6029  
− Parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych w kolorze pomarańczowym  
− Kraty okienne przemalowane na kolor zielony RAL 6029  
 

3.11. Elementy zewn ętrzne  
− Istniejące schody zewnętrzne przed wejściem głównym należy rozebrać i wykonać nowe 

schody betonowe nagruntowe ze spadkiem 1%, jako płytę betonową z betonu B20 
gr. 12,0÷13,5cm zbrojoną przeciwskurczowo siatką z prętów Ø6co15cm. 

− Przed każdym wejściem należy zamontować wycieraczki  
− Przy wejściu do toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano 

pochylnię o spadku 6% i łącznej długości 5,25m; szerokość płaszczyzny ruchu 1,20m  
− Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej niefazowanej gr.6cm ułożonej na podsypce 

piaskowo – cementowej; ściany podjazdu z bloczków betonowych gr.25m na zaprawie 
cementowej M10, wystające na wys. 10cm powyżej poziomu podjazdu 

− Obustronne poręcze na wysokości 75cm i 90cm od płaszczyzny ruchu;  
− Balustrada podjazdu o wys. 110cm malowana na kolor zielony RAL 6029 
− Opaska wokół budynku o szerokości 50cm z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6cm, na 

podsypce piaskowej gr. 20cm, ze spadkiem 1% od budynku 
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3.12. Oświetlenie światłem naturalnym 

− W każdej szatni zapewniono oświetlenie światłem naturalnym  
− Pozostałe pomieszczenia nie wymagają oświetlenia naturalnego.  

 
 

3.13. Ochrona przeciwpo żarowa  
 
Kwalifikacja obiektu: 

− Budynek jednokondygnacyjny ZL-III, o wysokości – do okapu 3,55m, do kalenicy – 4,72m  
− Budynek zalicza się do grupy budynków niskich 
− Powierzchnia wewnętrzna 121,46m2  

 
Odległo ść od innych obiektów:  

− Odległość budynku szatni od najbliżej zlokalizowanego na działce budynku 
magazynowego wynosi min. 4,84m  

− Odległość budynku szatni od drugiego budynku magazynowego zlokalizowanego 
na działce wynosi min. 70m  

− Wschodnia elewacja budynku szatni jest oddalona od granicy działki – min. 3,86m  
− Odległość pozostałych elewacji budynku szatni od granic działki jest większa niż 8m  

 
Przewidywana liczba osób w budynku 

Nie przewiduje się stałego przebywania ludzi w obiekcie szatni.  
 
Ocena zagro żenia wybuchem 

Budynek nie należy do kategorii obiektów zagrożonych wybuchem. 
 
Podział obiektu na strefy po żarowe  

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. 
 
Klasa odporno ści po żarowej budynku i odporno ści ogniowej elementów budynku 
Wymagana klasa D odporności pożarowej, dla której: 

− Główna konstrukcja nośna – R30 
− Konstrukcja dachu i przekrycie – bez wymagań w zakresie odporności ogniowej 
− Sufity z materiałów, co najmniej niezapalnych, niekapiące i nieopadające pod wpływem 

ognia. 
− Wszystkie elementy budynku z potwierdzoną cechą NRO.  
− Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu, przed wbudowaniem należy 

zaimpregnować ze wszystkich stron do granic nierozprzestrzeniana ognia (NRO) 
np. preparatem FOBOS M-4 

 
Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) 

− Przewidziano wyjścia ewakuacyjne z każdego pomieszczenia szatni bezpośrednio 
na zewnątrz budynku  

 
Zabezpieczenia techniczne 

− Pożarowy wyłącznik prądu – dla całego obiektu 
− W każdej szatni zależy zapewnić gaśnicę proszkową  
− Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych 

 
Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru  

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych zostanie zapewniona z istniejącego 
jeziora zlokalizowanego w odległości <250m od obiektu objętego opracowaniem  

 
Drogi po żarowe 

Droga pożarowa zapewniona 
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VIIb. OPIS KONSTRUKCYJNY  
 

1. Obci ążenia i normy  
Obciążenia przyjęto na podstawie norm budowlanych: 

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe  
- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne  
- PN-80/B-02010/Az1 – Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem  

II strefa – Qk = 0,9kN/m2;  γf = 1,5 
- PN-77/B-02011/Az1 – Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem 

I strefa – qk=0,30kN/m2;  γf =1,5 
 

Obliczenia wykonano na podstawie norm: 
- PN–B–03200:1990 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN–B–03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
- PN–B–03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN–B–03020:1981 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 

2. Warunki gruntowo - wodne  
 

W dniu 2013.02.06 wykonano 4 otwory do głębokości 3.0 – 4.5 m p.p.t.  
W obrębie gruntów rodzimych, budujących podłoże badanego terenu, wydzielono trzy 
warstwy geotechniczne: 

 
WARSTWA I to zwałowe piaski ilaste (clSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne, luźne 
o obliczeniowej wartości stopnia zagęszczenia I

D
=28%. Są to grunty o obniżonej 

nośności, budują stropowe partie podłoża do głębokości 0.9 – 1.2 m p.p.t. w otworach 
nr 3 i 4. 
 
WARSTWA II to zwałowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), podrzędnie piaski 
ilaste (clSa), wilgotne, średniozagęszczone o obliczeniowej wartości stopnia 
zagęszczenia I

D
 = 41%. Są to grunty nośne, budują przeważającą część podłoża w 

objętej badaniami strefie. Miąższość piasków warstwy II waha się od 2.2m w otworze 
nr 4, do 3.1 m w otworze nr 2.  
 
WARSTWA III to zwałowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne, w stanie 
twardoplastycznym o obliczeniowej wartości wskaźnika konsystencji I

C
 = 0.82. Są to 

grunty nośne, budują najgłębsze partie objętej badaniami strefy, poniżej 3.4 – 3.7 m 
p.p.t., oraz stropowe partie podłoża o miąższości zaledwie 0.3 m w profilu otworu nr 2.  

 
W otworach wykonanych dla niniejszej dokumentacji do głębokości 3.0 – 4.5 m 

p.p.t. nie stwierdzono żadnych przejawów wody gruntowej lub infiltracyjnej.  
 
 W okresach roztopów i długotrwałych, intensywnych opadów deszczu, na stropie 
piasków gliniastych (clsiSa), na głębokości 3.4 – 3.7 m p.p.t., mogą pojawiać się 
krótkotrwałe sączenia wody infiltracyjnej.  
 
 Zarówno piaski drobne (FSa), jak i piaski ilaste (clSa), są gruntami o dość dobrej 
wodoprzepuszczalności, w pełni wystarczającej dla rozsączkowania oczyszczonych 
ścieków. Wartość współczynnika filtracji dla czystych piasków drobnych (FSa) wynosi 
k = 4.0 m/d; dla piasków ilastych (clSa) k = 0.5 m/d. 
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WNIOSKI:  

 
1.  W podłożu nowoprojektowanych części budynku szatni stadionu w Dolicach na działce 
nr 1274 w Dolicach występują zwałowe piaski drobne (FSa) i piaski ilaste (clSa), poniżej 
3.4 – 3.7 m p.p.t. podścielone piaskami gliniastymi (clsiSa).  
 
2. Warunki wodne są bardzo korzystne. W podłożu do głębokości 3.0 – 4.5 m p.p.t. brak 
jakichkolwiek przejawów wody gruntowej lub infiltracyjnej.  

 
W okresach roztopów i długotrwałych, intensywnych opadów deszczu, na stropie 

piasków gliniastych (clsiSa), na głębokości 3.4 – 3.7 m p.p.t., mogą pojawiać się 
krótkotrwałe sączenia wody infiltracyjnej.  

 
Budujące podłoże boiska piaski ilaste i piaski drobne są gruntami o dość dobrej 

wodoprzepuszczalności, dzięki czemu woda użyta do podlewania murawy będzie 
przesiąkać w głąb podłoża. 

 
Warunki wodne są korzystne także dla rozsączkowania oczyszczonych ścieków 

na obszarze na północ od budynku szatni. Do stropu piasków gliniastych (tj. do głębokości 
3.5–3.7 m p.p.t.) w podłożu brak jakichkolwiek przejawów wody, a wodoprzepuszczalność 
piasków drobnych i piasków ilastych jest w pełni wystarczająca. 
 
3. Warunki gruntowe także są korzystne, bowiem niemal całość podłoża 
nowoprojektowanych części budynku szatni budują w pełni nośne grunty warstw II – III, 
a także luźne piaski w-wy I, zalegające poniżej poziomu posadowienia po południowej 
stronie budynku, okażą się zapewne gruntami o wystarczającej nośności. 
 
4. Wobec powyższego proponuje się posadowić ławy fundamentowe projektowanego 
budynku na głębokości ok. 0.8 m p.p.t., w zwałowych piaskach warstw I - II.  
  
5. Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) nowoprojektowane części budynku jest obiektem 
należącym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu 
badanego terenu są proste. 
 
6.  Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 
 

 
3. Fundamenty 

 
− Fundamenty istniejącego budynku pozostają bez zmian  
− Pod nowoprojektowane ściany zaprojektowano ławy fundamentowe Ł1 o szerokości 

60cm, wysokości 40cm, 
− Zbrojenie ław fundamentowych – pręty 4#12 (A-IIIN) i strzemiona φ (A-I-St3S) co 30cm 
− Ławę fundamentową należy poszerzyć do 100cm na długości 60cm w miejscu zbliżenia 

do istniejących fundamentów i zazbroić siatką z prętów #12co14cm. 
− Fundamenty posadowiono na rzędnej - 1,23 m poniżej poziomu ±0,00 tj. 80cm poniżej 

poziomu terenu przyległego do budynku.  
− Pod fundamentami należy ułożyć warstwę betonu podkładowego B15 gr. 10cm.  
− Na warstwie betonu podkładowego należy wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch 

warstw papy termozgrzewalnej  
− Pomiędzy projektowanymi fundamentami a istniejącymi fundamentami należy 

pozostawić przerwę dylatacyjną wypełnioną jedną warstwą papy na sucho.  
− Wszystkie fundamenty wykonać z betonu B20 (C16/20) 
− Rzut fundamentów wg rys. nr K-1, konstrukcja fundamentów wg rys. nr K-2, 
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− Prace ziemne w pobliżu istniejących fundamentów należy prowadzić ręcznie, 

ze szczególną ostrożnością, aby nie naruszyć gruntu pod istniejącymi fundamentami. 
W przypadku gdyby struktura gruntu pod istniejącymi fundamentami została naruszona 
należy wykonać podbijanie istniejących fundamentów.  

− Pomiędzy projektowanymi i istniejącymi fundamentami należy pozostawić szczelinę 
dylatacyjną wypełnioną jedną warstwą papy na sucho.  

− Po wykonaniu wykopów pod fundamenty odbiór podło ża gruntowego powinien 
być dokonany przez uprawnion ą osob ę. Wszelkie zmiany projektowanych 
fundamentów powinien zatwierdzi ć projektant.  

− Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Fundamenty 
powinny być posadowione na gruncie rodzimym nośnym, nie zawierającym związków 
organicznych (np. torfy, nasypy). 

− W czasie wykonywania wykopu i ławy fundamentowej należy przewidzieć środki 
zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, 
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Należy unikać 
gromadzenia się wody w wykopie fundamentowym.  

− W przypadku uplastycznienia się podłoża (np. przez długotrwałe opady przy gruncie 
spoistym) warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą 
betonu B15. W przypadku stwierdzenia w wykopie gliny piaszczystej, zamiast podsypki 
piaskowej należy wykonać warstwę betonu podkładowego 

− Roboty fundamentowe należy prowadzić w możliwie krótkim czasie, poza okresem 
jesienno-zimowym. 

 
 

4. Ściany no śne, nadpro ża  
 
− Ściany fundamentowe grub. 25cm z bloczków betonowych kl. 15 na zaprawie 

cementowej M10, 
− Ściany wewnętrzne nośne grub. 25cm z pustaków ceramicznych klasy 15MPa 

na zaprawie cementowo-wapiennej M5, np. pustaki ceramiczne Porotherm 
− Pomiędzy istniejącą ścianą budynku remontowanego a ścianą projektowaną wykonać 

dylatację z jednej warstwy papy ułożonej na sucho. 
− Ściany przyziemia z pustaków POROTHERM w miejscach nadproży oraz pod wieńcem 
żelbetowym należy wykończyć 3 warstwami cegły pełnej (kl. 15 za zaprawie cementowej 
M10), tak by elementy konstrukcyjne nie opierały się bezpośrednio na murze z pustaków 

− Zamurowanie otworu drzwiowego wykonać z cegły pełnej klasy 15MPa gr.25cm 
na zaprawie cementowo - wapiennej M5; połączyć z istniejącymi ścianami za pomocą 
kotew z prętów ø8 umieszczonych max co 25cm. 

 
− Nad otworami drzwiowymi i otworem okiennym w projektowanych ścianach 

zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano nadproża prefabrykowane L-19, typu N, 
− Nad otworem drzwiowym w ścianie istniejącej zewnętrznej zaprojektowano nadproże 

z kształtowników stalowych. W miejscach oparcia belek stalowych na ścianach 
istniejących należy wykonać poduszki betonowe na całej grubości ściany, o dług. 40cm 
i wysokości 20cm.  

− Konstrukcja nadproża stalowego oraz zasady wprowadzania belek stalowych 
w istniejących ścianach wg rys. K-7 

− W ścianach grub. 6,5cm nadproża należy wykonać z dwóch prętów φ16 
− Rozmieszczenie nadproży zgodnie z rys. nr K-3 
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5. Dach 

 
− W projekcie założono całkowitą wymianę pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu 

nad istniejącą częścią budynku, istniejącą konstrukcję dachu należy rozebrać 
− Zaprojektowano nową konstrukcję dachu z wiązarów kratowych dwuspadowych 

nad częścią istniejącą i rozbudowywaną obiektu  
− Układ konstrukcyjny elementów dachu przedstawiono na rys. K-4 
− Konstrukcję wiązara przedstawiono na rys. K-5  
− Przed pracami montażowymi konstrukcji dachu belki z tarcicy należy zaimpregnować 

środkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym.  
− Murłaty należy osadzać na ocynkowanych kotwach stalowych Ø16 zakotwionych 

uprzednio w wieńcu żelbetowym; Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekraczać 
150cm. 

− Do połączeń elementów więźby używać typowych, stalowych łączników do drewna. 
− Pod pokrycie z blachy dachowej należy położyć papę dachową na deskowaniu pełnym 

z desek grub. 2,5cm. 
− Do połączeń w wiązarze zastosować gwoździe pierścieniowe/śrubowe dwucięte 

5x140mm o wytrzymałości na jedno cięcie 780N. Gwoździe winny być ułożone 
mijankowo, a ich końce zagięte prostopadle do kierunku włókien na zewnętrznej 
powierzchni sklejki. 

− W węzłach wiązara kratowego zaprojektowano sklejkę grubości 30mm, klasy 
przewidzianej na poszycie, kierunek włókien w sklejce równoległy do pasa dolnego. 
Sklejkę należy mocować obustronnie na wszystkich połączeniach.  

− Zaleca się wykonanie kratownic w zakładzie prefabrykacji i zastosowanie 
w połączeniach gwoździowanych blach węzłowych.  

 
 

6. Wieńce żelbetowe  
 
− Na istniejących ścianach należy rozebrać około 20cm ścian zewnętrznych, aby zrównać 

poziom ścian istniejących i projektowanych przed wykonaniem wieńców żelbetowych. 
Ostateczną wielkość rozbiórki ściany należy ocenić po demontażu dachu.  

− Konstrukcja wieńców wg rys. nr K-6, Zbrojenie główne ze stali AIIIN i strzemiona ze stali A-I 
* W 1 - przekrój 25x25cm – z betonu B20, 

przyjęto zbrojenie 4#12 (A-IIIN), strzemiona φ6co25cm (A-I St3S) 
* W 2 - przekrój 38x25cm – z betonu B20, 

przyjęto zbrojenie 4#12 (A-IIIN), strzemiona φ6co25cm (A-I St3S) 
* W 3 - przekrój 32x25cm – z betonu B20, 

przyjęto zbrojenie 4#12 (A-IIIN), strzemiona φ6co25cm (A-I St3S) 
− Należy zachować ciągłość zbrojenia w narożach i na długości elementów. Pręty łączyć 

na zakład min. 50cm.  
 
 

7. Podło ża pod posadzki. 
 

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano płytę betonową 
grubości 10cm z betonu B20, stanowiącą podkład pod posadzki, zbrojoną siatką 
z prętów ø8 co 15cm.  
Pod płytą należy wykonać warstwę betonu podkładowego B15 grubości 10cm, 
na którym będzie ułożona izolacja z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.  



 25 

 
8. Wytyczne dotycz ące wykonywania robót budowlanych 

− Jeżeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych okaże się, że parametry odkrytych 
a wcześniej niewidocznych elementów (np. grubości ścian) są inne niż zawarte 
w dokumentacji inwentaryzacyjnej należy porozumieć się z projektantem w celu 
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej.  

− Wykonanie elementów konstrukcyjnych musi być poprzedzone pomiarami rzeczywistych 
wielkości na budowie 

− Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej 
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem zasad BHP oraz w kolejności 
nie kolidujących ze sobą prac.  

− Niezależnie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowiązują 
Wykonawcę poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” oraz odpowiednie normy, które należy traktować jako 
uzupełnienie dokumentacji. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać 
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz 
certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B”. 

 
9. Uwagi ko ńcowe  

− Branżowe prace budowlane należy wykonywać w odniesieniu do pozostałych 
opracowań branżowych. Zabronione jest prowadzenie robót na podstawie jednej branży.  

− Dopuszcza się stosowanie innych materiałów pod warunkiem, że ich parametry 
techniczne nie będą gorsze od zastosowanych w projekcie.  

− Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a powierzchnie 
niezagospodarowane obsiać trawą.  

 
 
 

Opracowali: 
 

Część architektoniczna: 

mgr inż. arch. Alina Krysiak – Błaszak 

 
uprawnienia budowlane nr 2/ZPOIA/OKK/2012 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

 
 

Część konstrukcyjna: 

mgr inż. Monika Ukleja 

 
uprawnienia budowlane nr ZAP/0009/POOK/11 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 



 

 

VIII. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA 

ENERGETYCZNA  
 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r  
(Dz.U. z 2008r Nr 201 poz. 1240 z późn. zm) w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów  

świadectw ich charakterystyki energetycznej 
dla 

 
 

PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ 

ZLOKALIZOWANEJ 

NA DZIAŁCE NR GEOD. 1274 

W OBRĘBIE DOLICE 

 
Budynek szatni sportowej zakwalifikowany jako budynek użyteczności publicznej nie 

przeznaczony na pobyt ludzi (okres przebywania tych samych osób jest krótszy niż 
2 godziny w ciągu doby) – użytkowany sezonowo w okresie od kwietnia do października. 
Ogrzewanie elektryczne budynku w sezonie zimowym wyłącznie na potrzeby utrzymania 
dodatniej temperatury w pomieszczeniach szatni i umywalni w celu zapobiegnięcia przed 
ewentualnym zamarzaniem wody w instalacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Opracowała: 



CE 1

158,8

122,4

468,9

68520

1021,3

41,61Współczynnik strat ciepła na wentylację

Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Powierzchnia ogrzewana

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym)

Pojemność cieplna

Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody

[kWh/m²]

[m²]

[m³]

[kJ/K]

[kWh]

[W/K]

Własności budynku / części budynku / lokalu

EP

Af

Ve

Cm

QW,nd

Hve

Zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia wbudowanego EK,L 303,5 [kWh]

Bilans energetyczny 

Htr
[W/K]

205,69
205,69
205,69
205,69
205,69

-
-
-

205,69
205,69
205,69
205,69

QH,nd
[kWh]

1519,3
1276,5
196,7

0,0
0,0

-
-
-

0,0
0,0

515,6
995,5

QH,gn*ηH,gn
[kWh]

371,0
364,4
479,2

-325,2
-1587,2

-
-
-

-1322,3
-336,0
352,2
342,8

QH,gn
[kWh]

371,0
364,4
503,2
647,2
797,8

-
-
-

576,9
456,8
353,0
342,8

Qsol
[kWh]

97,9
117,7
230,0
382,9
524,6

-
-
-

312,6
183,6
88,7
69,7

Marzec

Styczeń

Luty

Kwiecień

Maj

Grudzień

Lipiec

Wrzesień

Sierpień

Czerwiec

Październik

Listopad

Miesiąc QH,ht
[kWh]

1890,3
1640,9
675,9

-325,2
-1587,2

-
-
-

-1322,3
-336,0
867,8

1338,3

Qint
[kWh]

273,2
246,7
273,2
264,3
273,2

-
-
-

264,3
273,2
264,3
273,2

Qve
[kWh]

318,1
276,1
113,7
-54,7

-267,1
-
-
-

-222,5
-56,5
146,0
225,2

Qtr
[kWh]

1572,2
1364,8
562,2

-270,5
-1320,1

-
-
-

-1099,8
-279,5
721,8

1113,1
Suma strat

-1909,54413,12007,62405,63570,7600,82969,9-Suma zysków
5334,1- 1079,1 6413,1 - - - 3570,7 4503,6



Nazwa projektu: dolice

Dane ogólne (dane budynku) Data:   2013-02-19

Parametry budynku

Konstrukcja budynku

[    ] Jednorodzinny

[    ] Wielorodzinny

[ X ] Niemieszkalny

Masa budynku

[    ] Lekka

[    ] Średnia

[ X ] Ciężka

Klasa osłonięcia budynku

[    ] Dobrze osłonięty

[    ] Średnio osłonięty

[ X ] Brak osłonięcia

Szczelność budynku

[    ] Wysoka

[ X ] Średnia

[    ] Niska

Temperatury

Projektowa temperatura  
zewnętrzna

θe -16,0 °C

Roczna średnia temperatura  
zewnętrzna

θm,e 7,7 °C

Temperatura wewn. zgodna z normą [    ]

Wymiary

Szerokość budynku bbud 6,11 m

Długość budynku abud 24,8 m

Powierzchnia podłóg na gruncie Abud 151 m2

Liczba kondygnacji n 1 [−]

Wysokość budynku hbud 3,25 m

Dane gruntu

Średnie zagłębienie budynku z 0,24 m

Obwód podłogi na gruncie P 61,8 m

Wymiar char. podł. B' 4,9 m

Wentylacja

Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) n50 4,0 1/h

Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) ηv 0 %
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Nazwa projektu: dolice

Zestawienie wyników dla budynku Data:   2013-02-19

Współczynniki strat ciepła W/K

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie 157

do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue 0

do gruntu ΣHT,ig -9

do sąsiedniego budynku ΣHT,ij 0

Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV 50

Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH 203

Straty ciepła budynku W

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT 3249

Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min 1048

Strata ciepła przez inflitrację 0,5⋅ΣΦV,inf 293

Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su 0

Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf 0

Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV 1048

Obciążenie cieplne budynku W

Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ 4297

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego  
obniżenia temp.) ΣΦRH 0

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL 4297

Własności budynku

Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 117 m² ΦHL / Aogrz,bud 36,8 W/m2

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 292 m³ ΦHL / Vogrz,bud 14,7 W/m3

Powierzchnia oddająca ciepło A 515 m²
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Zestawienie przegród

Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ U

[W/(m2⋅K)]
Opis

SZistn SZ 0,28

SW12istn SW 2,40

SW12proj SW 2,11

PGistn PG 0,94

SZproj SZ 0,26

PGproj PG 0,29

SD SD 0,23

SW35 SW 1,40

DZistn DZ 2,60

DZproj DZ 2,20

OZ OZ 1,80

SW15istn SW 2,21

DW DW 2,60
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Raport energetyczny dla budynku

Dane wejściowe

Metoda obliczeń Miesięczna: EN ISO 13790

Metoda obliczania mostków cieplnych Z użyciem mostków liniowych

Własności budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 122,4 m2

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) Ve 468,9 m3

Współczynnik kształtu A / Ve 1,014 m-1

Pojemność cieplna Cm 68520 kJ/K

Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 41,61 W/K

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dla  
ogrzewania i wentylacji

QH,nd,an / Af 102,2 MJ/m2

Bilans energetyczny

Miesiąc Htr,adj

[W/K]

Qtr

[MJ]

Qve

[MJ]

QH,ht

[MJ]

Qint

[MJ]

Qsol

[MJ]

QH,gn

[MJ]

QH,gn *

ηηηηH,gn

[MJ]

QH,nd

[MJ]

Styczeń 165,43 4552,0 1145,0 5697,0 983,4 352,3 1335,7 1335,7 4361,3

Luty 165,43 3951,4 993,9 4945,3 888,2 423,6 1311,8 1311,7 3633,6

Marzec 165,43 1627,7 409,4 2037,1 983,4 828,1 1811,5 1670,2 366,9

Kwiecień 165,43 -783,1 -197,0 -980,1 951,6 1378,3 2330,0 -980,1 0,0

Maj 165,43 -3822,1 -961,4 -4783,5 983,4 1888,7 2872,1 -4783,5 0,0

Czerwiec 165,43 -4599,2 -1156,9 -5756,1 951,6 1934,6 2886,3 -5756,1 0,0

Lipiec 165,43 -4929,8 -1240,0 -6169,8 983,4 1990,6 2973,9 -6169,8 0,0

Sierpień 165,43 -4708,2 -1184,3 -5892,5 983,4 1624,8 2608,2 -5892,5 0,0

Wrzesień 165,43 -3184,3 -801,0 -3985,2 951,6 1125,2 2076,9 -3985,2 0,0

Październik 165,43 -809,2 -203,5 -1012,7 983,4 661,1 1644,4 -1012,7 0,0

Listopad 165,43 2089,8 525,6 2615,4 951,6 319,1 1270,8 1267,0 1348,4

Grudzień 165,43 3222,8 810,6 4033,4 983,4 250,8 1234,1 1234,0 2799,5

Suma strat - 15443,7 3884,6 19328,3 - - - 28580,0 12509,8

Suma zysków - 22835,9 5744,0 28580,0 11578,4 12777,3 24355,6 6818,5 -

Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji

Nośnik energii QH,sys

[MJ]

QH,sys,aux

[MJ]

QV,sys,aux

[MJ]

Suma

[MJ]

Energia elektryczna -  
produkcja mieszana

12894,0 0,0 0,0 12894,0

Suma 12894,0 0,0 0,0 12894,0

- 4 -Instal-OZC 4.12.R12-4.0 © InstalSoft
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IX. INFORMACA DOTYCZĄCA BiOZ NA BUDOWIE  

CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót, 
    kolejność realizacji 
 

 

- ogrodzenie i oświetlenie placu budowy 
- przygotowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i 

socjalnych dla pracowników zatrudnionych na budowie 
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy 
- urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych 

wraz z oznaczeniem stref ochronnych magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych 

- rozbiórka dwóch obiektów (ustępy i kiosk biletowy) 
- rozbiórka bieżni o nawierzchni żużlowej  
- demontaż nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej 

sześciokątnej i z asfaltu 
- przebudowa płyty boiska do piłki nożnej wraz z jej 

poszerzeniem 
- wykonanie instalacji nawadniającej murawy boiska wraz z 

wykonaniem studni głębinowej i montażem zbiornika 
retencyjnego 

- montaż siatki przeciw kretom 
- montaż piłkochwytów na stadionie i przy boisku treningowym 
- montaż wiat dla zawodników rezerwowych  
- rozbiórka istniejących trybun ziemnych 
- wykonanie nowych trybun prefabrykowanych wraz z 

podjazdem dla niepełnosprawnych 
- montaż ogrodzenia wewnętrznego wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, oddzielającego widzów od płyty boiska 
wraz z furtkami  

- demontaż istniejącego oświetlenia stadionowego (6 szt.) 
- montaż oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do 

szatni i toalet ogólnodostępnych 
- wykonanie nowych ciągów pieszych z kostki betonowej 
- wykonanie parkingów z kostki betonowej  
- wykonanie pieszojezdni placów manewrowych z kostki 

betonowej  
- remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej 
- demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego i wykonanie 

nowego ogrodzenia panelowego z siatki wraz z montażem 
nowych furtek i bramy wjazdowej przesuwnej  

- rozbudowa szatni sportowej wraz z przebudową instalacji i 
wykonaniem nowej oczyszczalni drenażowej  
o wykucie nowego otworu i zamurowanie zbędnego otworu  
o rozbiórka schodów zewn. i wykonanie nowych schodów  
o wykonanie fundamentów żelbetowych 
o wykonanie ścian fundamentowych  
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  
o wykonanie ścian przyziemia  
o przebudowa dachu – demontaż istniejącego zadaszenia 

i wykonanie nowego zadaszenia wraz ze zmianą pokrycia 
z blachy trapezowej na blachę dachówkopodobną  

o wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych  
o rozbiórka zbędnych ścianek działowych 
o wykonanie nowych ścianek działowych wraz z ich otynkowaniem 
o ułożenie glazury na ścianach  
o wymiana drzwi zewnętrznych 
o montaż nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
o przebudowa i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych 
o wykonanie posadzek na gruncie  
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o montaż stolarki okiennej z PCV 
o montaż kraty w nowym oknie 
o malowanie pomieszczeń 
o ocieplenie budynku styropianem gr.12cm wraz ze zmianą 

kolorystyki elewacji 
o wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z montażem 

balustrad  
 

        
2. Wykaz istniejących  
    obiektów budowlanych 
       

 
 - boisko do piłki nożnej   
 - szatnia sportowa  
 - dwa budynki magazynowe nie objęte opracowaniem 
 

 
3. Elementy zagospodarowania  
    działki, które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa 
    i zdrowia ludzi 
 

 
  Nie dotyczy 
 

 
4. Przewidywane zagrożenia  
    występujące podczas  
    realizacji robót budowlanych: 

- Skala i rodzaj zagrożenia 
- Miejsce i czas występowania 

 

Skala zagrożenia mała przy zastosowaniu wymaganych 
zabezpieczeń. 
- roboty budowlane - montażowe - możliwość upadku (prace 

wykonywane na wysokości powyżej 2,0m),  
- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego 
- roboty instalatorskie - porażenie prądem,  
- spadanie materiałów rozbiórkowych z wysokości  
- roboty montażowe ogrodzenia zewnętrznego działki - w 

przypadku zbliżenia do istniejących podziemnych 
przewodów energetycznych  

 

 
5. Sposób prowadzenia 
    instruktażu pracowników 
    przed przystąpieniem  
    do realizacji robót  
    szczególnie niebezpiecznych 

 

- Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry kierowniczej, w tym osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia.  

- Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z technologią 
wykonania robót, obsługą sprzętu mechanicznego i 
przepisami BHP na budowie. Szkolenie powinno być 
prowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. 

- Zapoznanie pracowników z technologią wykonywania robót 
rozbiórkowych, 

  
 
6. Środki techniczne i 
   organizacyjne, zapobiegające 
    niebezpieczeństwom  
    wynikającym z wykonywania  
    robót w strefach  
    szczególnego zagrożenia 
 

 

- właściwie ogrodzony i oznakowany teren,  
- zapewniona utwardzona droga ewakuacyjna,  
- właściwy stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi,  
- właściwie ustawione rusztowania,  
- wydzielenie stref ochronnych wokół prac montażowych 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej (ubrania, pasy, 

rękawice ochronne i kaski),  
- właściwie zaopatrzony i zorganizowany punkt pierwszej pomocy,  
- przeszkolony pracownik w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  
- dostęp do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów 

alarmowych i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, 
policji, straży pożarnej,  

- dostęp do apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych,. 
 

 


