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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pKanalizacja
sanitarna grawitacyjno-ttoczna z przykanalikami i przytaczami do budynkow
mieszkalnych mgdzy miejscowdciami Rzeplino-Trzebiaa, Trzebien-Dolice, gmina Dolice —
etap I’ zgodnie z zakresem robot przedstawionym w PraogelBudowlano-Wykonawczym i
przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej STa $°rojekty Budowlane, przepisy obaa&ujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowt@mi przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizagbot - kianalizacja sanitarna
grawitacyjno-ttoczna z przykanalikami i przytaczami do budynkéw mieszkalnych mgdzy
miejscowasciami Rzeplino-Trzebien, Trzebien-Dolice, gmina Dolice — etap I.

1.3. Zakres robot obgtych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera ogoélne wymiagamtyczce robot.

Doktadny zakres robot obejmu$zczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres roboét olfych SST zostat przedstawiony w rgmtjiacych opracowaniach Projektow

Budowlanych, Projektach Wykonawczych i Przedmianadiot:

- Projekt Wykonawczy — Kanalizacja sanitarna grawifae-ttoczna z przykanalikami i
przytaczami do budynkéw mieszkalnych ¢dzy miejscowéciami Krgpcewo — Rzeplino,
Bralecin-Rzeplino, Rzeplino — Trzehige Trzebiéh — Dolice gm. Dolice — cz. |, Braa: Sieci
kanalizacyjne

- Projekt Budowlany — Kanalizacja sanitarna grawigacyttoczna z przykanalikami i
przylaczami do budynkéw mieszkalnych ¢dzy miejscowéciami Krgpcewo — Rzeplino,
Bralecin-Rzeplino, Rzeplino — Trzehige Trzebiéh — Dolice gm. Dolice — cz. |, Braa: Sieci
kanalizacyjne

- Projekt Wykonawczy — Kanalizacja sanitarna grawifae-ttoczna z przykanalikami i
przylaczami do budynkéw mieszkalnych ¢dzy miejscowéciami Krgpcewo — Rzeplino,
Bralecin-Rzeplino, Rzeplino — Trzehig Trzebiéh — Dolice gm. Dolice — cz. Il, Braa: Sieci
kanalizacyjne

- Zestawienie studni betonowych @1200 i PVC @425ndia projektu wykonawczego

- Projekt Budowlany — Kanalizacja sanitarna grawigacyttoczna z przykanalikami i
przylaczami do budynkéw mieszkalnych ¢dzy miejscowéciami Krepcewo — Rzeplino,
Bralecin-Rzeplino, Rzeplino — Trzehie Trzebiéh — Dolice gm. Dolice — cz. |, Braa:
Przykcze elektryczne przepompowni

- Projekt Budowlany — Kanalizacja sanitarna grawigacyttoczna z przykanalikami i
przylaczami do budynkéw mieszkalnych ¢dzy miejscowéciami Krepcewo — Rzeplino,
Bralecin-Rzeplino, Rzeplino — Trzehie Trzebiéh — Dolice gm. Dolice — cz. Il, Braa:

Elektryczna
- Opinia geotechniczna



- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
- Przedmiary robot
- Kosztorysy inwestorskie

1.4. Ogolne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odaasg do wszystkich obowazujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozpmzer, Obwieszcze i innych przepiséw prawa
miejscowego, ktore majzastosowanie przy realizacji zadania inwestycygnédktérych pewa
cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i
wspotrzdnymi punktoéw gtdwnych trasy oraz reperow, dzienmilkdlowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$to za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawacg

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodniergualne projekty warsztatowe
niezledne do wykonania robét, projekt organizacji budowlansze z zakresem i wielai
terenu pod realizagjposzczegolnych odcinkéw robot, Program Zapewnidaiasci (PZJ).

1.4.3. Zgodndé robot z Dokumentacp Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznez aodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczaew Projektach Budowlanych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy
udziale autora Dokumentacji Projektowej dokona @dpdnich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane robotyta zgodne z DokumentacProjektowa, ST i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SST ukame za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne®dchylenia w ramach olkdlenego przedziatu toleranciji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na placu bygdaw okresie
trwania realizacji Umowy, 7a do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t w sposéb
przewidziany w projekcie organizacji ruchu na czexbot. Wykonawca powiadomi z
odpowiednim wyprzedzeniem organy zgzapce ruchem o zamiarze wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu lub jej kolejnegopeta

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu na czas robétenoymaga
aktualizacji i dokonania odpowiednich uzgodnigorganami zaeggdzapcymi ruchem.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
(zapewniaic w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych).

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla



ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiagym.

Wykonawca uzyska pozwolenie na¢ga@ pasa drogowego (jezdni/ chodnika i poboczyy ora
zaptaci za zarie pasa drogowego. Koszt @ap pasa drogowego na czas prowadzenia robot
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach p@ednich Wykonawcy.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pgaru

3) Nie wytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn Zadzen emitupcych hatas
przekraczajcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie bamdpkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.4.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkpimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witaddaloych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore md)y¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen
podziemnych na placu budowy i powiadénimspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyicistalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaedewane wiadze orazedwie z nimi
wspotpracowéa dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aspr
Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkta



instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora nadzoru.

1.4.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca ¢dhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetniapych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robdét jest zobowkany sporzdzi¢c lub zapewni
sporadzenie , Planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowid tzw. ,planu bioz’, na podstawie
.Informacji dotyczicej bezpiecatstwa i ochrony zdrowia” gjej w poszczegdblnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bialety opracowa zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w.d@ ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robo6t, od daty rozpecia do daty odbioru rob6t przez Zamaweggo i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w zadowalapym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyna, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpogé& roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposéb zvazane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizen

lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000+ Roboty budowlane




451.00000+ Przygotowanie terenu pod budowy
8
4511.0000+ Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.000¢ Roboty w zakresie burzenia, roboty
8 ziemne
45111.200¢ Roboty w zakresie przygotowania teren
0 pod budow i roboty ziemne
45111.2131 Roboty w zakresie oczyszczania terend
4
45111.2204 Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45111.230¢ Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45111.291+4 Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu
45113.000¢ Roboty na placu budowy
2
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie inzynierii | adowej i wodne]
4523.0000+ Roboty budowlane w zakresie budowy
8 ruroci agéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
45231.000¢ Roboty budowlane w zakresie budowy
5 rurociagéw, cagdébw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231.100¢ Ogblne roboty budowane zaziane z
6 budows rurocagow
45231.1104 Kiladzenie rurocigéw
9
45231.112+ Instalacja ruro@igow
3
45231.300¢ Roboty budowlane w zakresie budowy
8 wodociagow i rurocagéw do
odprowadzanidciekow
45232.100¢ Roboty pomocnicze w zakresie
3 wodochgow
45232.4004 Roboty budowlane w zakresie kanatow
6 sciekowych
45232.4101 Roboty w zakresie kanalizaggiekowej
9
45232.411+ Rurochgi wodysciekowej
6




45232.4404 Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociagébw do odprowadzanigiekow

45233.2204 Roboty w zakresie nawierzchni drég
7

45233.222+ Roboty w zakresie chodnikow
1

45233.226+ Drogi dojazdowe
9

453.00000+ Roboty w zakresie instalacji
0 budowlanych

4531.0000 Roboty w zakresie instalacji
3 elektrycznych

45311.000¢ Roboty w zakresie przewodow instalacij
0 elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45311.100¢ Roboty w zakresie przewodow instalacij
1 elektrycznej

45312.3111 Instalowanie éwietlenia
0

45314.3001 Kladzenie kabli
4

45315.100+¢ Instalacyjne roboty elektryczne
9

45315.6001 Instalacje niskiego nagtia
4

45315.700¢ Instalowanie rozdzielni elektrycznych
5

45316.100¢ Instalowanie zewgtrznego sprau
6 oswietleniowego

455.00000+ Wynajem maszyn i uradzen wraz z
2 obstugn operatorska do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz
inzynierii wodnej i | adowe]

4552.0000- Wynajem koparek wraz z obstug
8 operatorska

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Sgé@cja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techraczn
- Aprobata techniczna — pozytywna ocenehté&zna wyrobu, stwierdzgja jego

przydatné¢ do stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przezoay do ruchu pieszych
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rudlty postoju pojazdow
jednaladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraszelkimi uradzeniami
technicznymi zwgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwe&@owych i kaicowych, w
miara potrzeby rysunki i opisy s#ice realizacji obiektu, operaty geodezyjne icgai
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoaontau - takze dziennik montau
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja smtrana przez Wykonawcrobot



zgodnie z obowizujacym Prawem Budowlanym, ujmiga catd¢ robdét wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniO6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgedrd obowazujacymi
przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczyaey sk i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kady z dni kalendarzowych z wgtkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamge@gp do kontrolowania
prawidtowaci wykonywania rob6t zgodnie z obaaiujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym i SpecyfikagjTechniczia

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawsapo zeszyt z numerowanymi stronami
stanowicy dokument budowy, w ktérym dokonuje¢ sbkresowych wylicze i
zestawi@é robd6t. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjamizadzeniami technicznymi, budowla
stanowica catdc¢ techniczno aytkowa, wraz z instalacjami i uszlzeniami ladz obiekt
matej architektury

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przezkdMgwe potwierdzon,
odpowiednim dokumentem

Plac budowy — przestrag w ktorej prowadzone as roboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy,

Teren zamknity — naley przez to rozumie teren zamknity, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podiaze gruntowe - grunt rodzimy Iub nasypowy wymijacy pod obiektem
budowlanym

Podtaze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespol warktére powstaty w sposob
naturalny lub pod wptywem #tiych procesdw geologicznych

Podwykonawca - kala osoba wymieniona w umowie jako podwykonawcacdtdci
robét lub kada inna osoba, ktérej €& robdt zostala podzlecona za zgod
Zamawiajcego, a take prawni naspcy tych osob, ale nigadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budaw - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocgie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robo6t budowlanyuiych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowtm osoba dmlaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowatorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

Przedmiar robdét — &&¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawigrg szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty mage na celu upordkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réa@westycyjnego

Roboty - wszystkie czyndoi i ustugi majce na celu zapewnienie prawidiowego i
terminowego zakiiczenia realizacji inwestyciji

PZJ - Program Zapewnienia J&&nD

BHP - Bezpieczistwo i Higiena Pracy

BIOZ — bezpieczéstwo i ochrona zdrowia



2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moptpy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego letihgstkowego
stosowania w budownictwie.  Wykonany obiekt budowlamusi spetni@ wymagani
podstawowe okkgone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlaviateriaty powinny by
zgodne z wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowzany jest przedstawilnspektorowi nadzoru szczegoétowe informacije
o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzer przewidywanych do realizacji
robét — widciwe oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedmtwa, certyfikat
zgodndci, deklaract zgodndci z Polsk Normg, a talke prawnie inne ok&one dokumenty.

2.2. Wymagania ogélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosiv,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeda one potrzebne
do robot, bylty zabezpieczane przed zanieczyszazermachowaty swajjakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i bylty dos¢gpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawggo. Jeeli okreslone
materialy wymagaj zabezpieczenia ze waglu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewtiznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiw sposéb odpowiedni dla
wystepujacych zagraen. Wszelkie miejsca sktadowania powinnyébgyoprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, dosozagdy lkda one wywiezione na
sktadowisko, do zakladu utylizacji lub w miejsce kagane przez Zamawig@ego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczerfiemdowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowezelbetowe

Teren placu sktadowego powinien ¢byyrownany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposany w odpowiednie ueglzenia dwigowo-transportowe. Porudzy
poszczegolnymi kdami skladowanych prefabrykatow nalezachowa trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow. Prefabyykalery sktadowa w sposéb zapewniggy
tatwy dostp do uchwytow monteowych. Kady rodzaj prefabrykatow emiacych sg ksztattem,
wymiarami i wykaczeniem powinien ky sktadowany osobno. Prefabrykaty powinnyc by
ustawione na podkiadach zapewatgch ods¢p od podtaga minimum 15 cm. W zakeosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej] prefabrykat@winny by one ustawione na
podkitadach o przekroju prostgthym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prgkatiu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe m@dpy¢ sktadowane w stosach do wysé&iol,5 m. Stosy
powinny by prawidlowo utagone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem
Sktadowanie prefabrykatow naleprowadzé zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3.Rury kanatowe z PVC i inne

Rury na czas budowy vma sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadoiagpowinna by utwardzona, ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow oraz powitnya zabezpieczona przed gromadzeniem
sic wod opadowych. Rury powinny byskiadowane jak diugo to mlbwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny lBypodparte na catej diuga. Wiazki rur lub rury luzem naley
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skladow& na stabilnym podtas. Wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokaci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramceagki
nizszej. Gdy rury s skladowane luzem, nalg stosowé boczne wsporniki, drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych ogsich 1,5 m. Gdy nie jest to aiove podparcie rur na
catej dlugdci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach o szeréko
minimum 50 mm. Wysoki& podktadéw powinna uwzgtiniac maksymaln srednic; kielicha i
to, zeby kielichy nigdy nie lgaty na ziemi. Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. Rury o rénych
srednicach i grubiiach powinny by skladowane oddzielnie. W stercie nie powinna si
znajdow& wiegcej niz 7 warstw, lecz nie wyej niz 1,5 m. Warstwy naly uktada
naprzemiennie takzeby kielichy rur powinny by wysunkte tak, aby kace rur w wyszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwysaej. Rury, ktérych okres sktadowaniazeo
przekrocz¢ 12 miesgcy powinny by zabezpieczone przed wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie woakoywa w sposob uniemidiwiajacy
przewietrzanie.

2.2.4.Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nateskiadowa na utwardzanym i odwodnionym
podiczu w sposéb zabezpieczey je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z imnym
rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i i elementy budowlane, dostarczone préégkonawe na plac budowy, ktore nie
uzyskaj akceptacji Inspektora nadzorweda niezwtocznie usugte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Praojéeitai Zamawiajcym, Inspektor nadzoru
moze zezwolk Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdudowlanych Nie
odpowiadajcych wymaganiom okéonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda miatly swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie élljece brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaczeniu roboét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mopdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie kDmentaci
Projektova i ST, a ich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Wykonawca jest zoboyziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lubojgkcie organizacji robdt
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypédéku ustalg w takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robodt, zgodnieagadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisani dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przegyaiem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zastamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczane do robét.

3.2. Sprat, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego spitzi, ktory mae by uzyty do wykonywania robét zawietg]
poszczegoblne SST.

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny

Dopuszcza sistosowanie kalego innego spetu niz wymieniony w SST, ktory dnzie
spetniat wymagania Projektu Budowlanego. $pzamienny powinien unmiwia¢ wykonanie
robét w sposob zgodny z projektem i w sposéb zapgyay bezpieczistwa ludzi isrodowiska.
Nie dopuszcza sido wykorzystania spetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory
mogtby spowodowapowstanie dodatkowych ugiiwosci dla ludzi isrodowiska.
Jezeli  technologia wykonania robot przewidujezyaie konkretnego spetus  nalery
bezwarunkowo stosowasie do zalecé Projektantow i stosowatylko zalecany przez nich

sprzt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami prektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnig wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dommasnych obeizen na osie i
innych parametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggytdowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zala Drog. Wykonawca dgizie usuwé na bieaco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowsnoelkami transportu na drogach
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publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementow prefabrykowanych betonowch i zelbetowych

Transport kigéow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozparé&lindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie | opuszczaaiezy wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®ibaodzie prefabrykatu.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatéw powinny by
wyposaone w uradzenia zabezpieczgje przed mziwoscia przesungcia st prefabrykatu oraz
przed maliwoscia zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowysnodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkachzamhych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykaczonych powinny b§ w czasie transportu i sktadowania ukiadane na
przektadkach eliminacych maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od sieli
sposOb zabezpiecaay wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczbagbmykatdw
utozonych nasrodku transportowym powinna &ydostosowana do wytrzymatn betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniarmay Ransporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowychsrodkach transportowych prefabrykaty powinny¢buykiadane na
elastycznych podktadkach ufonych w pionie pod uchwytami montavymi. Prefabrykaty
posiadajce prosi ptasks powierzchng wsporca powinny by ustawione na podkiadach o
przekroju prostoinym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpednio dostosowanym
do ksztattu tej powierzchni.

4.2.2. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztuczmgh

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belky uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi
z lin metalowych lub tacuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(nimniejszej
srednicy wewitrz rur o wikszej srednicy) przed roztadunkiem gaki nalery wyjac rury ,,
wewrgtrzne”.
Gdy rury g roztadowywane pojedynczo ra je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub
Z wyciem podnénika widtowego.
Nie wolno rur zrzucalub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @ap@czywa na calej
dtugasci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadaporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowaie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu niegm
by¢ naraone na dodatkowe ohlgienia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza ni diugas¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.
Rury o mniejszychirednicach i aizarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisynao
przenost recznie. Niedopuszczalne jestagniecie rur po ziemi. Naky w trakcie transportu
chronk rurg przed kontaktem z ostrymi krgdziami.
Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych sma przewozi dowolnymisrodkami transportu
dostosowanymi do gabarytow przexwoych materiatdw. Materiaty natg przewozé w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiaty syplke

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie gndy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieazgjje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaam.
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4.2.4. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nale przewozé srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatdw. Przenome elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemyoal spowodowaniem szkod u 0soOb
trzecich.

4.2.5. Transport pozostatych materiatow
Sposob transportu pozostatych materiatow zawggragzczegolne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeeambot zgadnie z umeworaz za jakéd
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét,chazgodné¢ z dokumentagj projektows,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, ptaj@rganizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzéednymi okrélonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazanymi n&mpie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kifdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zastanjezeli wymaga& bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$ciarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawe od odpowiedzialnii za ich dokladn.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt.
Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gragba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczentenviale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikzi reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i jume przekae
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robot zawiegggoszczegolne SST.

5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioki i odtworzenia
Do kosztow objazdow, przejazdéw, organizacji rualoapiérek i odtworze zalicza si:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadioadpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robataavz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiarzgodnié wynikajacych z
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postpu robot,

b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego kawania i gwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d)rozbiorki istniegcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementow zagospodaroayani

g)usunkcie materiatéw i oznakowania,

h)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
nadzoru Programu Zapewnienia Jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratejwykonanie
robét zgodnie z dokumentacprojektows, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:
a)czs$¢ 0golm opisupca

- organizagjwykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenoibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczastwo i higier pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposo6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza Zlggowadzenie badg, sposdb oraz
form¢ gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §gpnaekazywania tych informacji
Inspektor nadzorowi;

b) czs$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony ftadunkdéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu

- sposéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrateimentow robdét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom,

- zasady i sposéb gospodarowania odpadami
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6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét dolzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakd@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca ddlzie przeprowadzat pomiary i badania materialdw zonmobot z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty camtokrélone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inspektor nadzoruddzie miat dosip do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedocagniccia te lezda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymiyaie do roboét
badanych materiatow i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bhda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala
Inspektor nadzoruddzie miat zapewnionmozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdéci, a nie kwestionowane materiaty nie zogtan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty dodatkowpelda pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdh dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczane przez Wykoniado badé wykonywanych przez
Inspektora nadzorug¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabkwepy przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
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Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
Wykonawca dmlzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym programem zapewnienia jdka
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaediug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaapvabych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakii i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniont jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatdbw uzrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu daizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatemontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrié materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdbw i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhaddbo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i robot z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetraayvymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienibnyc pkt. 10 ST. W szczegdlsm
materiaty posiadage:

a) certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniana zgoditoz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodriai lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Norny lub

- aprobaid techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanawi&wdskiej Normy
jezeli nie s objete certyfikachy okreslona w pkt. a, i ktore spetniaj wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobOw nie aegich istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanaltuge tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza sido stosowania wyroby spetniag wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosawan

W przypadku materiatow, dla ktorych zgodaiepowy:szymi zasadamiaswymagane
okreslone dokumenty, to Kala partia materiatdw dostarczona do robot budovdanydzie
posiadé te dokumenty. Dokumenty tedn jednoznacznie okétaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty dostarczone przez producenta, azwe ra
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez producenta. Kopie wynikow tycludha
beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetriggowyzszych wymaga beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy
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a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym,owilazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kibnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

z

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska @t@nowiska stibowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonane trwattechnila, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdritda oznaczane kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakéci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpoczcia i zakd@czenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis& dokumentacji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzanych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania st dziennika prowadzenia budowy zamieszczone
w rozporadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprzeast w sposéb cigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisujegdo rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne (peli sa konieczne), deklaracje zgodiwo lub certyfikaty zgodnsxi
materiatdbw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumdmiga gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru
robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1)+(3) rgmijace
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawdp®lane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania materiatow i ugdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Badania, kontrole i pomiary nale prowadz¢ zgodnie z wymaganiami ST, oba&ujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zalece producentow.
Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyobot w
zakresie i z odpowiedpiczestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzanie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod
- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczania wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegkei od sisiadupcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgod®oi z dokumentagj projektows,
- kontrola posadowienia obiektow w zat@sci od warunkow geotechnicznych;
Badania szczeloi rurocagow naley prowadzé dla odcinkdw pomidzy studzienkami w
sposOb okrdony w normie PN-B-10735. Dla ruragiow cknieniowych badanie szczekuwd
prowadz¢ wedtug odpowiednich zaleeeawartych w formie PN-B-10725.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&uotacy
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedpa o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmredni przed tym terminem. Za zgpd
Inspektora nadzoru termin powiadomieniazaby krotszy.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych wlepym kosztorysie, nie
zwalniap Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane zastan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riampe.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymigcda mierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jednostki iléci robdt i materiatdbw powinny ly zgodne z
kosztorysenglepym (przedmiarem).

7.3. Urzdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powimy
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy lada dostarczane przez Wykonawvdezeli urzadzenia lub spra
wymagaj bada atestujcych lub innych wymaganych przez ST albo projekMgkonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa wymaganych batla

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bda przeprowadzane przed ¢sziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafpych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenigda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eofci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obavialW razie braku miejsca szkice mduy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior ostateczny
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d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotéivdanej czsci robdét do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesngowiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbior dxzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powtainia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaké¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeataprojektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu - jaké& wbudowanych materialéw oraz ich zgodéo

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz s@ei producenta i normami

przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotoweéc¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorwbi® kedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaké¢ 1 ilos¢ robdt ulegacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeataprojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wezdém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatndci poditaza naturalnego do budowy (rodzaj padip stopi@ agresywnéci,
wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normazedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montaowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikow, kabli,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentéw,

h) wykonanie izolacji,

i) szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj

j) przygotowanie i wykonanie podia

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

[) oznaczenie trasy podlegeg zakryciu,
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m)wykonane zabezpieczenie i prace @@ine z kolizjami i zb#eniami do istnigjcych
obiektow;

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosiagrzchni terenu,

0) zag;Szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

p) podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia,

q) dhugcici i srednicy przewodow wraz sposobu wykonaniapoénia rur i prefabrykatéw;

r) materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej oceneezywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na gimie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot ngstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzmmzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komigpazna si z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonyclotgimprawkowych, robét uzupetniajych
lub rob6t wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowsa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
dokona potacen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odlistatecznego robot jest protokédt odbioru

ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotow&nastpujace elementy:

a) Dokumentagj Projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyezeli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze ST,
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SST i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwegade maliwos¢é stosowania
uzytych materiatdw w budownictwie,

f) opini¢ technologicza sporadzam na podstawie wszystkich wynikow badiapomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8d zSST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom uradze (sieci),

h) geodezyjn inwentaryzacje powykonawgzobot i sieci uzbrojenia terenu,

1) szkice polowe,

j)  wykaz wspotrzdnych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego

k) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnéudeentacji powykonawczej,

l) inne dokumenty wymagane obawujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod Wwaiem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzane przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrnage kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykyreh robot zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Szczegotowe zasady rozliczania i ptati@a wykonane roboty zostaonkreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Braowych (NB) oraz innych przepiséw zgianych z
poszczegolnymi rodzajami robot zawier&zczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z
09.02.2004 r.) z pd. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrZria 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 13862.09.2002
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r.

Ustawa z dnia 13 wrZaia 1996 r. o utrzymaniu czyst i porzadku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. zzp6zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzni62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pdézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémmdowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z pn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezgestwie produktéw (Dz. U. nr 15
poz. 179 z 2000 r. z pd. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyketograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p@n. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweatarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z pén. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestnego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
2 16.09.2004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) z pd. zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w. sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan{igh. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 8719.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i téde (Dz. U. nr 121,
poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w weaeraz drog pparowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wycznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz. U. nr .... z 22.04.1998 r.)
Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow adzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 10216.07.2002 r. z @d.
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (DznJ130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodrei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@2@. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, po23Z 2002 r. z
pdzn. zmianami).
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