Ogloszenie o zmianie ogtoszenia
Budowa swietlicy wiejskie] w miejscowosci Pomietow dz. geod. nr 111, Gmina Dolice, w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Dalice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685651
1.4.) Adres zamawiajgcego:

1.4.1.) Ulica: Ogrodowa 16

1.4.2.) Miejscowosé: Dolice

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-115

1.4.4.) Wojewddztwo: zachodnicpomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.4.7.) Numer telefonu: 815640129

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariar@dolice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: bip.dolice.p!

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00108774/01
2.2.) Data ogtoszenia: 2022-04-04 13:59
[ SEKCJA Il ZMIANA OGEOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogloszenia:
Ogloszenie o0 zamdowieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogloszenia w BZP: 2022/BZP 00094504/01
3.3.) ldentyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogloszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy doda¢ lub zmienjé:
6.4.1. Informacje dotyczace wadium

Przed zmiang;

1. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow wniesienia wadium w wysokosei 18 000,00 zt (stownie; osiemnascie tysigey
Zlotych).

2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert, tj. 06.04.2022r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uptywu terminu zwigzania oferts, z wyjatkiem przypadkoéw, o ktdrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 21 3 oraz ust. 2 PZP.

3. Wadium moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawecy w jedne] lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu- przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spéldzielczym oddziat
Dalice, nr 73 9387 1026 2607 2036 2000 0040. W celu mozliwosci ustalenia przez Zamawiajacego, ktdrego przetargu
wadium dotyczy na dowodzie przelewu nalezy podac pelng nazwe przetargu lub sygnature niniejszego postepowania ZP-
271.04.2022,;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmiaoty, o kidrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosai (tj. Dz.U. z 2019 ¢, poz. 310 ze zm.).

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu, Zamawiajacy uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku
wplywu pieniedzy na rachunek bankowy Zamawiajacego przed uplywem terminu skdadania ofert.



5. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje
zamawiajacemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elekfronicznej.

6. Z tresci gwarangji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé nieodwolywalne i bezwarunkowe, na kazde zadanie
zgloszone przez zamawiajacegdo, zobowigzanie gwaranta {poreczyciela) do zapiaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium w
okolicznogciach okreslonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien byé wskazany termin obowigzywania gwarancji
(poreczenia), kidry nie moze byé krétszy niz termin zwigzania oferta.

Po zmianie:

1. Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw wniesienia wadium w wysokogci 18 000,00 zi (stownie: osiemnascie tysigcy
ztotych).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert, . 21.04.2022r. godz. 10:00 i utrzymuije nieprzerwanie do dnia
uptywu terminu zwiazania oferta, z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

3. Wadium moze byé wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu— przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Pyrzycko-Stargardzkim Banku Spéidzielczym oddziat
Dolice, nr 73 9387 1026 2607 2036 2000 0040. W celu mozliwosci ustalenia przez Zamawiajgcego, ktdrego przetargu
wadium dotyczy na dowodzie przelewu nalezy podad peing nazwe przetargu lub sygnature niniejszego postepowania ZP-
271.04.2022.,

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 8b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. ¢ utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéal {t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu, Zamawiajacy uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku
wplywu pieniedzy na rachunek hankowy Zamawiaigcego przed uptywem terminu skladania ofetrt.

5, Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje
zamawiajacemu oryginal gwarancji lub porgczenla, w postadi elektroniczne;.

B. Z tresci gwarancji {poreczenla) musl jednoznacznie wynikaé nieadwotywalne i bezwarunkowe, na kazde zadanie
zgltoszone przez zamawiajacego, zobhowlazanie gwaranta (poreczyciela) do zaptaty Zamawiajgcemu petne] kwoty wadium w
okolicznosciach okreslonych w art, 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien by¢ wskazany termin obowigzywania gwarand]i
(poreczenia), kiéry nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania oferta,

3.4.) ldentyfikator sekcji zmienianego ogloszenia:
SEKCJA VIl - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy dodac lub zmienié:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunkow ich wprowadzenia

Przed zmianag:

1. Zamawiajacy przewiduje mazliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy polegajacych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakonhczenia realizagji przedmiotu umowy oraz Etapu |

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia,

4) zmianie sposobu spetnienia craz zakresu $wiadczenia;

B) zmianie oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;

6) zmianie koficowego terminu na odstapienie od umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy; zmiana, o ktdre
mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w sytuacii przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi w
zakresie odpowiadajgcym réznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy a terminem wynikajacym
Ze zmiany umowy.

2. Zmiana ktoregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecta lub zakohczenia realizacji przedmiotu
umowy, w tym Elapu 1) moze nastgpi¢ w nastgpujacych przypadkach:

1) w sytuagji zlecenia wykonania zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych |ub robét zamiennych, ktdre beda mialy
wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy,

2} w przypadku koniecznosci uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé | dzialan powigzanych z przedmiotem umowy;
3) w przypadku, gdy nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majaca wplyw na
terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w sytuacii, gdy wystapi okaliczno$é lezgca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajgcedo, np. w przypadku koniecznosci usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej;
5) w sytuachi, gdy nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

B8) w sytuacji, gdy wystapig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej
Wykanania i Odbioru Robot Budowlanych;

7) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realfizacji {j.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow lub elementéw
instalacji podziemnej,

8) w sytuaciji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpiyna lub beda mogly miec¢ wplyw okolicznosci zwigzane z
wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywatanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegolnosai:

a) niechecnosci pracownikdw ub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktére uczesinicza lub moglyby uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy;




b} decyzji wydanych przez Pansiwowe sluzby sanitarne dziatajace w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakiadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez organy administracji publicznej zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produkidw, komponentdw predukiu lub materiatow, trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosciw
realizacji ustug transpaortowych;

&) innych okolicznosci, ktdre uniemoziiwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwodé wykonania umowy zgodnie z j&j
tresdcig.

3. W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga ulec przediuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowe] i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktdry wymaga potwierdzenia
przez inspektora nadzeoru inwestorskiege, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

Ze wzglgdu na ograniczone mozliwosci opisu mozliwych zmian tresci umowy w niniejszym formularzu doktadny rodzaj |
zakres zmian umowy oraz warunkoéw ich wprowadzenia zawiera zatacznik nr 7 do SW2Z.

Po zmianie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowierh umowy polegajgcych na:

1) zmianie termindw rozpoczecia i zakoniczenia realizagji przedmiotu umowy oraz Etapu |,

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminow dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia,

4) zmianie sposobu speknienia oraz zakresu $wiadczenia;

B) zmianie osob wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;

8) zmianie koncowego terminu na odstapienie od umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy; zmiana, o ktorej
mowa w niniejszym punkcie bedzie mozliwa w sytuaci przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi w
zakresie odpowiadajacym réznicy pomiedzy plerwotnym terminem wykohania przedmiotu umowy a terminem wynikajacym
Ze zmiany umowy.

2. Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizagji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, w tym Etapu |} moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) w sytuadji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robdt dodatkowych lub robét zamiennych, kidre beda miaty
wplyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;

2) w przypadku koniecznosci uwzgladnienia wplywu innych przedsiewzied i dzialan powigzanych z przedmiotem umowy;
3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majgca wplyw na
terminy realizacji przedmiotu umowy;

4) w syluacii, gdy wystapi okolicznodé lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szezegdlnosct wstrzymania robdt przez
Zamawiajacego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia bleddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne padmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

6) w sytuacji, gdy wystapig warunki atmosferyczne, uniemoziiwiajace lub znacznie utrudniajgce prowadzenie robaot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziana w dokumentag]i profektowej | warunkach Specyfikacji Technicznej
Wykonania | Odbioru Rohét Budowlanych;

7) w sytuac]i, gdy wystapig nieprzewidziane warunki realizacji j.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementow
instalacji podziemne;j,

8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wplyna lub beda mogly mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane z
wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotane] tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlinosai:

a) niechecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na inne| podstawie niz stosunek pracy,
ktore uczastniczg [ub moglyby uczestniczy¢ w realizadji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Panstwowe stuzby sanitarne dziatajace w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakiadajacych na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecer: lub decyzjl wydanych przez organy administracjl publiczne} zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19;

d} wstrzymania dostaw produktow, kamponentow produktu lub materiatdw, trudnosci w dosteple do sprzetu lub trudnosci w
realizacji ustug transportowych;

e} innych okolicznodci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwose wykonania umowy zgodnie z jgj
fredcia,

3. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga ulec przediuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w terminowe| i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik budowy stwierdza wplsem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorsklego, o kiérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

Ze wzgledu na ograniczone moziiwosci opisu mozliwych zmian tresci umowy w niniejszym formularzu dokiadny rodzaj i
zakres zmian umowy oraz warunkow ich wprowadzenia zawiera zatgcznik nr 7 do SWZ,

3.4.) ldentyfikator sekcji zmienianego ogloszenia:
SEKCJA VIIl - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodaé lub zmienié:
8.1. Termin skiadania ofert

Przed zmiana:
2022-04-06 10:00



Po zmianie:
2022-04-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy dodaé lub zmianié:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiang;
2022-04-06 10:30

Po zmianie:
2022-04-21 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktéry nalezy dodac lub zmienic:
8.4, Termin zwigzania ofertg

Przed zmiang;
2022-05-05

Po zmianie:
2022-(35-20




