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a) Nazwa nadana zamowieniu

.Przebudowa stadionu wraz z rozbudow przebudow istniepcego budynku szatni oraz zmian
zagospodarowania terenu”

b) Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem opracowania jest przebudowa stadioaz wrozbudowi przebudow szatni sportowej
oraz zmian zagospodarowania terenu na dziatkach nr 6, 8,,123244, 1375, 1376, w miejsco¥am
Dolice.

c) Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszch i tymczasowych

Pracami towarzyszymi s wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontrakteamiezkzdne do wykonania
caldsci zadania. Roboty te nale wykona& bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt ayale
przewidzi€ w kosztach ogolinych.

Do robét towarzysicych naley migdzy innymi zaliczy:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostanie i ustawienie konteneréw mieszkalnych
i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, {akniez zapewnienie niezidnychsrodkow
i narzdzi do montau itp.

- dostawa rusztowajest czscia sktadow tej oferty i powinna b§ zapewniona przez Wykonawc
Takze rusztowania pomocnicze do 2m wys@iprusztowania przesuwne, platformy zatadowcze
itp.,

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakolet oraz naktady na ich koowe mycie
i czyszczenie.

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoly bédaraz rozruch technologiczny, dokumentacja
budowlana powykonawcza.

d) Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktorg Bwigzane
Z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonavjest odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenid@oto Wykonawca zobowkany jest
przestrzega praw patentowych. Ponadtogdzie informow& Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.
Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:
- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i engkvanych rob6t, od dnia przeja placu
budowy & do dnia odbioru kiicowego obiektéw przez Zamawiaggo
- Zabezpieczenie robo6t przed skutkami abniych temperatur w okresie obanych temperatur -
obciaza wykonawe.
- Okres odpowiedzialrsoi za skutki ewentualnych wad obiektow i robot pras s¢ na okres
rekojmi.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodyraty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadaniazalo przekazania go Zamawiagemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach kontraktowych, przekaKierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiem prawnymi i administracyjnymi, punkty
state i charakterystyczne, tware ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno
wysokaciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuaayinglziennik budowy, kopi decyzji

0 pozwoleniu na budoyy kopie uzgodnie i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji, ksige obmiaru rob6t oraz dokumentacjtechnicza. Zamawiajcy przekae
Wykonawcy take wszystkie inne dokumenty oraz opracowania proje&t niezlkdne do wykonania
prac obgtych kontraktem, w formie okénej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robot, Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem, zgodnie
z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgognz Inzynierem Kontraktu.
Umiesci tablice informacyjm, ktorej trés¢ i forma kedzie zgodna z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami. Tablica informacyjnadrie utrzymywana przez Wykonagw dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.




Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpiga terenu budowy
nie podlega odbnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstalujedizle utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczame, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszelkie innérodki, niezledne do ochrony roboét, pracownikéw, spotecaio
i innych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zolaamy przestrzega przepisy dotycze
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowkek zadbé o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkaatbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniagych wymaga sanitarnych. Wykonawca zobawany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budewianu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,
zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialnyebdzie za ochrogiplacu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw
i wyposaenia uytych do realizacji robét od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru rob6t. Przez
caly ten okres urgzenia lub ich elementy ¢bda utrzymane w sposéb satysfakcjoqyj
Zamawiajcego. Mae on wstrzyma realizacg robét, jéli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowiki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wylkwca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezine, tymczasowe zabezpieczenia ruchu adeenia takie jak:
bariery, sygnaliza¢j ruchu, znaki drogowe etc.zeby zapewrdi bezpieczastwo catlego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bgriénne uradzenia zabezpieczgje musz by¢
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Wykonawca bkdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robo6t za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istaggjch na terenie budowy i za ich uszkodzenie
lub zniszczenie zobowdany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,gamgnowych i innych pomieszaze
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangchz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosipem o0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgm@arem, wywolanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykamya

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochkonbiektow, instalacji, urkdzea znajduacych sé na powierzchni
ziemi oraz pod ziemina terenie olgfym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich witadz Iub ich seideli, potwierdzenie informaciji
dostarczanych mu przez Zamaw@go w ramach planu lokalizacji projektowanych paeyy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoelzew czasie trwania
budowy, przy obecrimi wtasciciela tych obiektow, instalacji lub wdzen. Wykonawca zobowizany
jest umidci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji lub urgzer podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadordiwtadze lokalne lub wkicieli o zamiarze rozpoegzia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lubadeza, Wykonawca niezwtocznie powiadomizymiera
Kontraktu i wtadze lokalne orazetlzie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
niezlxdnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada zaelkie uszkodzenia ugdzen

i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanyeh dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye
ochrony srodowiska naturalnego. ézie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie przepiséw i norm dotycgch ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik&@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasroi spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie materiaiyaslowe ayte do robdt, bda
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mialy aprobat techniczm lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnijednostk,
stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbwsraowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do uradzenia placu budowy nafe wykorzystd Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projektaigacji placu budowy.

e) Nazwy i kody CPV robo6t afiych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE
45262700-8| Prace dotycgce pzebudowy budynkéw
45100000-8| Prace dot. przygotowania placu budowy
45220000-5| Prace budowlane iignieryjne
45223000-6| Konstrukcje
45320000-6| Prace izolacyjne
45260000-7| Prace dekarskie oraz inne specjalne prace budowlane
45400000-1| Roboty wykaczeniowe
45340000-2| Prace dotyczre wykonywania ogrodae balustrad oraz spgiti ochronnegqg
45500000-2|  Wynajem maszyn i ugrlzea do prowadzenia robét budowlanych
wodnych i hdowych oraz operatora spta
KODY UZUPELNIAJACE
45262210-9 Prace fundamentowe
45223100-1 Montaz konstrukcji metalowych
45223200-§ Prace konstrukcyjne
45261210-9 Prace dotycxre krycia dachu
45261300-1 Prace dotycgee obrdbki blacharskiej oraz kladzenia rynien
45261410-1 Prace dotycxe izolowania dachu
45262120-§ Prace dotycge wznoszenia rusztowa
45262110-§ Prace dotycxe demontau rusztowa
45262210- Prace fundamentowe
45262300-4 Prace betoniarskie
45262310-1 Prace dot. ktadzenia zbrgje
45262210-§ Prace murarskie i murowe
45262321-1 Kladzenie szlichty podtogowej
45262521-9 Prace oktadzinowe
45321000-3 Prace dotycrce wykonywania izolacji termicznej
45324000-4 Prace dotycxe wykonywania oktadziny tynkowej
45341000-9 Wznoszenie balustrad
45421125- Instalacja okien z tworzyw sztucznych
45410000-4 Prace tynkarskie
45421146-9 Instalacja podwieszanych sufitbw
45442100-§ Prace malarskie
45431200-9 Prace dot. kladzenia glazury
45431100-8 Prace dot. ktadzenia terakoty
77310000-§ Ustugi sadzenia &in oraz utrzymania terenéw zielonych
45510000-5§ Wynajem dwigOw i operatorow gwigow
45520000-§ Wynajem koparek i operatorow koparek
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdiomboty ziemne
45112720-8§ Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowggineacyjnych
45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych
45233250-§ Roboty w zakresie nawierzchni, z wikiem drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budionwboty ziemne
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji




f) Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania robo6t wty w opisie technicznym oraz
przedmiary rob6t, w ktorych okdieno szczegdtowy zakres rob6t, stangwyi przedmiot Zamowienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOa szgodne z normami, nomenkladuiprzyjeta przez
Zamawiajcego i okréleniami podanymi w projekcie technicznym i nalge rozumié w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.

Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kiGktada sj projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokwmtami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercaakceptowanej przez
Zamawiajcego, a przyjmacy zamowienie na realizacjzadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nagbcow tej osoby

Zamawiajacy — udzielagcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z d@iat2cznia 2004
roku Prawo zaméwie publicznych (z pgn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006)- Gmina
Stargard Szczetski, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargardz8zéski

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez aAanajacego
do dziatania jako liynier dla celow Kontraktu lub inna osoba wyznaczenazie potrzeby przez
Zamawiajcego do dzialania w jego imieniu i na jego rzeczypmrealizacji umowy,
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisOw zawartych entfakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawposiadajca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowida oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowmiona do kierowania robotami i do wgpbwania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzong oboty budowlane wraz z terenem zajmowanym
przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dlaowskia zadania wymienionego w p.1.1.
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowty
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zmtar okolicznagci zachodzcych
w toku wykonywania robaét.

Plan BIOZ - plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozgmizenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawnformacji dotyczcej bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigieva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dajvymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad ashiobudowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji projektowe;.
Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb okslenych w Kontrakcie lub inna osobad# osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane ckvae
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Personel Wykonawcy-przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktérykinawca zatrudnia
na placu budowy, a ktéry me obejmowda personel kierowniczy, robotnikbw i innych
pracownikébw Wykonawcy i kalego z Podwykonawcéw, a tek wszelki inny personel
pomagajcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajcego -Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczgbotnicy

i inni pracownicy Irkyniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajcego lub Imyniera do wiadomézi. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiagego.

g) Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznaosci dokumentéw.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do i, rodzaju i zakresu rob6t oktenych w kontrakcie
oraz praw i obowizkéw Zamawiajcego i Wykonawcy obowkuje nastpujaca kolejnd¢ waznosci
dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Pubiiego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBdtowlanych
- Prawo budowlane



- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgueigp, przed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona przez Wykonagyow szczegolngci pod lktem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem st@so/ch materiatdw, rozwzan konstrukcyjnych.
Zamawiajcy dysponuje dokumentadjechniczi opracowan w nastpujacym zakresie:
-projekt budowlany i wykonawczy
-przedmiary robét
Dokumentacja powykonawcza.
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawbwgokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obawkiem Wykonawcy jest biace uzupetnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.
Dziennik budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na WykogpaZapisy w dzienniku
budowy leda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpieggeva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataismagz podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego). Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technil,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegodlngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji technicznej
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robot, przebidy itybot,
- trudnaci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zan@jch i ulegaicych zakryciu, oraz
- czsciowych i ostatecznych odbiorow robat
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét
- podlegaicych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym wazkwi
- warunkami klimatycznymi
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdabprzedtaone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania ¢si Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane
do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaere ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Rejestr obmiardw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonania rob6t prze@dera st w sposéb cigty, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop certyfikaty zgodnéci materiatéw lub atesty,
orzeczenia o0 jakei materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy, lgda
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kmaktu. Dokumenty te stanovizahczniki
do odbioru rob6t i winny byudostpnione na kade zyczenie Kierownika Kontraktu.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczaggibwniez nastpujace dokumenty:
- pozwolenie na budow
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdag bada, prob i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwestygj
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialyzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotygee realizacji robot
- protokoty z narad
- korespondengjna budowie
Okreslenia podane w niniejszej] STWIOg szgodne z obowkujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymiykinania i Odbioru Robé6t (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.




02. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REZALIZACJI
ROBOT.
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a) Wymagania dotyege wiaciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgmainy do posiadania dla wszystkich materiatow

i wyrobéw na wilasny koszt atestéw, aprobat techmich, certyfikatow i prébek. Materiaty
zastosowane przy realizacji rob6t powinny postaddasciwosci spetniajce wymogi jakéciowe

i wytrzymatasciowe wynikajce z dokumentacji technicznej, posiad8wiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz ldyzgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi brawymi. Zamawiagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonaniawgj czsci konstrukciji lub jej
elementéw o powierzchni do 2mprzed jej wyprodukowaniem celem oceny patekn prawidtowdci
wykonania. llg¢ i usytuowanie probnych elementow konstrukcji wstahmawiajcy. Wykonawca
zobowhzany jest w kadym przypadku uzréapodane rozwizania za podstaw swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowal inne r@zamie techniczne ai przewiduje
dokumentacja techniczna, magsane spetnia wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i &y
€O najmniej rownorane.

Zastrzeenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji - powinny zoétagtoszone przed
podpisaniem Kontraktu; gaéiejsze reklamacje i protesty nieda uznane, nie drla mie¢ wptywu
na zmiar kosztow i nie zmniejszajzakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi prébéz szczegdtowe informacje dotyce
proponowanego dostawcy, wytworcydad miejsca wydobywania tych materiatéw, odpowiednimi
Swiadectwami bada do zatwierdzenia przez 4dyniera Kontraktu. Cechy materiatbw mgsz
wykazywa& zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego priez/niera Kontraktu lub jego personel.
Zatwierdzenie przez #yniera Kontraktu pewnych materiatbw z danegddia nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegdia uzyskaj zatwierdzenie.

W czasie pospu robdét Wykonawca zobowdany jest do prowadzenia sprawdzania ibadania
materiatbw w celu udokumentowaniage dopuszczone materialy w sposolagi spetniajg
wymagania STWIO. Wykonawcadizie zobowazany do wywiezienia z placu budowyydd ztozenia

w miejscu wskazanym przez Zyniera Kontraktu materiatbw nieodpowiagigych wymaganiom
STWIO. Kady rodzaj robdt, w ktéorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem za nie.
Wykonawca mee pozyskiwa materialy ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwateod wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiczapc w to réwnie zrodta wskazane przez Zamawieggo. Wykonawca jest
zobowhzany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoiEm
eksploatacjizrodta pozyskania materiatdéw. Wykonawca przedstawiudhentacgj zawieragca raporty

Zz bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedwydobycia i selekcji
do zatwierdzenia lkynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzidihoza spetnienie
wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatow z jakiegokolwiekrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenieglicje oraz jakiekolwiek inne koszty zwane

z dostarczeniem materiatbw do wykonania robdt. \Wtkig materialy pozyskane z wykopéw
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanychomtkakcie, lgda wykorzystane do robét
lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiedisiovymaga Kontraktu.

Inspekcja u producenta.
Producenci maog by¢ okresowo kontrolowani przez dgniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiTBW Probki materiatéw magbyé
pobierane przez hyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptaciji okrédonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producgmizz Irkyniera Kontraktu, &da zapewnione
nastpujace warunki:
- wykonawca oraz producent zapewndsobie kontrolujcej wspdliprag i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekciji,
- zamawiagcy oraz jego personekta mieli wolny dosgp w do tych czsci wytworni producenta,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byly zabezpieczqmeed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wiaiwosci i bylty dostpne do kontroli przez liyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Miejsca skladowania dola zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscaryznaczonych przez Wykonagvc

W przypadku, gdy materialy eda skladowane na terenie naleym do o0séb trzecich,
nieuwzgkdnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykeovea uzyska wsgpna zgod:

od Irzyniera Kontraktu, a naginie stosowne zezwolenia od wdi&iela terenu i przediy

je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li dokumentacja projektowa lub STWIO przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawpowiadomi layniera Kontraktu

i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze

CO hajmniej trzy tygodnie przedzyciem materialu, albo w okresie dBrym, jdli bedzie
to wymagane dla przeprowadzenia stosownych tbadéybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by zmieniany bez zgody ikyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzjezyniera Kontraktu
dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéwdd oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, naohn i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Ireynier Kontraktu uwzgidni wyniki bada& materiatdw, rozrzuty normalnie wygiujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sdiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na podjcie decyziji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymaganeatesty, kada partia dostarczona na budomusi
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowzek przechowywania deklaracji zgodnbi certyfikatu (gdy jest on wymagany),
raportow z bada oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywada nazadanie widciwych
organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyréb budowlany zostat wprowadzony do obratiadczy wigciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie CE z towarzyga informach lub znak budowlany ,B” z towarzysea informach.
Spos6b oznakowania CE Ilub ,B” okKtaja kolejno: Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem @& ®ozporzdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zga@mo wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszoosiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezeiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez tgniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, mubyg¢ niezwiocznie
usunete przez Wykonawg z placu budowy. 38 Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy
wykorzysta te materiaty do innych robotnte, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, ter
tych materiatbw mee by odpowiednio skorygowana przez Zamawdajgo. Kady rodzaj robot
wykonywanych z @yciem materiatdw, ktére nic zostaly sprawdzone kdmkceptowane przez
Inzyniera Kontraktu, bdzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi dawa sobie spraw,
ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipt&cone.

b) Wymagania dotyege spretu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sge i maszyn jest oggniccie celu okrélonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpiatstevo pracownikdw.

Podstawowy oraz drobny sptz(dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowaniatoiarki,
agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektrongizia itd.) powinien b§ dobrany w zalEnosci
od rodzaju i specyfiki rob6t. Spizuzywany do robét powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgtdem typdw ijakéci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robét.
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Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robét. Spez uzywany do wykonania robot powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy oraz powinien odpowiatpod
wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia §akd projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezyimera Kontraktu. Liczba i wydajsé sprztu powinna
gwarantowa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzminy harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochron§rodowiska

i przepisami dotycymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamik®dawca
dostarczy laynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie spitn
do wytkowania.

O ile odebne przepisy tego wymagajWykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu dokumenty,
potwierdzagce dopuszczenie sgin do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgdzenia, elektronaezizia itp. niegwarantage zachowania warunkéw zawartych
w Kontrakcie, zostap przez Irkyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do prowadzenia prac.

c) Wymagania dotyege srodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takicKrodkéw transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na wkiwosci przewaonych materiatébw i jak& wykonywanych rob6t oraz
bezpieczastwo pracownikow. ll& srodkéw transportu musi zapewnprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okéonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazami Inzyniera Kontraktu,
Z terminem zakiaczenia okrélonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicdmypojazdy bda
spetnid& wymagania dotycge przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegéhaopuszczalnych
obciazen na osie, czystei pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykeoa jest zobowazany
usuwa& na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay®nzenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazacterenu budowy.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Kontraktu, na polecenigyniera Kontraktu zostan
usuntte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystdci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojardyplacu
budowy na koszt wkasny.

d) Kontrola, badania i odbiory robo6t

Procedura odbioru robét.

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad okémnych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych (oprac. MBIPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1960
ktére pozostaj aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikagh z wprowadzenia dozytku
nowych materiatéw i technologii. Naig przestrzega procedur przewidzianych dla odbioru roboét
zanikapcych, czsciowych, kaicowych i innych. W zaleosci od charakteru robét badania przy
odbiorze mog poleg& na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolryretz przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w odpdmith pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIO, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi czs$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbio czsciowych wymagaj protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora NadzoKierownika Kontraktu. Odbior tych robét
musi znale¢ swéj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie uzasawjiczsci wykonanych robot
do odbioru winno b§ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przemivnika Kontraktu.
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Kontrole sposobu wykonywania robot jgkomateriatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiarygtls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosomazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przamiara Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi kyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badara. wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoalngyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu kdzie mial nieograniczony degt do pomieszcze laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Rdzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te leda na tyle powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzymayuaie do rob6t badanych
materiatdw i dopéci je dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wykonawca musi posiada wazne swiadectwa legalizacji posiadanych amlzen isprztu
badawczego. Mugazone by utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Kontrola jakdci dostarczonych do wbudowania materiatdw, sprawidzadeklaracji zgodnii

i atestow materiatébw powinien Bydokonany bezpgmednio po ich dostarczeniu na budowakdadé
materiatbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu
i stosowania w budownictwie. Nale szczegdlnie zwrééi uwag by zastosowane materiaty byly
nieszkodliwe dlaludzi isrodowiska. Odbiér materiatbw powinien obejmdwaprawdzenie
ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmohm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentacji i innych dokumentéw odigria. Materialy dostarczone na budow
musz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéstgea, znakiem budowlanym lub
znakiem zgodnixi z PN. Ponadto na materialach lub opakowaniaclszmanajdowa sie inne
informacje, w tym instrukcja okétjaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Odbidr robot zanikaych, ulegajcych zakryciu lub odbiory mdzyfazowe.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszymagu budowy ulegs zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotévalanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesippiadomieniem komisji odbiorowej lub
inspektora nadzoru w zaileosci od kompetencii.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia sina podstawie dokumentacji technicznej oraz
dokumentéw zawieragych komplet atestow, wynikéw batdéaboratoryjnych lub pomiaréw i batla
na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér robdétnidajacych i ulegajcych zakryciu, bdzie
dokonany w czasie uniltiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bambwania
0golnego pospu robdt, nie piniej jednak ni w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.

Odbior medzyfazowy robot powinien obejmowawydzielone fazy prac jak i poszczegoinych
elementéw, odbiér midzyfazowy powinien obejmowa

- sprawdzenie poprawlgt ustawienia, zamocowania, stanu technicznego,ezmabczenia
i oznakowania rusztowa

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowasuen do ocieplenia, ich oczyszczenia i uzupetienia
ubytkdw,

- sprawdzenie poprawgid przyklejenia materiatu ocieplgjego,

- sprawdzenie doktaddo wykonania warstwy zbraegej z siatki, jej odpowiedniego zggyczenia
w poblizu naray,

- sprawdzenie przygotowania pogiygpod malowanie, uktadanie piytek,

- sprawdzenie powtok malarskich; grdbb powtok, jednolitéci iréwnomierndci barwy,
gtadkasci, przyczepnéci do podkiadu, odporsoi na uderzeniascieranie, zmywanie, jakoi
potysku, twardéci powtoki itp.,

- sprawdzenie ggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowej,

Z wszystkich czynnéei wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiof@zowych nalgy
sporzadzi¢ protokot.
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Odbidr czsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiér czsciowy lub odbiér elementéw stanayych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokorkgenisja odbiorowa. Z odbioru egiowego

i elementéw robo6t lub obiektu komisja spatza protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiagcego stanowi podstawdo rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze swyuje
wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownildbwy oraz wtaciwy kierownik robot.
Potwierdzenie wykonania elementéw zagponych odbywa si przez kierownika budowy

i wiasciwego inspektora nadzoru polega na éle®u stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robét w odniesieniu do zakonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wgbna ocera poprawnéci wykonania ijest podstaw rozliczenia robot
w zaleznosci od postanowig kontraktu.

Odbidr karcowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistegkomgnia robot w odniesieniu do ich §6b,
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami sttkrgmi

w Kontrakcie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z dokumentacj
projektows i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektova i STWIO

Zz uwzgkdnieniem tolerancji, i nie ma wkiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo wytkowania, komisja dokona patei, oceniadc pomniejszoan wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie
zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetmnagp Ikda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robatipetniajcych
wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniagych
w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdepo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowé&nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiaréw,
- geodezyjna inwentaryzagpowykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kapapy
zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji),
- protokoty bada i pomiaréw kontrolnych,
- uzgodnione receptury i technologie,
- atesty, deklaracje zgod§w oraz gwarancje na materiaty i adzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawe, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Odbidr kaxcowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementow z dokumeatgmjojektows, niniejsz specyfikac,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtizin,
- sprawdzenie jakei i prawidlowaci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,
- wymiarow elementow i ich g#ci sktadowych,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarkgtach, spadkach i ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtovgoi montau elementow gotowych.
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikachnicznej nie magby¢ przyjete, musza
by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioaddia powtok malarskich przeprowatlzi
nalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich zakozeniu.

Odbidér uradzen technicznych.
Odbidr uradzeh przed ich wbudowaniem polega na dokonaniugpagtcych czynnéci:
- sprawdzeniu, czy dostarczoneagtzenia odpowiadajzamowieniu,
- sprawdzeniu, czy usdzenia dostarczonea skompletne oraz czy odpowiadaparametrami
technicznymi urzdzeniom zaprojektowanym, posiaglakarty gwarancyjne oraz certyfikaty
i instrukcje obstugi,
- ocenie, czy urgdzenia mieszegsie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,
- ocenie, czy urglzenia § sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwihzanych z usumrciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiadwv okresie gwarancyjnym.

Postpowanie w przypadku niezgodiu.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogtriowykonania rob6t dokumentacjwykonawca,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych niatéw z dokumentami (podstawa odbioru
robét budowlanych) jako podstawgwasad przyjmuje st doprowadzenie wykonanego elementu lub
obiektu do stanu zgodéu z wymaganiem. Jeli wady nie § istotne, nie obrgja wartcci
uzytkowej i nie zwekszah kosztow eksploatacji obiektu rdave jest dokonanie odbioru elementu
na nastpujacych warunkach:
- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie almma co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektanie obrione o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elemelit obiekty bezp@rednio
Zwigzane z tym elementem zostanie wyay o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie seitgego wykonania robot w kwocie réwnej
10% wartdci elementow lub obiektow, na ktére zostat wyadty okres gwaranciji.

e) Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowyolwatzysacych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru jest jednostka miar odpowiagta odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych
okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie bawgazujacymi cennikami
(katalogami). Obmiar robdt ¢dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentagj techniczm, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarzegyodnej z wycea
ofertowns.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiku ukmczenia wszystkich robo6t. &lne dane zostan
poprawione wg wskahaZamawiajcego.

Obmiary leda przeprowadzone odbiorem roboét, azakv przypadku wysgpienia dhiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne oblizeleda wykonane w sposéb jednoznaczny
i zrozumialy.

Wymiary powierzchni lub oljosci zlozonych, leda uzupelnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z ¢tcécia wymagam do terminéw platngi
na rzecz Wykonawcy, w czasie oflmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Obmiary leda podstava okreslenia stopnia zaawansowania robo6t i rozliczeniaamakci wykonawcy
stosownie do umowy kontraktowe;j.
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Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstaw ptatnagci za rozliczenie robo6t dodatkowych jest cena jethkmwva, skalkulowana przez
Wykonawe; za jednost& obmiaru, ustalondla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowych ldzie uwzgtédniat wszystkie
czynndgci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STWIO
i dokumentacji projektowe;j.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszh.

Roboty tymczasowe oraz towarzyse zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stangwirzedmiotu
odrgbnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwgiiia pgrednio w cenie oferty. Rozliczenie robot
i prac zawarta jest w zabezpieczeniu mglego wykonania zamoéwienia i nggbwa: bedzie
posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustethon kontrakcie.
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03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdymagania dotycce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t ziemnych w postaci wykopow
pod fundamenty oraz dojazdéw na plac budowy niestaicych drég aytku publicznego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i oKkkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z ar22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny ¢byykorzystane przez wykonawc

do zasypania wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopow mdxy¢ wywiezione poza plac budowy tylko woéwczas,

gdy stanowq nadmiar oljtosci robét ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypania wykemowinny by wywiezione przez Wykonawc

na odkiad na dziatksasiedna.

Przydatné¢ gruntéw do wykonywania zasypow:

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu kywane naspnie do zasypywania wykopow nie mpog
mie¢ wiekszej wilgotndci niz map one w stanie naturalnym w podto

- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania rob6t pow by¢ podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

- Nie nadaj sie do zasypania wykopOw grunty zawiei@@ zanieczyszczenia w postaci
odpadkéw budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zéwei czesci organicznych wikszej ni
2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanjamptm lub mékko plastycznym.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprgtu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4, TRANSPORT.

Wybadr srodkdéw oraz metod transportu powinientljostosowany do kategorii gruntu, jegoetdci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggfransportu.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwadglieniem wymogow bezpiecistwa,
zarbwno w obgbie robét ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe porusz@ie sé po drogach i poza pasem drogowym powinny spéhia
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargkipcych pojazdy, a w szczegokw

w odniesieniu do gabarytéw i olagenia na 6.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Oczyszczenie terenu
Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych nalewykon& nastpujace prace
przygotowawcze:
- wyciecie krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usciem poza okb przysztych
robot ziemnych,
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- usunecie darniny i ziemi rélinnej (warstwa grub. okoto 50cm) powinno doyykonane
w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ¢&.ni po kadej stronie,

- ziemia rdlinna powinna by zagarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchtéeenu budowy po wykonaniu robét.
Zgarniania ziemi rélinnej nie naley wykonywa podczas diych i dlugotrwatych opadow,
gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jeskma. Zebraa ziemg roslinna nalezy
przechowywéa w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszxeni
innymi rodzajami materiatow oraz przed rajganiem na pryzmy pojazdow.

5.2 Odwodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do niebd pochodzcych
z opaddw atmosferycznych na otagegmn terenie. W tym celu powierzchnia terenu powitoyéa
wyprofilowana ze spadkami urdiwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

5.3 Wytyczanie obiektéw budowlanych.

Wytyczanie konturéw obiektéw budowlanych w terepédega na wyznaczeniu i trwatym oznaczeniu
na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéesii geometrycznych. Utrwalenie pomiarow
geodezyjnych w terenie:

- oznaczenie punktéw charakterystycznych przekpatiniem,

- zaznaczenie osi geometrycznych budowli metad drutowych.

Nalezy pameta¢é o umieszczeniu znakoéw charakterystycznych punktdwb przebiegu
osi w odlegtéci, co najmniej 0,5m poza kradziami skarp wykopu, stargj sk umocni je tak,
aby nie mogty ulec odchyleniom w czasie robot.

Oprocz wyznaczenia potenia budynku w terenie, nale wyznaczy poziom jego posadowienia,
w stosunku, do ktérego odmierzaneddp wszystkie elementy wysokciowe budowli. Poziom
odniesienia utrwala sina reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wg& powinien by przechowywany przez
kierownika budowy.

5.4. Podiage pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty natg wykona w taki sposéb, aby nie naptto naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego pomj podstawy fundamentu.

W przypadku natrafienia w wykopie na piaskirde warstwy | naley je dogsci¢ w dnie wykopu
do b= 0,4.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniykepu naley w miejscu

i na gkbokasci posadowienia obiektu, sprawdzincsnos¢ gruntu na obaizenia, jakie kda
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mlivos¢ wykonania bezpiecznego nachylerficGian wykopu,
powinny by uwzgkdnione w szerok@&wi dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczafej oraz swobodna przestfizea pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczeniegtian wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem biudyn Przestrzé ta powinna wynosi
nie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania keianach fundamentowych izolacji, nie mnigj
niz 80 cm.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lidumocnionych skarpach mgg
by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchychlw i przypadkach, gdy teren przy
wykopie nie jest obazony w pasie o0 szerokoi rownej gebokaosci wykopu, a gtbokas¢ wykopu jest
nie wigksza nk 2,0m (wykop w projekcie wynosi 90cm).

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogo6lne wymagania odnénie kontroli jako sci robot przygotowawczych.
Badania rob6t ziemnych nale przeprowadzi w trzech etapach, zgodnie z psm tabeh w sposéb
podany w opisie bada
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Program badan Badania przed |Badania  w|Badania
rozpoczciem |czasie odbiorcze
budowy budowy

a. Sprawdzenie zgodém z dokumentagj + +

b. Sprawdzenie robdt pomiarowych +

c. Sprawdzenie robét przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopdow + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +

gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zagzczenia gruntow + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +

wlotow

h. Sprawdzenie tawy fundamentowej + +

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 ria¢d¥l — roboty przygotowawcze. Zaknia
szczegOtowe p. 1.1, 1.2 1.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 —eczne roboty ziemne. Zatenia szczeg6towe p. 1.11 1.2,

Jednostlk obmiarow jest:

- Ziemia -

8 ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisemdigennika budowy na pisemne zgtoszenie
robét do odbioru wystawione przez Kierownika Budowypisane do dziennika budowy. W razie,
gdy jest to konieczne, przy odbiorzenkowym mog by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia
zalecone przez komispdbiorca.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robét etgjgo niniejsz specyfikacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1  Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowigdbudynki
i ich usytuowanie ,,

PN —86/B — 02480 - Grunty budowlane. Okgtenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

PN —74/B — 04452 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN - 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlano montgawych ,, Tom | ,Budownictwo ogélne”

10.2  Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowklnego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

20



04. STAN ZEROWY — FUNDAMENTY.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotyege wykonania i odbioru
fundamentow.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania taw fundamentowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych,,.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z 2r22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1 Beton
Wszystkie elementy fundamentéw nglevykona z betonu B20. Mieszanka betonowa zamawiana
w wyspecjalizowanej wytworni musi  odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké materiatow aytych do produkcji. Urabialn@ mieszanki betonowej
powinna pozwoli na uzyskanie maksymalnej szczélriopo zawibrowaniu bez wysgtienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni.

" Minimalna zawart& cementu w mieszance — 260 kg¥ m

- Maksymalna zawarf6 cementu w mieszance — 400 kg¥ m

- Maxw/c-0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badaganormy PN-B-02650, nie nie by

osignicta przez wiksze zuycie wody nk jest to przewidziane w skfadzie mieszanki.

2.1.1 Transport
Transport mieszanki powinien odbyévsic zgodnie z normPN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdoiwych (gruszkach) mieszaych
jaw czasie jazdy powinien By tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki ¢@svalt
bezpdrednio nad miejscem jej utenia. Na miejsce ukgnia transport za pomgpomp.
Transport mieszanki nie me spowodowa

- segregacji skladu mieszanki,

- zmiana sktadu mieszanki,

- zZanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wéej niz 5° C
Czas trwania transportu powinien spe¢ni@ymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencj
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszankasi by wbudowana nie pdiej niz:

- przy temperaturze otoczenia 05 - 90 min
- przy temperaturze otoczenia +°ZD - 70 min
- przy temperaturze otoczenia +°3D - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:
- mieszanka powinna kbydostarczona na miejsce mmia bez przetadunku,
- pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtieozliwosé¢
stopniowego ich optdnienia oraz by tatwe do czyszczenia i przeptukania,
- przewaenie mieszanki w pudtach samochodéwezarowych jest
niedopuszczalne
2.1.2 Kontrola jakéci.
Dla kazdej partii betonu powinny léywystawione przez producentssegadczenia o jakai betonu.
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Najdtuzszy okres na wystawienie@adczenia o jakixi nie mae by dluzszy niz 3 miesice, liczac
od daty rozpocgia produkcji betonu zaliczanego do danej pariigwiadczenie o jak&i powinno
zawierd@ nastpujace dane merytoryczne:
- Charakterystyk betonu: jak klas betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny
na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inezlgidne dane,
- Wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu naéciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,
- Wyniki bada dodatkowych (naskliwo$é¢, mrozoodporng, wodoszczeln),
- Okres, w ktérym wyprodukowano daparti betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w spostisty odzwierciedla jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposdb i warunki wykonania, twaedia, a take rzeczywiste cechy betonu
znajdupcego st w konstrukciji.

2.2 Stal zbrojeniowa.
Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcjatbetowych musi odpowiadavymaganiom
PN-H-93215. Klasa, gatunekrednica musi b zgodna z DokumentacProjektowa i ST.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2.1 Kontrola jakéci.
Stal dostarczona na budewmusi posiadaatest producenta zawiegay:

- nazwe wytworcy,

- o0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych ba&daraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- mag partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawygtpw obrobionych cieplnie).
Prety zbrojenia przed ichayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, ldnych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosowgmitow zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
Prety powinny by proste. Dopuszczalna wielldd miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekraczd4 mm (PN-B-06251).

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdét winien wykazasie maozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jakig robot.

4, TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki oklene g w p.2.2.1.

5. WYKONANIE ROBOT.
tawy fundamentowe mugady¢ wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, oraz ST.

5.1 Przed przysapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu zeczywistego poziomu
posadowienia budowli, naléy uwzglednié nastepujace czynniki:
- gkebokas¢ wyskpowania ré@nych warstw gruntow,
wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
wyskpowanie proceséw geologicznych,
projektowan niwelet powierzchni terenu wasiedztwie fundamentow,
glebokas¢ przemarzania gruntow, zabienie fundamentu w stosunku do powierzchni
terenu i otaczagych posadzek piwnic nie powinnodynniejsze ni granica przemarzania
gruntu,

5.2 Zelbetowe fundamenty bezpérednie nalezy wykonaé na uprzednio utazonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgogn konsystencji. Grubadsé warstwy
chudego betonu powinna wynosgi co najmniej 6¢cm (w projekcie jest 10cm).

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi b§ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymadaT i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewniezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego zalecatstzenie wztow na przeciciu pretéw drutem wizatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6mm (wazanie na podwdéjny krzy albo stosowa spawanie.
Zbrojenie musi zachowa dokladne potgenie w czasie betonowania. Naje stosowa podkiadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albenateriatbw z tworzywa sztucznego.
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Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek aopr stalowych. Szkielet zbrojenia powinien ¢by

zgloszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenidoét dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem

do dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaj

- s$rednice uytych prtow,

- rozstaw pgtow- réznice rozstawu gitdw gtéwnych w ptytach nie powinny
przekraczé 1cm a w innych elementach 0,5cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2cm,

- roznice dtugdci pretdw, polazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia nie mog
odbiegd@ od Dokumentacji Projektowej o gdej niz + 5¢cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez toleranciji
ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania
i zagzszczania.

5.4 Betonowanie i pie¢gnacja betonu

5.4.1 Betonowanie.

Przed przysipieniem do betonowania powinna écbyormalnie stwierdzona prawidtow® wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajych betonowanie, a w szczegdéloio

- wykonanie deskowg

- wykonanie zbrojenia,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawoditomocowania elementéw kotyaych zbrojenie,

- gotowa¢ sprz:itu i urzadzer do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonesméeci, brudu,
ptatkow rdzy.

Wysoka¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o koesggt g:stoplastycznej lub wilgotnej
nie powinna przekracza3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekla, tym wy@dka powinna b§ mniejsza.
Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowuje istlatego powinna hy uktadana za pomacrur lub rynien,
aby wysoké¢ swobodnego spadania nie przekraczata 50cm. Stosupdzenia pochyle naky ich
wyloty zaopatrzy w odpowiednie klapy pozwalgje na pionowe opadanie mieszanki betonowej.

Przy betonowaniu w okresie upatow lub silnego operda promieni stonecznych naje utozona
mieszank betonow niezwiocznie zabezpieczyprzed nadmiern utrah wody. Natomiast w czasie
deszczu ukfadana i tlona mieszanka betonowa powinn& lasjaroniona przed rozwodnieniem. Gdyby na
swiezo utozong mieszank betonova spadt deszcz, to jej wierzclnvarstwe nalery usuragé.

Ukladanie mieszanki betonowej w tawach powinné igkonywane jednoczeie i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinnadwtozona i zagszczona w deskowaniu przed rozpggem wizania.
Zagzszczanie mieszanki betonowej podwga szczelnd i wytrzymala¢ betonu. Ponadto ufatwia
formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattaatienkich scianach i gstym zbrojeniu.
Podwyzszenie jakéci betonu uzyskuje siprzede wszystkim przez zmniejszeniegtisici pustek (porow).
Zageszczenie mee by reczne lub mechaniczne.

Zageszczaniegczne jest mato wydajne i powinnodgtosowane jedynie w wytkowych przypadkach.
Zagzszczanie mechaniczne wibratorami pggnymi. Zagszczanie betonu nale wykonywa za pomog
wibratorow o czstotliwoici, co najmniej 6000 drgémin. Srednica butaw wibratoréw nie powinna
by¢ wicksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grétbaktadanych warstw nie powinna przekracZ®75
promienia oddziatywania wibratora, tj.30 do 50cnygaka¢ taw — 40cm). Promieskutecznego dzialania
wibratora wynosi ok. 8 — 16rednic butawy. Odlegké sasiednich zaghbien wibratorow nie powinna
by¢ wieksza nk 1,5 promienia skuteczid jego dzialania, tak, aby strefy oddziatywanigsciowo
Sig pokrywaly.

5.4.2 Pietgnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinnoébwykonane zgodnie z nognPN-B-06251.Swiezy
beton powinien b§ utrzymywany w daej wilgotnaici przez okres co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i ifmyc

- 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardnigiemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sajczsciej polewanie
woda. Mozna te nakrywa beton matami stomianymi lub tkamirmateriatlows oraz powtokami z
folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwrielziatanie promieni stonecznych jak i niska tempee (Instrukcja
ITB nr 156/87).

Beton trzeba techroni przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tymaesizwstrasow.
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6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Opis bada

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i ilas¢ materiatu aytego do wykonania element&elbetowych,
- wymiary elementéwelbetowych

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca st uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli zawiergjego m.in. podziat obiektu
na czsci podlegajce osobnej ocenie oraz szczego6towe dkree ilosci i termindw pobierania probek
do kontroli jak@ci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wkxiwosci betonu.

Badaniu podlegaj nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej, badane z ¢sintliwoscia
i w spos6b podany w PN-B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej

- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej

- nasgkliwo$¢ betonu

- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalrié wody przez beton

- wytrzymala¢ nasciskanie

- wytrzymaita¢ na rozcaganie przy zginaniu

6.4 Badania betonu n&ciskanie.

Podstawowy typ prébek do oceny wytrzymaiobetonu nasciskanie oraz ustalenia klasy betonu
to probka sz&ienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z npfPN-B-06250. Prébka powinna by
wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymalki nasciskanie probek normowych nalewykona zgodnie z PN-B-06250.

6.5 Badanie wytrzymatdci betonu na rozcaganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymakri betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona na probkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szer@tal50mm, wysokéci 150 mm i dtugéci 600mm. W czasie
badania probk podpiera s na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i akeidwoma sitami
1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetryczriglygdemsrodka rozpgtosci probki.
Wytrzymatai¢ na rozcaganie przy zginaniu okél sk ze wzoru

20,1333 F
gdzie :
- Rz — wytrzymatad¢ betonu na rozgganie przy zginaniu w MPa
-F - sita niszcca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nagiito pozasrodkowa jej czscia rowrg 1/3 rozpétosci, to rezultat
badania tej prébki natg odrzuct jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjaghlbetowych nalgy realizowad metodami nieniszezymi. P&réd metod
nieniszcacych naley wymienic w pierwszej kolejnéci badania sklerometryczne za porpanitotka
Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultragkatwve za pomaog pomiaru pedkosci rozchodzenia si
fal ultradzwikowych podhinych wg PN-B-06261. Badania najestosowa w zakresie wskazanym
w tych normach z dodatkowym zastteaiem,ze zaleca sikorzystanie z obydwu metod réwnoézie.

6.7 Badania po zakéczeniu budowy.
Odbiér fundamentoéw polega na sprawdzeniu i ocenie:

- Prawidlowdci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zg@drdokumentagjtechnicza,

- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundatoemch nie powinny by wicksze nk 5¢cm,

- Jaka¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia i jednoliei struktury, na podstawie doktadnych

ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoeniszczcych metod bada

- Prawidtowd¢ wykonania rob6t zanikagych,
Przy sprawdzaniu jakoi powierzchni betonéw natg wymaga, aby hczna powierzchnia rakéw nie byta
wigksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wsarkcjach cienkéciennych nie wicej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaviccej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie nie powinno kiyodstongte.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw i pdenia elementéw lub konstrukcji nie powinny ¢bwigksze
od podanych w tabeli:

dchyleni: ppuszczalna odchytka mr
Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przecicia do projektowanego

pochylenia:

a) na 1l mwysokai 5

b) na caj wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupéw podtrzymujcych stropy monolityczne 15

d) wscianach (budowlach) wzniesionych w deskowadtizgowym  1/500 wysokdéci budowli,
lub przestawnym lecz nie wigcej niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cai ptaszczyza 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprasvdu fah
o dtugaci 2,0 m z wyjtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4

b) powierzchni gérnych +8

Odchylenia w diuggri lub rozpétosci elementow +20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementow 5
7 OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rad¥2 —Konstrukcje betonowezélbetowe
monolityczne. Zatgenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4., 4.7.

Jednostl obmiarow jest:

- Beton -

- Stal -t

8 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot zanikagych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dzienbikdowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dzienrbkaowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci jest wykonanie robét ofiych niniejsa specyfikag.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.2 Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

*DZ.U. Nr 75/2002 -, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaudynki
i ich usytuowanie”

*PN-B- 06250 -Beton zwykty

* PN-B- 06712 -Kruszywa mineralne do betonu

* PN-B- 06714/15 -Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

* PN-B- 06714/16 -Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

* PN-B- 06714/13 -Badania. Oznaczenie zawaxtopytdw mineralnych

* PN-B- 06714/12 -Badania. Oznaczenie zawaxtbzanieczyszczeobcych

* PN-B- 06714/18 -Badania. Oznaczenie ngsiwosci

* PN-B- 19701: 1997 -Badania betonu powszechneggythku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
* PN-EN- 196-1: 1996 -Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzystato

* PN-EN- 196- 2: 1996 -Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

* PN-EN- 196- 3: 199 -Metody badania cementu. Oznaczenie czagmamia i statéci objetosci

* PN-EN- 196- 6:1997 -Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia znigelen

« PN-EN- 196- 7: 1997 -Metody badania cementu. Sposoby pobierania igatowania probek

* PN-B- 32250 -Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
e PN-H- 93215 -Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu
e PN-H- 043 -Préba statyczna rozgjania metali

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych ,, Tom | ,Budownictwo ogdlne”
10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budavlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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05. STAN ZEROWY — IZOLACJA FUNDAMENTOW.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsg/magania dotycce wykonania i odbioru
izolacji fundamentow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fawstian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyépia i odbioru rob6t budowlano —
montaowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce izolacji wodochronnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob&drge z dokumentagjprojektowva,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z &t.238 i 28 ustawy Prawo
Budowlane,

— Roboty izolacyjne powinny [y wykonywane zgodnie z zatwierdzpndokumentag
projektowo — kosztorysow W przypadku ujawnienia &liéw w dokumentacji lub powstania
okoliczngci zmuszajcych do odsfpstwa od projektu, decyzjo dalszym sposobie
prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru,

— Materialy wywane do robét izolacji wodochronnych powinny odpae warunkom
technicznym omoéwionym w punkcie 2,

— lzolacje powinny stanowiciaglty i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy odelaicy
budowk badz jej czsci od wody lub pary wodnej.

- lzolacje powinny scisle przylegg do izolowanego podkiadu. Nie powinnygkac,
a ich powierzchnia powinna bygtadka bez lokalnych wejbien i wybrzuszé.

— Podktad pod izolacje powinien &yrwaly, nieodksztatcalny i przendésivszystkie dziataijce
nan obchzenia.

- Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane hdwiokowe powinna by sucha, réwna
(bez wgekbien, wypukidsci oraz gkniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolagjeas
i folii ztworzyw sztucznych powierzchnia podkiadaowinna by gtadka i dokiladnie
oczyszczona z wszelkich okruchéw.

— Naraza powierzchni izolowanych powinny &y zaokgglone (wyoblone) promieniem
nie mniejszym i 3cm lub sfazowane podtiem 45.

- lzolacje wodochronne powinny bykladane podczas bezdeszczowej pogody, po wykonani
wszelkich rob6t poprzedzgych gidwne prace izolacyjne oraz po uszczelniahjilatacji
i osadzeniu wypustow.

- Roboty izolacyjne naly wykonywa przy temperaturze powvgj 5C, z tym,
ze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane przez producentéw eoine wymagania
(np. w przypadku lepikéw na rozéiezalnikach organicznych dopuszczae s0+5°C,
w przypadku dyspersji wodnych - powgj 10C, a powtoki zywiczne zaleca i uktad&
w temp. 18C).

— Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne Wdze przewodow instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych powinny byszczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb
wykluczapcy przeciekanie wody railzy tymi przewodami lub elementami a izolacj

— W czasie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich @andniu nalgy chront warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegblnie agel poziome & naraone
na uszkodzenia przy transporcie materiatéw, ukladaasepnej warstwy, spadaniu nagzi
i przedmiotéw, ustawianiu rusztow#p.
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2.MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. Polistyren ekstrudowany

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najestosowa piyty z polistyrenu ekstrudowanego
typu XPS 50. Wymiary piyt nie magoy¢ wieksze nk 60x125cm z odchytkami nie gkiszymi
niz £2mm, a grub& ich wynika z obliczé projektowych. Odchytki grubei ptyt nie powinny
przekracz& +£1,5mm. Wytrzymaté¢ plyt na sciskanie przy 10% odksztalceniu — 500 kPa.
Krawedzie ptyt mog by¢ proste lub frezowane (na tzw. ,piéro i wpust”)rittura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny bytrwale pohczone w jednorodpmas;, bez pustych miejsc.
Producent polistyrenu ekstrudowanego powinieraczat deklaracg zgodndci z posiadanym
atestem.

2.1.1. Transport i sktadowanie.

Piyty naley sktadowa w budynkach wentylowanych, w ktérych nie znajdgje materiaty
tatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, cetapobiegania degradacji powierzchni piytiich
struktury pod wplywem intensywnego dziatania premni stoica. W przypadku dtugiego
przechowywania plyt na wolnym powietrzu, nalge zabezpieczynajlepiej jasnym materiatem
przed bezpgrednim dziataniem promieni stoa. Plyty polistyrenu podczas bezpniego
kontaktu zezrodtami ciepta o temperaturach paxey 75°C mog sie roztopt, znieksztatdi, a ich
struktura mae ulec degradaciji.

Piyty termoizolacyjne XPS nalg przechowywa w suchych, zamkeiych pomieszczeniach,
utozone poziomo, w odlegégsi co najmniej 1 m odrrodia ciepta. Wszelkie uszkodzenia mog
powodowd powstawanie mostkow termicznych w warstwie terrlaizyjne;.

Piyty z polistyrenu s tatwopalne i nie $ odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych
dlatego nie zalecaesich sktadowania w bezpednim kontakcie z nimi.

2.2.1zolacje przeciwwilgociowe

2.2.1. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na guo- izolacja pionowa

Uzyskana grub&& po wykonaniu dwukrotnej izolacji to 0.2-3mm. Izoge maj okreslona
elastyczné ale g wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne.

Materialy do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgowych naley przechowywa
w pomieszczeniach suchych w temperaturZ€20

2.2.2. Papa - izolacja pozioma

Izolacja papowa skiadgja st z dwoch warstw papy asfaltowej 1/400 izolacyjnej kepiku

asfaltowym.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochnych powinny odpowiadavymaganiom
zawartych w normach patwowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.1. Transport i skladowanie.

Materiaty izolacyjne - papa dostarczanews rolach. Mana je przewozi dowolnymisrodkami
transportu. Sposob skladowania powinien zabezpieczazed wplywem warunkéw
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.3. Folie izolacyjne.

Folia jest doskonat ochrory przed wilgoci. Folie produkowane asgtéwnie z polietylenu,
poliprepylenu i pvc, w postaci cienkowarstwowychuezy, pasm i brytow.

Nalezy chront foli¢ przed zniszczeniem mechanicznym.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt winien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprgtu gwarantujcych witaciwa tj. spetniagca wymagania ST jakig roboét.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu okéone s w p.2.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Izolacje fundamentéw musgbyé wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, oraz ST.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej —pionowej:

Przed przyspieniem do izolowania taw, stép fundamentowychécian naley sprawdzi
doktadnad¢ wykonania wczéniej tynku. Tynk nalgy oczysci¢ i zagruntowd emulsj asfaltova.
Nastpnie naley podgrzé lepik asfaltowy bez wypetniaczy i wykohigedra powtoke lepiku.
P&niej drugy w innym kierunku po doktadnym wyschkuiu pierwszej.

Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinnyarsbwi ciagly 1 szczelny ukiad
wielowarstwowy oddzielary budowt badz jej czsci od wody lub pary wodne;.

Podkiad pod izolacje powinien &yrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obciazenia. Powierzchnia podktadu powinnattsucha, rowna, czysta odttuszczona lub odpylona.
Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byukladane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich prac poprzedggich gtéwne prace izolacyjne,

- przy temperaturze powgj 5°C, z tym,ze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane
przez producentow oglone wymagania.

Izolacje powinnyscisle przyleg& do izolowanego podkiadu, bez¢kpn i bez lokalnych wgibien
lub wyburzé. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezelldch przewodow
instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinhy¢ szczegdlnie starannie uszczelnione
w sposob wykluczagy przenikanie wody madzy tymi przewodami lub elementami a izolacj
W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkaganiu naleéy chront warstwy izolaciji
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczeg6lnieznamg izolacje poziome przy transporcie
materiatow, uktadaniu naginej warstwy, spadaniu ngdzi przedmiotéw, ustawianiu rusztoiva

itp.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy -pomej

Podktad cementowy pod izolacjz pap asfaltowych przyklejanych do podkiadu legiki
asfaltowym powinien by zagruntowany emulsjasfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotrsgé nie powinna przekracz&%.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w dwéch warstwach, z tyra,druga warstwa nie
by¢ naniesiona po wyschytiiu pierwszej.

Izolacja powinna si skltaddé z dwdch warstw papy asfaltowej przyklejonych dodipga
i sklejonych lepikiem asfaltowym rtzy sol w sposob cigly na catej powierzchni.

Grubai¢ warstwy lepiku midzy podkladem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wyriosjo — 1,5mm.

Szerokd¢ zaktaddw papy zarbwno podiwych jak i porzecznych w kdej warstwie powinna ldy
nie mniejsza i 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinoy¢é przesungte
wzgledem siebie.

- Wykonanie izolacji cieplnej .

Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wyangozostawienia przestrzeni wolnej
pomigdzy ptytami dla zachowania wéeiwej dylatacii.

Przyklejanie kolejno plyt styropianowych do zaiasbnych wczéniej écian fundamentowych
na lepiku bez wypetniaczy na goo. Przyklejanie ptyt mma rozpoca¢ dopiero po dokladnym
wyschniciu izolacji przeciwwilgociowe;.

Plyty XPS nie mog by¢ stosowane w bezpaednim kontakcie z substancjami dziajmi
destrukcyjnie na polistyren W zawiku z czym do mocowania plyt zalecane jestwanie klejéw
bezrozpuszczalnikowych. Przedyegiem naley sprawdzt klej maze by uzynany do pianki
polistyrenowe;.

Rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej, smotyglewej i produkty pochodne magwplynaé
na materiat. Rozpuszczalniki takie jak aceton, metylu, benzyna, toluen magiszkodzt piyty.
Zawsze naley sprawdzé w instrukcji, czy produkt jest odpowiedni do zasiwania
z polistyrenem ekstrudowanym.

- Wykonanie izolacji ochronne.
Przed zasypaniem izolacji cieplnej gruntem mala obtozy¢ wezeniej folig izolacyjm.
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Kolejne roboty wykonywéapo odbiorze poprzednich.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawyzyakentrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayroby maj zawiadczenia
o0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzemiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. hatt@anych.

Wyniki odbioru materiatow i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.1.0pis bada

Sprawdzeniu podlega :

- rodzaj i ileé¢ materiatu zaytego do wykonania izolacji
- wykonanie izolacji

7. OBMIAR ROBOT.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 ra&d@2 —Konstrukcje betonowe i
zelbetowe monolityczne. Zatenia szczegdtowe p. 4.1.,4.2.,4.4., 4.7.
Jednostl obmiarow jest:
- Izolacja przeciwwilgociowa — fn
- Styropian -
- Folia izolacyjna - rh

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér migdzyfazowy

Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

— po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych,

po przygotowaniu podkiadu pod izolacj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dydtgch i miejsc wraliwych na przecieki

8.1.1. Odbidr podkitadu pod izolacj

- sprawdzenie wytrzymadoi, rowngci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrigi podktadu

- rejestracja usterek (nierébwdm, peknie¢ i ubytkdbw w podkiadzie, braku zaciglen
lub sfazowa w narazach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.)

— sprawdzenie poprawida spadkéw podiza oraz prawidtowsci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikbéwsciekowych

— sprawdzenie poprawia zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

8.1.2. Odbior kadej wykonanej warstwy izolacji wielowarstwowej

— sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej,

— sprawdzenie poprawia i doktadndci obrobienia: narizy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdéw przez izolaopraz wszelkich innych miejsc wilawych na przecieki

— rejestracja wszelkich usterek (uszkaslzeolacii, echerzy, sfatdow, niedoklejenia zaktaddw

itp.)

8.1.3. Odbiodr uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Przy odbiorze nalyy zwréck uwag;, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z jednego
materiatu i o identycznym profilu na calej dlégoszczeliny, a w dylatacjach krayjacych st -
aby byly doktadnie ze salpolaczone bez mdiwosci rozerwania lulkciecia, ale z maliwoscia
wydtuzen lub skurczéw)

8.2. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny powinien polegaa sprawdzeniu:
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— ciagtosci izolaciji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

— wystepowania ewentualnych uszkodze

— w zbiornikach i podobnych obiektach - szczébioizolacji po napetnieniu jej wed
do projektowanego poziomu na okres co najmniejatzg

— przy parciu wody od zewtrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukdficiskowej
lub grubdci warstwy dociskowej oraz jej zgodsu z projektem,

- w przypadku gdy jest to niegthne, naley wykona& prob; wodm lub inne badania
pozwalajice na prawidtow ocereg wykonanych robo6t izolacyjnych.

Podstaw dla odbioru roboét izolacyjnych powinny standwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zawiadczenia o jaké&ei materiatow | wyrobow dostarczonych na budgqwzez producentow,

— protokoty odbioru poszczegéinych etapow robét sgéhee zanikajcych, jereli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku robot,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobéw,zeli takie byly zlecane przez budew
(np. w odniesieniu do radioaktywsw lub zdrowotnéci niektérych wyrobéw),

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Z odbioru kaicowego wykonanej izolacji nalg¢ sporadzi¢ protokdt, w ktérym powinna ky

zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwodnegozellew trakcie odbioru robot

stwierdzono usterki lub wadlivié wykonania robét, powinno to byzaznaczone w protokole

wraz z okréleniem trybu pospowania przy dokonywaniu naprawy. Odbiémkowy w takim

przypadku mee by dokonany dopiero po uswgiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej

izolacji lub jej fragmentu.

Odbioru rob6t zanikagych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennfudowy

na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisendziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci jest wykonanie robét ofiych niniejsa specyfikag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy$wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

+DZ.U. Nr 75/2002 -, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaudynki
i ich usytuowanie”

*PN-B- 06250 -Beton zwykty

* PN-B- 06712 -Kruszywa mineralne do betonu

* PN-B- 06714/15 -Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

* PN-B- 06714/16 -Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

* PN-B- 06714/13 -Badania. Oznaczenie zawaxtopytdw mineralnych

* PN-B- 06714/12 -Badania. Oznaczenie zawaxtbzanieczyszczeobcych

» PN-B- 06714/18 -Badania. Oznaczenie ngsdiwosci

* PN-B- 19701: 1997 -Badania betonu powszechneggytku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
* PN-EN- 196-1: 1996 -Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzystato

* PN-EN- 196- 2: 1996 -Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

* PN-EN- 196- 3: 199 -Metody badania cementu. Oznaczenie czagaamia i statéci objetosci

* PN-EN- 196- 6:1997 -Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia znigelen

« PN-EN- 196- 7: 1997 -Metody badania cementu. Sposoby pobierania igutopvania probek

* PN-B- 32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
« PN-H- 93215 -Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu
e PN-H- 043 -Préba statyczna rozgjania metali

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo montaowych ,, Tom | ,Budownictwo ogdlne”
10.2  Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowhnego” wyd. ARKADY W-wa
1996r.
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06. STAN SUROWY — ROBOTY MUROWE.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdymagania dotycce wykonania i odbioru robét
murowych z materiatdw ceramicznych i betonowych.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t murowych i obejrau;j

a) wykonaniecian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

b) wykonaniescian nénych z pustakéw Porotherm,

C) wykonaniescian dziatowych z cegly ceramicznej dziurawki,

d) wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych z ictzgsklepieniem,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i oKkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,

specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z @rt23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

0 Roboty murowe powinny iywykonywane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektowo —
kosztorysowy. W przypadku ujawnienia &liéw w dokumentacji lub powstania okolicZeb
zmuszajcych do odsipstwa od projektu, decyzp dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
inspektor nadzoru.

O Materialy wywane do robdt murowych powinny odpowiddavarunkom technicznym
omowionym w punkcie 2.

O Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie powingywmme od zanieczyszcae kurzu. Cegd
oraz elementy porowate suche mglprzed wbudowaniem zwy¢ woda.

O Mury naley ukfad& warstwami, z przestrzeganiem prawidetaz@inia, grubgci spoin
oraz zachowaniem poziomu i pionu.

O Mury powinny by wznoszone mdiwie rGwnomiernie na catej diugoi. R&nica poziomu
poszczegoblnych e#ci muru w trakcie wykonywania budynku nie meo przekracza 4m
dla muréw z cegtly i 3m dla muréw z blokéw i pustak@rzy czym w miejscu pat¢zenia murow
wznoszonych niejednocg@e nalgy zostawé strzpia zazbione kacowe. W przypadku, gdy
zachodzi konieczrié¢ zastosowania wkszej ré&nicy pozioméw, ni podano wyej, naley
zostawt strzpia uciekajce lub stosowaprzerwy dylatacyjne.

O Najkrotszy okres od rozpogzia muru dolnej kondygnacji do rozpecia na tym samym odcinku
rob6t muru naspnej kondygnacji zalay jest od rodzaju zaprawy i wysakd muru dolnej
kondygnaciji. Okres ten okila w dobach potsza tabela.

Rodzaj zaprawy aytej do Wysokdai¢ dolnej kondygnacji
murowania
Do 3,5m 3,5do 5m 5do 7m
Wapienna 7 8 9
Cementowo - wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

O Wngki i bruzdy instalacyjne powinnogwykonywa jednoczénie ze wznoszonym murem.

O Kotwy, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nzje obmurowywé& na zaprawie
cementowe;.

O W okresie zimowym roboty murowe zegtrzne mana prowadzi normalnymi sposobami
wytacznie przy temperaturze wgzej ni 0°C. Przy spadku temperatury paeji °C stosuje si
specjalne sposoby murowania. W Polsce ptaypie metoda zachowania ciepta oraz metoda
murowania w ostonach, tzw cieplakach. Metoda zaemav ciepta polega na wytworzeniu
i zachowaniu ciepta w murze i zaprawie nigfiego w procesie wzania i twardnienia zaprawy
przy wyciu prostychsrodkow zabezpieczagych:
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a) skladowanie materiatdw w pomieszczeniach ostgclh od wpltywdw atmosferycznych,

b) dodatkébw chemicznych do zapraw powadygh wzrost temperatury zaprawy
i przyspieszenia jej wrania i twardnienia,

c) podgrzewania zaprawy i jej sktadnikow,

d) transportu zaprawy w zabezpieczonych przedastiaptasrodkach transportowych,

e)  okrywania muru izolacyjnymi ostonami.

W zaleznoéci od temperatury otoczenia stosuje pbszczegdlnérodki pojedynczo lubacznie

wg zasad podanych w opracowaniu ,Poradnik majsidotvlanego”.

Metodk murowania w cieplakach stosujes s przypadku konieczrici prowadzenia robot

w sposoéb cigly, bez wzgédu na ewentualne dowolnie niskie temperatury. @kdplvykonuje

sie przez prowizoryczne obudowanie (np. z wybrakowandgewna, materiatdw stomianych

lub trzcinowych lub z brezentu) miejsca wykonywamaurdéw, dzg¢ki czemu stwarza

si¢ warunki prowadzenia rob6t zbtine do normalnych. Witrze cieplaka musi dyogrzewane

nagrzewnig lub promiennikiem ciepta. Nie wolno do tegaywa¢ koksownikéw.

O Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebr& roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzac zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonana@bioru tych robot.
Przed przysipieniem do murowanigcian naley sprawdzé wymiary oraz lgty skrzyzowan scian
fundamentowych.

2. MATERIALY.

2.1.  Cegta ceramiczna dziurawka:

Musi spetnig wymogi PN-73/B-12001. W projekcie zastosowano g&tdsy 7,5 (wart& liczbowa klasy

odpowiada orientacyjnie wytrzymaio cegly nasciskanie w MPa) o wymiarach 250x120x65mm.

W zakresie cech zewtriznych cegta powinna odpowiadaasgpujacym wymaganiom:

a) mig ksztatt prostopadkzianu o ptaskich powierzchniach i prostych kedwiach,

b)  dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly nie mpgzekraczé& £7mm na diugéci (250mm), £5mm
na szerokfci (120mm) i £4mm na gruloi (65mm),

c) wady i uszkodzenia cegty nie mpgrzekraczawielkosci i liczb podanych w PN-73/B-12001.

d) liczba cegiet potéwkowych w dostarczonej pamté powinna by wieksza nk 10% - w przypadku
cegiet klasy 200, 150, 100 75 oraz 15% - w przipecegiet klasy 50.

Cegly ceramiczne dziurawki sstosowane wicianach dzialowych, w nadprach oraz jako elementy

uzupetniagce w murach z pustakéw ceramicznych.

2.1.1. Transport i sktadowanie.

Cegly mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Cegly powinny dwktadane narodku

transportowym naab réwnolegle do kierunku jazdy. Ewentualne wolnejsta mgdzy sciankamisrodka

transportowego a zatadowanym stosem cegiet powigayvypetnione materiatem vigidtkowym (stoma,

siano itp.). Na placu skladowym ceghkiada st na terenie wyrownanym w koztach po okoto 250szt

wg poszczegdlnych klas.

2.2. Pustaki ceramiczne

Mozna z nich wykonywasciany nadziemne, konstrukcyjne i niekonstrukcypmyretrzne i wewntrzne.
Sq to elementy murowe o wysokiej izolacyfioo cieplnej przeznaczone do stosowania przede wsays
w $cianach nadziemnych zewtrznych otynkowanych jednowarstwowych oraz w muractewrgtrznym
ociepleniem i w murach szczelinowych. Pustaki pnagzone $do murowania na zwykie spoiny.

Przy ukladaniu pustakow stosujee sbgélne zasady wkania cegiet. W nagmikach, filarach
miedzyokiennych i midzydrzwiowych wysipuje czsto konieczn& stosowania elementéw utamkowych.
Wykonywanie na placu budowy elementéw utamkowycpustakéw z dia liczba otwordw i cienkimi
sciankami 8+10 mm prowadzi €gto do daego marnotrawstwa materiatdw. Dlatege talery stosowa
elementy uzupelniage, np. cegly modularne, cegly kratowki lub cegiupetniajce produkowane
specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacy§aakustyczn pustaki wscianach wewetrznych uktada si
szczelinami prostopadle do licacian. W scianach zewetrznych jednowarstwowych, z uwagi
na izolacyjné¢ cieplm, pustaki uktada siszczelinami rownolegle do ligaian. Wécianach zewgtrznych
warstwowych, w ktérych izolacyjsé cieplra zapewnia styropian lub welna mineralna, ukfad slncz
w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesuai@ spoin poprzecznych wynosi tak jak w przypadku
muréw z cegiet 50mm.

Z uwagi na sposoéb wykonania spoin wspornych rozeosk:
- murowanie na zwykile spoiny grudmd od 8 do 15mm,
- murowanie na spoiny pasmowe grétiaod 8 do 15mm,
- murowanie na cienkie spoiny gruigood 1 do 3mm.
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Z uwagi na rodzaj ztza pionowego mizy pustakami rozedia sk taczenia:

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchntaacznychdczonych pustakéw,

- na suchy styk,

- na pioro i wpust.

Murowanie na suchy styk i piéro i wpust jest siiwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim
ksztalcie. Murowanie na cienkie spoiny wymaga z=si@nia pustakow o dej doktadnéci wykonania.
2.2.1. Transport i sktadowanie.

Pustaki mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Przewoziesje luzem, ale z uwagi
na maliwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, Zn@p w czasie magazynowania,
nalezy raczej dostarcZzawyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje istoztadowuje jedynie
mechanicznie. Palety naleustawt scisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powetni, medzy
burtami pojazdu transportowego a paletami trzelzh@aa& odpowiedni dystans. Palety powinny¢by
tak ustawione, aby nmibwy byt wyladunek obustronny. Zatadunek i wytadineyrobéw utaonych
luzem odbywa sirecznie.

Wyroby naley uktada scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem w kierunku jazdy. Wysako
tadunku nie mge przekracza wysokdci burt pojazdu. Elementy po roztadowaniu powinny¢ b
przechowywane na paletach pod dachem (wiata), p@yone przed bocznym nawiewanigmiegu

i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;j.

2.3. Bloczki betonowe.

Projekt zaktada wykonanigian fundamentowych z bloczkéw betonowych, wykortding betonu min.
B15 o nasikliwosci nie wiekszej nkz 7%. Bloczki powinny mié ksztalt prostopadfmianu o ptaskich
powierzchniach i prostych kragziach. Powierzchnie elementéw nie mogykazywa peknie¢ i rys
poziomych i pionowych widocznych gotym okiem. Barementéw powinna léyjednolita. Elementy
(mniej wiecej, co 20 element) powinny &ycechowane na bocznej powierzchni. Producent pewin
wykaza sie posiadaniem odpowiednich certyfikatow zgogtia PN i aprobat technicznych ITB

2.3.1. Transport i sktadowanie.

Bloczki betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Elementy przeieme luzem
powinny by uktadane szczelnie jeden obok drugiego w jednakdiezbie warstw. Wolne przestrzenie
migdzy zatadowanym stosemseiankamisrodka transportowego powinny dwypetnione pojedynczymi
elementami lub innym materialem w celu zapabiga przesuwaniu gitadunku w czasie przewenia.
Bloczki mogi by¢ rowniez dostarczane z wytworni w pakietach, tj.espibednark po kilkandcie sztuk.

2.4, Nadpraza zelbetowe prefabrykowane.

Belki nadpraowe o przekroju w ksztalcie litery L (0 szerékb9 i wysokdci 19cm) naley stosowa

w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu olignia nadprga stropami, przyjmdp jeden z niegj

wymienionych typow:

a) D - nadprge drzwiowe, o dlugixi 119 (typ D/120), 149 179cm,

b) N — nadprée okienne wscianie zewntrznej obciazone stropami, o diugoi 119 (typ N/120), 129,
149, 179, 209, 239 269 cm,

c) S - nadprze okienne wécianie zewntrznej nieobcizone stropami, o dtugciach jak nadprea typu N.

Belki nadpraowe powinny by wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego sstataku 34 GS i St0S

(zbrojenie montzowe). Producent powinien wykazasie posiadaniem odpowiednich certyfikatow

zgodndci z PN i aprobat technicznych ITB.

2.4.1. Transport i sktadowanie.

Belki nadprgowe mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zapobieggj

uszkodzeniom mechanicznym.

2.5.  Spoiwa.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarsj@khcement, wapno i gips, powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normachgpaowych.

2.6. Woda.

Do przygotowania zapraw moa stosowé kazda wodk zdatrg do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jdli woda odpowiada wymaganiom podanym w normiéspaowej dotyczcej wody do celéw
budowlanych. Niedozwolone jestycie wod morskichsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
woéd zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedolone jest réwnie uzycie wod
mineralnych nieodpowiadgych w/w warunkom.

2.7. Materialy uzupetniajace, jak podokienniki, kratki wentylacyjne itp. Musza spetnia¢é wymogi
okreslone w odpowiednich normach pastwowych i powinny posiadé odpowiednie atesty i
aprobaty.
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3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt okénych niniejsa ST winien wykazéa
sie mazliwoscia korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wigciwa tj. spetniagca wymagania
ST jakaci robét.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu dla poszczegdélnych materialgwlgeslone w punkcie 2. Materiaty, dla ktérych
nie opisano warunkow transportu, nie wymagaakowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych.

O  Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych wykoma zaprawie cementowej marki 5
o konsystencji wg sfdka pomiarowego 6+8cm.

O  Wiazanie bloczkéw betonowych w murze powinno¢lsgodne z zasadami aziania cegty
petnej.

5.2.  Scianki dziatowe z cegty ceramicznej dziurawki

0  Cegk ceramicza dziurawlk nalery stosowd przede wszystkim dascianek dziatowych
0 grubdgci 12 cm i 6,5cm.

0 Do wykonania murOéw naky stosowa zaprawy cementowo — wapienne marek dostosowanych
do przeznaczenia wykonywanych murdw, lecz nie rsm&jnk 1,5. Zaprawy stosowane
do murowania powinny mée konsysteng ggstoplastycza w granicach zagbienia staka
pomiarowego 6+8cm.

Projekt budowlany w/w obiektu zaktada cepetra klasy 15 na zaprawie klasy 5.

O Cegly w murze nalyy uktada& tak, aby znajdace sé w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy. Cegtly przed uf@niem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie
cegiet kratébwek w murze powinno dygodne z zasadami aziania cegly petnej.

O Do wykonaniascian zewrtrznych naley uzywa¢ cegty klasy, co najmniej 7,5 i vigzej.

O Gruba¢ spoin poziomych w murze powinna wynbdizmm, a grub& spoin pionowych —
10mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinmyelracza: dla spoin poziomych +5
i -2mm, a dla spoin pionowych £5mm.

O  Scianki dziatowe o grubwi ¥ cegly nalgy murowa na zaprawie cementowo - wapiennej
marki nie niszej ng 3, przy czym przy rozptosci powyzej 5,0m lub przy wysokai powyzej
2,5m naley stosowa zbrojenie z bednarki lub z ggdw okmglych, w co czwartej spoinie.
Zbrojenie naley zakotwt w spoinachscian ngnych, a w przypadku wykonania gcianie
otworu drzwiowego — rowniei w powierzchni écieznicy przylegajcej dosciany.

5.3. Nadpraza.

O Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalestosowa nadpraa prefabrykowane
z betonu zwyktego, odpowiadag wymaganiom opisanym w punkcie 2.4. wsdiodwéch
na jeden otwor przy gruba sciany na jeda cegk (25cm).

O  Minimalna ditugdé¢ oparcia prefabrykowanych belek nadmwych powinna wynosi
€0 najmniej 9cm z kalej strony.

O W éciankach dziatowych gruloi % cegly (12cm) wykora przesklepienie otworéw
drzwiowych z dwoch mitéw #16. W tym celu naly wykona stemplowanie wysokd desk
na wysokdci gornej krawgdzi otworu drzwiowego, uméei¢ na nim pegty w zaprawie i dalej
murowd $ciare nad otworem. Rty powinny seégat poza otwdOr na 15cm z kdej strony.

5.4. Osadzenie gieznic drewnianych i metalowych (okiennych i drzwiowy®).

0  Oscieznice drewniane osadzone po wykonaniu muru zyalesadza w osciezach zgodnie
z zasadami podanymi w ST dotycej montau stolarki okiennej i drzwiowej.

O Dopuszcza si ustawienie écieznic jednoczénie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem

O  Zewretrzne plaszczyzny soieznicy metalowej powinny by oddalone od zewtrznej
ptaszczyzny surowycKcianek dziatowych O 2,5cm, a pokenie @cieznicy z sam scianka
powinno by tak wykonane, aby profilssieznicy byt catkowicie wypetnionycianka i zapravd.
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7.

Odlegta¢ miedzy czotemscianki dziatowej a blach profilu powinna wynosi co najmniegj
1,5cm, a wolna przestrzevypetniona zaprawo marce nie rszej ni 3.
Oscieznice krawdziowe o profilu FD-7, przeznaczone flman grubych, nalsy wbudowywa
na krawedzi otworu drzwiowego wscianie. Wbudowanie sgieznicy maze sk odbywa
réwnolegle ze wznoszeniem muréw lubz tpo jego wykonaniu. Zamocowaniescteznic
W czasie wznoszeniécian powinno by wykonane za pomacwaséw omurowanych cegt
na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Posadzaniu &ieznic metalowych
w sciankach uprzednio wykonanych najewyku¢ gniazda na wsy kotwhce, a naspnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinavascieznice silnie w murze. Zalewanie
zapraw cementow tak usztywnionej €cieznicy powinno s odbywa od gory przez ptaskie
lejki.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnychinnych elementéw w murach.
Przy osadzaniu podokiennikbw wegttznych o maltym wysigu naley wyku¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, naspnie wyréwné zaprava mur podokienny, dag mu maly spadek
dosrodka pomieszczenia, a ngstie osadd podokiennik na zaprawie cementowej
z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podoki€mn o wiekszym wysegu naley
uprzednio osadziw murze na zaprawie cementowej marki, co najmifeysporniczki stalowe
w odstpach, co najmniej 1,0m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wyciekolw itp. w uprzednio pozostawionych
otworach naley wykon& na zaprawie cementowej marki, co najmniej 5.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy zyalkontrolowa pod wzgtdem
ich jakasci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien algt kierownik budowy
W porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zadwiadczenia o jakii wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasCiwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliada doranych.
W przypadku braku zZaviadczenia o jakéi lub, gdy zachodzi obawae dostarczone wyroby
nie odpowiadaj wymaganym normom lubswiadectwom ITB, naley przeprowad#
we whlasnym zakresie badania makroskopowe, a w patigeby i laboratoryjne w laboratorium
przedsgbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obgaujacymi dla tych materiatow
i wyrobow normami.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plampotyy, naley kontrolowa jej marke
i konsystenaj w sposéb podany w oboaziujacej normie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w KNR nr 2-@2iz@t 01 ,Konstrukcje murowe.
Zalozenia szczeg6towe” punkt 4.1., 4.2.,4.5.,4.7.,,48., 4.12, 4.13., 4.14.-4.21., 4.24.-4.26.
Jednostl obmiarow jest:

Oooood

8.

8.1.

Dla écian — nd,

Dla nadpray prefabrykowanych — m

Dla kominéw — m,

Dla ilosci kanatow wentylacyjnych wykonanych z pustakéw — m
Dla belek stalowych — kg,

ODBIOR ROBOT.

Podstawa odbioru rob6t murowych.

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)

e)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

z&wiadczenia o jakii materiatéw i wyrobow dostarczonych na budgwzez producentéw,
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robotzemodlnie zanikapych, jereli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku robét,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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f) wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobéw,zeli takie byly zlecane przez budew
(np. w odniesieniu do radioaktywéw lub zdrowotnéci niektérych wyrobow)

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyywwane przed odbiorem budynku.

Odbiér rob6t murowych powinien odbywasie przed wykonaniem tynkéw i innych roboét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.2.  Odbidr muréw z cegly i pustakéw ceramicznychraz elementéw z betonu.

O Mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementbwetonu powinny by wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiaktuadnych norm i instrukcji oraz
niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

0  Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegbustakédw ceramicznych
i bloczkéw betonowych powinny odpowiadaymaganiom okrdonych w tablicy.

dopuszczalne odchyiki dla muréw
[mm]
z cegly i pustakéw z
Lp rodzaje odchytek ceramicznych drobnowymiaro
mury mury wych
spoinowane | hiespoinowane  elementow z
betonu
komorkowego
1 2 3 4 5
1 | zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow: 3 6 4
- na diugdéci 1m 10 20 -
- na catej powierzchriiciany pomieszczenia
2 | odchylenia od pionu powierzchni i kreeki:
- na wysokéci 1m 3 6 3
- na wysokéci 1 kondygnaciji 6 10 6
- na catej wysokexi ciany 20 30 15
3 | odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kadej warstwy muru:
- na diugaéci 1m 1 2 2
- na catej dugéci muru 15 30 30
4 | odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem: 1 2 -
- na dhugdci 1m 10 20 -
- na catej diugéci budynku
5 | odchylenia przecinagych st powierzchni
muru od leta przewidzianego w projekcie
(zwykle 90): 3 6 10
- na dtuggci 1m - - 30
- na calej dluggri sciany
6 | odchylenie wymiaréw otwordéw viwietle csciezy dla otworéw o wymiarach:
do 100cm szerolo +6, -3 +6, -3
Wysokasé +15, -10 +15, -10
powyzej 100cm szeroka +10, -5 +10, -5 +10
wysokasé +15, -10 +15, -10

O Badania techniczne przy odbiorze muréw malerzeprowadd zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

[0  Sprawdzenie jakai cegiet, pustakéw i bloczkéw naleprzeprowadzi posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stdzajcych zgodné cech aytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji techniczngzoz odnénymi normami. Materiaty
mniemajce atestow stwierdzgjych ich jaké¢, a budzace pod tym wzgldem watpliwosci,
powinny by poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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8.3.  Odbiér wbudowanych dcieznic drzwiowych i okiennych.
Niezaleznie od zasad odbioru podanych w ST dosgey montau stolarki okiennej i drzwiowej:
a) odchylenie od pionu lub od poziomu dkxieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by
wieksze nk 2mm na 1m i nie wicej niz 3mm na catej diugmi stojaka lub nadpt@ ccieznicy,
b) najwkksze dopuszczalne zwichrowanidcieznicy z ptaszczyzny pionowej nie i by
wieksze nk 2mm.

8.4.  Ocena wynikéw bada po odbiorze.
W razie uznania caci lub czsci rob6t murowych za niezgodne z ninigjsET naley ustalt, czy
wdanym przypadku stwierdzone ogfsitwa od postanowteniniejszej ST zagtaja bezpieczastwu
budowli i na ile obniaja jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Murggraajace

bezpieczastwu powinny by odpowiednio zabezpieczone,

rozebrane i wykonanespesob

prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci jest wykonanie zakresu @ggo niniejsz specyfikacy.

10.
PN-B-03002

PN-B-03005 .

PN 68/B-10020

PN-74/B-12002.
PN-71/B-12008.

PN-88/B-30000.

PN-88/B-30001.
PN-81/B-30003..
PN-88/B 30005 .
PN-81/B-30010.

PN-86/B-30020.

PN-79/B-06711.
PN-65/B-14502'.
PN-65/B-14503.
PN-65/B-14504.

PN-86/B-23006.

BN-80/6744-11 ..

BN-81/6732-12 .
BN-80/6733-06 .
BN-78/6733-08.

BN-88/6722-01.

PN-83/B-03430.

PN-76/B-12006

PRZEPISY ZWIAZANE.

Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczpeojektowanie.
Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw dralwymiarowych
ze brojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i kim@anie.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiade.

Cegta dgzona wypalana z gliny — dziurawka.

Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Cement portlandzki biaty

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Zaprawy budowlane wapienne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy budowlane cementowe

Kruszywa do betonu lekkiego

Péifabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowementy scienne.
Pustaki

Ciasto wapienne

Spoiwo gipsowe. Pobieranie probek

Wapno pokarbidowe

Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. tupkopag/zwatow
Wentylacja w kuchniach mieszkalnych izyteczndci publicznej.
Wymagania.

Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

- Instrukqa nr 262. Instrukcja stosowania cegtgtéwki w budownictwie. ITB, Warszawa

1984.

- Wytyczne badania promieniotwéréod naturalnych surowcow i materiatéw budowlanych.
ITB, Warszawa 1980.

- Tymczasowa instrukcja projektowania i stosowasigan warstwowych z cegly.

ITB,

Warszawa 1968.
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07. STAN ZEROWY — PLYTA POSADZKI PARTERU
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnepgmagania dotyce wykonania i odbioru piyty
posadzki parteru.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

- Wykonania betonowej ptyty posadzki na gruncie,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i okieniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyania i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z 2r22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgaghsiniejszej specyfikacjas

2.1.Beton

Wszystkie elementy betonowe nate wykona& z betonu B20. Mieszanka betonowa zamawiana

w wyspecjalizowanej wytworni  musi  odpowiada wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jaké materiatdw uytych do produkciji. Urabialni@ mieszanki betonowej

powinna pozwoli na uzyskanie maksymalnej szczdliopo zawibrowaniu bez wygtienia pustek

w masie betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawarté cementu w mieszance — 260 kg/m

- Maksymalna zawar6 cementu w mieszance — 400 kg/m

- Maxw/c-0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badanianevgyy PN-B-02650, nie nie by oskhgnigta
przez wegksze zuycie wody nk jest to przewidziane w skladzie mieszanki

2.1.1 Transport

Transport mieszanki powinien odbyévsic zgodnie z normPN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdetvych (gruszkach) miesaaych p w czasie

jazdy powinien by tak zorganizowany w taki sposéb, aby wytadunekszaeki nagpowat bezpérednio

nad miejscem jej uteenia. Na miejsce uienia transport za pomgecur lub rynien.

Transport mieszanki nie me spowodowé&

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiej niz 5’ C

Czas trwania transportu powinien spetniwymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsysienci

mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszankasi by wbudowana nie piniej niz:

0 przy temperaturze otoczenia + 15 - 90 min
0 przy temperaturze otoczenia + 2D - 70 min
0 przy temperaturze otoczenia +3D - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny4achowane wymagania:

* mieszanka powinna lbydostarczona na miejsce aémia bez przetadunku,

* pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtiamozliwo$¢é stopniowego
ich opr&nienia oraz b§ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

» przewaenie mieszanki w pudtach samochodéegzairowych jest niedopuszczalne

2.1.2 Kontrola jakéci.

Dla kazdej partii betonu powinny liywystawione przez producentaeéadczenia o jakii betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie &gadczenia o jakéci nie mae by dluzszy niz 3 miesice, licac

od daty rozpoogia produkcji betonu zaliczanego do danej partééwiadczenie o jakai powinno

zawier& nastpujace dane merytoryczne:
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» Charakterystyk betonu, jak klas betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpornywplwy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niene dane

Wyniki bada kontrolnych wytrzymaléci betonu nasciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania

*  Wyniki bada dodatkowych (naskliwos¢, mrozoodporng, wodoszczelné)

e Okres, w ktérym wyprodukowano dapartie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w spos$disty odzwierciedla jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikow

oraz spos6b i warunki wykonania, twardnienia, azeakzeczywiste cechy betonu znajiggo

sie w konstrukcji.

2.2, Izolacje przeciwwilgociowe.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochngch z pap termozgrzewalnych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

Materiaty do izolacji powinny wykazywaodpowiedni wytrzymat@¢é na napezenia rozcigajace, ktore
Moga powstawd w przeponie izolacyjnej.

2.2.1 Transport i skladowanie.

Materialy izolacyjne dostarczane sv rolach. Mana przewoz je dowolnymi srodkami transportu.
Spos6b skladowania powinien zabezpiéczaateriat przed wplywem warunkéw atmosferycznych
i uszkodzeniami mechanicznymi..

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprgtu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jaki robot.

4, TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki oklene g w p.2.2.1

5. WYKONANIE ROBOT.
Plyta posadzki parteru musi bwykonana zgodnie z dokumentagjrojektows, oraz ST.

5.1. Betonowanie i piglgnacja betonu.

5.1.1 Betonowanie.

Przed przysipieniem do betonowania powinna écbyormalnie stwierdzona prawidtow® wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajych betonowanie, a w szczegdéioio

* wyréwnanie poditga pod pty¢ podsypls piaskowo -zwirowa grubgci 20cm powinno b§ wykonane
z czystego piasku o uziarnieriitednim lub grubym zagzczone dop=0,4,

» gotowas¢ sprztu i urzadzen do betonowania.

Wysoka¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o koesggt gestoplastycznej lub wilgotnej

nie powinna przekracze8,0m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wymdkta powinna by mniejsza.

Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowuje istlatego powinna hy uktadana za pomacrur lub rynien,

aby wysoké¢ swobodnego spadania nie przekraczala 50cm. Jtosujzdzenia pochyle naby

ich wyloty zaopatrz§ w odpowiednie klapy pozwalgie na pionowe opadanie mieszanki betonowe;j.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego opmrta promieni stonecznych naje utozong

mieszank betonow niezwiocznie zabezpiecgyprzed nadmiern utrab wody. Natomiast w czasie

deszczu ukladana i Wlona mieszanka betonowa powinnd lajaroniona przed rozwodnieniem. Gdyby na

swiezo utozorng mieszank betonove spadt deszcz, to jej wierzchnvarstve nalery usurnagé.

Mieszanka betonowa powinnadwtozona i zagszczona przed rozpogzem wizania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwya szczelni@ i wytrzymalagé betonu. Ponadto ufatwia

formowanie elementéw o skomplikowanych ksztaltaatienkich scianach i gstym zbrojeniu.

Podwyzszenie jakéci betonu uzyskuje siprzede wszystkim przez zmniejszeniegtisici pustek (poréw).

Zageszczenie mee by reczne lub mechaniczne.

Zagzszczaniegczne jest mato wydajne i powinnodsgtosowane jedynie w waytkowych przypadkach.

Zageszczanie mechaniczne wibratorami pggnymi. Zagszczanie betonu nate wykonywa za pomog

wibratoréw o czstotliwosci co najmniej 6000 drgémin. Srednica butaw wibratoréw nie powinna

by¢ wigksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grétbaikladanych warstw nie powinna przekracZ® 75

promienia oddziatywania wibratora tj.30 do 50cm $akci¢ taw — 40cm). Promieskutecznego dziatania

wibratora wynosi ok. 8 — 1€rednic butawy. Odlegks sasiednich zagiien wibratoréw nie powinna ky

wieksza nk 1,5 promienia skuteczid jego dzialania, tak aby strefy oddzialywaniaesciowo

sie pokrywaty.
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5.1.2 Pielgnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinnoébwykonane zgodnie z noenPN-B-06251.Swiezy beton
powinien by utrzymywany w diej wilgotnaici przez okres co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementdw hutniczych i irmyc

- 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardnigiemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sajczsciej polewanie wosl
Mozna tez nakrywa beton matami stomianymi lub tkamimateriatowq oraz powtokami z folii.
Szkodliwe dla betonu jest rowiiglziatanie promieni stonecznych jak i niska tempeea (Instrukcja ITB
nr 156/87).

Beton trzeba techront przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tymaieszwstrasow.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewaej.

Do wykonania izolacji mgna przysipic:

a po sprawdzeniu zgodia wykonania podiga z dokumentagjtechnicza,

a po oczyszczeniu podktadu z zanieczysacpelpadow materiatdw i elementdw,

O po sprawdzeniu zgodsco z dokumentaajtech. materiatéw izolacyjnych i sgte do wykonywania
izolaciji.

Roboty izolacyjne powinny liywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszsj ni +5°C.

Izolacje papowe powinny Bywykonane z jednego rodzaju papy. Poszczegélnetwsansapy powinny

by¢ przyklejone do siebie na calej powierzchni. W @&zgwzyklejania papa powinna dyprzyciskana

do podiaza.

Grubd¢ lepiku powinna wynosi 1,0-1,5 mm. Temperatura lepiku asfaltowego stosega na gaico

w chwili uzycia powinna wynogi160-180°C.

Papa przedayciem powinna b§ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperatniz@iszej ni 18

°C, a nasfpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podinl dla rozprostowania, aby unéhtworzenia

sie garbow po utgeniu jej na podktadzie betonowym.

Arkusze papy powinny ldy taczone ze sab na zaklad o szeroko nie mniejszej i 10 cm..

W poszczegoélnych warstwach arkusze powinng fzesunite wzgkdem siebie o % szerodw arkusza.

Dlugos¢ arkusza nie powinna bywieksza nk 8 m.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butaezpal

przestrzeganastpujacych zasad:

O palniki gazowe powinny kiy ustawione w taki sposob, aby jednagie podgrzewaly podie
i wstege papy od strony przekfadki antyadhezyjnej,

O ptomien wszystkich palnikow powinien Bysilny i rbwnomierny na catej diugo nagrzewania,

a dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomik palnika
powinien by ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,

O palnik powinien znajdowasic w odlegtdci nie mniejszej ri 15 cm od powierzchni papy,

O fragment wsigi papy z nadtopiona powlak asfaltowy nalezy natychmiast docisié

do ogrzewanego podta watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
a. Opis bada
Sprawdzeniu podlega :
- rodzaj i ilas¢ materiatu uytego do wykonania elementéw betonowych
- wymiary elementow betonowych
b. Badania mieszanki betonowej i betonu.
Zwraca s¢ uwag: na konieczn& wykonania planu kontroli zawieeggego m.in. podziat obiektu nagzi
podlegaice osobnej ocenie oraz szczegbtowe @&ree ilosci i termindw pobierania probek do kontroli
jakosci mieszanki i betonu.
C. Badania mieszanki betonowej i $davosci betonu.
Badaniu podlegaj nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej, badane zesimtliwoscia i w sposéb
podany w PN-B-06250:
konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,
- nasikliwo$¢ betonu,
- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalrit wody przez beton,
- wytrzymalta¢ nasciskanie,
- wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginaniu,
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d. Bania betonu ngiskanie.
Podstawowy typ probek do oceny wytrzymaidetonu naciskanie oraz ustalenia klasy betonu to prébka
sze&cienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z npRMN-B-06250.
Probka powinna hywykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.
Badanie wytrzymakzi nasciskanie probek normowych najewykona zgodnie z PN-B-06250.
e. Badanie betonu w konstrukcjach.
Badania betonu w konstrukcjaghlbetowych nalgy realizow@& metodami nieniszazymi. P&réd metod
nieniszcacych naley wymienic w pierwszej kolejngci badania sklerometryczne za pompamitotka
Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultragkewe za pomag pomiaru pedkosci rozchodzenia si
fal ultradzwikowych podhinych wg PN-B-06261. Badania najestosowa w zakresie wskazanym
w tych normach z dodatkowym zastreaiem,ze zaleca sikorzystanie z obydwu metod réwnoézie.
f. Badania po zakiTzzeniu budowy.
Konstrukcja betonowazelbetowa powinna ypoddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidlowag¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub @gmentow oraz zgodéo
z projektem otwordéw i kanatdw wykonanych w konstjalkch, prawidtowé¢ potazenia budowli
w planie i jej rzdnych wysokéciowych itp.; sprawdzenie powinno dwykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia i jednolitei struktury, na podstawie dokfadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pompieniszczcych metod bada
- prawidtowa¢ wykonania robét zanikagych,
Przy sprawdzaniu jakoi powierzchni betonéw natg wymaga, aby hczna powierzchnia rakéw nie byta
wieksza ni 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wsharkcjach cienkéziennych nie wicej
niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaiccej niz 5% przekroju danego elementu.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i pdienia elementow lub konstrukcji nie powinny ¢hyicksze
od podanych w tabeli:
Odchylenia Dopuszczalna
odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przeaicia do projektowanego

pochylenia:

a) na 1 m wysolkiei 5

b) na cad wysoka¢ konstrukeji i w fundamentach 20

C) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupéw podtrzymujcych stropy monolityczne 15

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowadtizgowym | 1/500 wySoK@ci
lub przestawnym budowli, lecz nie

wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cad ptaszczyzan 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tay o
dtugasci 2,0 m z wygtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4

b) powierzchni gérnych +8

Odchylenia w dtugéxi lub rozpitosci elementow +20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8

Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementow 5
g. Kontrola jakéci wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byszczelna, aigta i dobrze przylegaga do podioa.
Na powierzchni izolacji nie powinny wygtowa pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

h. Kontrola jakéci podktadu.

Podktad cementowy lub betonowy powinien énipowierzchné réwm, stanowica plaszczyza
poziony lub pochyh, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patlkisprawdzana
dwumetrowy tata, przyktadan w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévarzewitow wigkszych
niz 5mm. odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszcyyfpoziomej lub pochytej) nie powinny
przekraczéa 2mm/m i 5mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét betonowych podano w KNIR rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe
i zelbetowe monolityczne. Zatenia szczegotowe p. 4.1., 4.7.

Jednostl obmiarow jest:

- Beton -m

0Ogoblne zasady obmiaru robét izolacyjnych podano MRK2-02 rozdziat 06 — Izolacje. Zaenia
szczegOtowe. W punkcie 4.1.14.2.

Jednostlk obmiarow jest:

-Izolacja -

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych powinieby¢ przeprowadzony w nagujacych fazach
robot:

a) po przygotowaniu podia lub podktadu pod izolagj

b) po wykonaniu kzdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

Odbidér powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatéw wg p.8.1.,

b) sprawdzenie wytrzymadoi, réwnaci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podkiadu,

c) sprawdzenie spadkéw podéolub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej policzenia z podizem,

e) sprawdzenie doktadém obrobienia nargy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty pagbwe itp.,
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

Badania naley przeprowad@ w sposéb przewidziany w rozdz. 16. ,lzolacje wddonne” opracowania
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo — montzowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstaw ptatnagci wykonanie zakresu robdt @bych niniejsz specyfikacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1  Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. Nr75/2002 - ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie ,,
PN-B- 06250 - Beton zwykly
PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
. PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn
PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawadopytdw mineralnych
PN-B-14/12 - Badania. Oznaczenie zawaxbzanieczyszczeobcych
PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie naldiwosci
PN-B- 19701: 1997 - Cement. Cement powszechnegaythu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-EN- 196- 1: 1996- Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzy&tito

PN-EN- 196- 2: 1996- Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996- Metody badania cementu. Oznaczenie czasgzamia i statéci
objetosci

PN-EN- 196- 6: 1997- Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia znigle

PN-EN- 196- 7: 1997- Metody badania cementu. Sposoby pobierania igmtowania probek

. PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-H- 93215 - Walcéwka i pety stalowe do zbrojenia betonu
PN-H- 043 - Proba statyczna rozgjania metali

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwdano montaowych , Tom |
.Budownictwo ogélne”

10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowbnego” wyd. ARKADY W-wa
1996r.
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08. STAN SUROWY — WIENCE, WIENCONADPROZA,
NADPROZA ZALEBETOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotyege wykonania i odbioru
wiencow, wieaconadpray oraz nadpray zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
-Wykonania wiécow i podcagow,

-Wykonanie stropuelbetowego.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i oKkkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych,,.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robétodrge z dokumentagj projektowva,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z 8r22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgaghsiniejszej specyfikacjas

21 Beton

Wszystkie elementyzelbetowe konstrukcji stropu nale wykona z betonu B20. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni inagpowiadé wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow aytych do produkcji. Urabialng mieszanki
betonowej powinna pozwdli na uzyskanie maksymalnej szczdkio po zawibrowaniu
bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

"Minimalna zawarté: cementu w mieszance — 260 kg¥ m

-Max w/c—-0,5

-Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badagianevmy PN-B-02650, nie me by oshgnicta
przez wgksze zuaycie wody ni jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

211 Transport

Transport mieszanki powinien odbyévsic zgodnie z normaPN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdoiwych (gruszkach) mieszaych
jaw czasie jazdy powinien By tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki ¢@svalt
bezpdrednio nad miejscem jej utenia. Na miejsce ukgnia transport za pomgpomp.

Transport mieszanki nie me spowodowé

-segregacji sktadu mieszanki,

-zmian sktadu mieszanki,

-zanieczyszczenia mieszanki,

-zmiany temperatury nie wiej niz 5’ C

Czas trwania transportu powinien spetnigymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencj
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszankasi by wbudowana nie pdiej niz:

- przy temperaturze otoczenia 05 - 90 min
- przy temperaturze otoczenia +° 2D - 70 min
- przy temperaturze otoczenia +°3D - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

* mieszanka powinna Bydostarczona na miejsce gémia bez przetadunku,

 pojemniki wyte do przewegenia mieszanki powinny zapewtiamozliwos¢ stopniowego
ich opré&nienia oraz by tatwe do czyszczenia i przeptukania,

» przewaenie mieszanki w pudtach samochoddwzarowych jest niedopuszczalne

2.1.2 Kontrola jakéci.
Dla kazdej partii betonu powinny liywystawione przez producentssegadczenia o jakai betonu.
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Najdtuzszy okres na wystawienie@adczenia o jakixi nie mae by dluzszy niz 3 miesice, liczac

od daty rozpocgia produkcji betonu zaliczanego do danej pariigwiadczenie o jak&i powinno

zawierd@ nastpujace dane merytoryczne:

» Charakterystyk betonu, jak klas betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpornywpéywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne nidple dane

Wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu nasciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania

*  Wyniki bada dodatkowych (naskliwos¢, mrozoodporng, wodoszczelnét)

»  Okres, w ktérym wyprodukowano daparte betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w spostisty odzwierciedla jakos¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikéw oraz sposdb i warunki wykonania, twaetia, a take rzeczywiste cechy betonu

znajdujcego st w konstrukciji.

2.2. Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementow konstrukgibetowych stropu odpowiadlamusi
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunekednica musi by zgodna z DokumentacProjektove

i ST.

Nie dopuszcza sizamiennegozycia innych stali i innycBrednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2.1 Kontrola jakéci.

Stal dostarczona na budewusi posiadaatest producenta zawiefay:

- nazwe wytwarcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j

- mag partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawgtpw obrobionych cieplnie)

Prety zbrojenia przed ichayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stosoegmitow zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
Prety powinny by proste. Dopuszczalna wieki® miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekraczd 4 mm (PN-B-06251).

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazasie maozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu ptyt kanatowych oklene w punkcie 2.1.1.
Warunki transportu mieszanki oklene g w p.2.2.1

5.  WYKONANIE ROBOT.
Strop, zebra, wiéce i wylewki przy kominach mugzby¢ wykonane zgodnie z dokumentac]
projektowy, oraz ST.

5.1. Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagar .

Zgodnie z postanowieniem PN-B-06251. Zbrojenie powi by wykonane w zbrojarni statej lub
poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapemezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego zaleca kiczenie wzldw na przeaciu pretéw drutem
wigzatkowym wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6mm (wizanie na podwojny krzy albo
stosow@ spawanie. Zbrojenie musi zachdweokiadne potgenie w czasie betonowania. Naje
stosowé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw céomgech albo z materiatow
Z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosinvpodktadek z ptow stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien by sprawdzony i zatwierdzony przez Kierownika Budomgisem do Dziennika
Budowy.

Sprawdzeniu podlega;

» $rednice aytych pretow,
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* rozstaw pgtow- réznice rozstawu ptow gtdwnych w piytach nie powinny przekraézacm
a w innych elementach 0,5cm,

e rozstaw strzemion nie powinienzrti¢ sie od projektowanego o wiej niz + 2cm,

» roéznice dlugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia nie mog odbiegé
od Dokumentacji Projektowej o wdej niz + 5¢cm,

» otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

* powiazanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego pot@enie w czasie betonowania i zagczania

5.2. Betonowanie i piaignacja betonu.

5.2.1 Betonowanie.

Przed przysipieniem do betonowania powinnacbfprmalnie stwierdzona prawidtow® wykonania
wszystkich rob6t poprzedzgych betonowanie, a w szczeg&loo

- wykonanie deskow®g rusztowa, usztywni@é, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawod§tomocowania elementéw kotydych zbrojenie,

- gotowa¢ sprztu i uradzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno &ybezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonesmgeci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczgsae dolnej cgci stupkdw iscian.

Wysoka¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o koesggtgzstoplastycznej lub wilgotnej
nie powinna przekracza3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekla, tym wymékta powinna by
mniejsza. Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowujeé diatego powinna biyuktadana za pomaaur
lub rynien, aby wysok& swobodnego spadania nie przekraczata 50cm. Stoaugdzenia pochyte
naley ich wyloty zaopatrz§ w odpowiednie klapy pozwalgjie na pionowe opadanie mieszanki
betonowe;j.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego oparta promieni stonecznych najeutozonq
mieszank betonow niezwilocznie zabezpieczyprzed nadmiern utrah wody. Natomiast w czasie
deszczu ukladana i uona mieszanka betonowa powinnacbghroniona przed rozwodnieniem.
Gdyby naswiezo utazong mieszank betonovd spadt deszcz, to jej wierzchnwarstwe nalezy usurgé.
Uktadanie mieszanki betonowej w poalgach i pltytach stropowych, dachowych itp. powinng b
dokonywana jednoc#eie i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna dyutozona i zagszczona w deskowaniu przed rozpggem
wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwya szczelng i wytrzymatags¢ betonu. Ponadto utatwia
formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattackenkich scianach i gstym zbrojeniu.
Podwyzszenie jakéci betonu uzyskuje siprzede wszystkim przez zmniejszenie etdsici pustek
( poréw ). Zagszczenie mze by reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie ¢gczne jest malo wydajne i powinno dystosowane jedynie w watkowych
przypadkach.

Zaggszczanie mechaniczne wibratorami pggnymi. Zagszczanie betonu nale wykonywa&
za pomog wibratoréw o cgstotliwosci, co najmniej 6000 drg@min. Srednica butaw wibratoréw
nie powinna by wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grétbaikladanych warstw nie powinna
przekraczé 0,75 promienia oddziatywania wibratora tj.30 da®0( grubd¢ ptyty - 17cm,wysokés
zeber - 25cm ). Promieskutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8 <$r&dnic butawy. Odlegks
sasiednich zaglbien wibratoréw nie powinna Ky wieksza nk 1,5 promienia skuteczsa jego
dziatania, tak aby strefy oddziatywanig@aowo sk pokrywaty.

5.2.2 Pietgnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinnoébwykonane zgodnie z nogmPN-B-06251Swiezy
beton powinien b§ utrzymywany w dizej wilgotnasci przez okres co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i irfmyc

- 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardnigemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje Bajczsciej polewanie
woda. Mozna te nakrywa& beton matami stomianymi lub tkamirmaterialowa oraz powtokami
z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwrielziatanie promieni stonecznych jak i niska tempee (Instrukcja
ITB nr 156/87).

Beton trzeba techroni przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tymaieszwstrasow.

5.2.3 Warunki rozdeskowania.
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Rozpatruje si trzy mazliwosci:

» beton wykazat odpowiednivytrzymatac¢ i nie ma przeszkdd do rozdeskowania konstrukcji,

* beton wykazat wytrzymakd ponizej 70% wytrzymatéci projektowanej; zaktadag, ze srednia
temperatura otoczenia jest dodatnia, haleozdeskowéa stupy, boki belek i podegow,
pozostawiaic nienaruszone stemplowania stropow; prowadazintrok wzrastania twardnienia
betonu i w zalenosci od wynikéw podj¢ w odpowiednim czasie decyzj

* beton przemarzat przed rozpeciem wihzania cementu lub w jego koowej fazie; w takim
przypadku wygta z konstrukcji prébka betonu, wiana do cieptej wody, rozpada skonstrukcg
zelbetowa, nie naruszap deskowania, natg pozostawd na 2 miesjce wiosenne, czy idetnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Opis bada

Sprawdzeniu podlega:

-rodzaj i ilas¢ materiatu aytego do wykonania elementéwelbetowych,
-wymiary elementéwelbetowych

6.2. Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca s¢ uwag ha konieczn& wykonania planu kontroli zawietgjego m.in. podziat obiektu
na czsci podlegaice osobnej ocenie oraz szczegotowe dkree ilosci | termindw pobierania probek
do kontroli jakdci mieszanki i betonu.

6.3. Badania mieszanki betonowej i wkaiwosci betonu.

Badaniu podlegaj nastpujace wiagciwosci mieszanki betonowej, badane z esibtliwoscia
i w sposob podany w PN-B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej

-zawart@¢ powietrza w mieszance betonowe;j

-nasikliwo$¢ betonu

-odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu

-przepuszczalnd wody przez beton

-wytrzymaitai¢ nasciskanie

-wytrzymaitasi¢ na rozcaganie przy zginaniu

6.4. Badania betonu n&ciskanie.

Podstawowy typ prébek do oceny wytrzyniaiobetonu nasciskanie oraz ustalenia klasy betonu
to probka sz&ienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z npRN-B-06250.

Prébka powinna bywykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymaléci nasciskanie probek normowych nalewykona zgodnie z PN-B-06250.

6.5. Badanie wytrzymaidci betonu na rozcaganie przy zginaniu.

Badanie wytrzymakri betonu na rozgganie przy zginaniu natg wykona& na probkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szer@tdl 50 mm, wysokéci 150 mm i diugéci 600mm. W czasie
badania probk podpiera si na rolkach podporowych w rozstawie 450 mm i ekidwoma sitami
1/2F w rozstawie 150 mm umieszczonymi symetrycarrgledemsrodka rozpgtosci probki.
Wytrzymala¢ na rozcaganie przy zginaniu okl sk ze wzoru

Ry>=0,1333 F

gdzie :

-Rp2 — wytrzymaladé betonu na rozgganie przy zginaniu w MPa

-F - sita niszca w kN.

Jezeli zniszczenie probki nagiito pozasrodkows jej czscia rowrng 1/3 rozpétosci, to rezultat
badania tej probki natg odrzuct jako niemiarodajny.

6.6. Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjacklbetowych nalgy realizowad metodami nieniszezymi. Paréd
metod nieniszeych naleéy wymienic w pierwszej kolejnéci badania sklerometryczne za pompoc
miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultragkewe za pomag pomiaru pgdkosci
rozchodzenia si fal ultradzwigkowych podhinych wg PN-B-06261. Badania naje stosowa
w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowystrzeieniem, ze zaleca si korzystanie
z obydwu metod rownoczeie.
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6.7. Badania po zakaczeniu budowy.
Konstrukcja betonowazelbetowa powinna kypoddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub gggmentow oraz zgods®d
z projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstijalkch, prawidtowéé potozenia budowli
wplanie i jej razdnych wysokéciowych itp.; sprawdzenie powinno &y wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pdmwiar
- jakas¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia i jednolitei struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pompieniszczacych metod bada
- prawidtowa¢ wykonania robét zanikagych,
Przy sprawdzaniu jakoi powierzchni betondw natg wymag&, aby hczna powierzchnia rakow
nie byta weksza ni 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wskarkcjach cienk&iennych
nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowavigcej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie nie powinno kyodstonkte.
Dopuszczalne odchytki wymiarow i paienia elementdéw lub konstrukcji nie powinnyéhyicksze
od podanych w tabeli:
Odchylenia Dopuszczalna
odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn i krazi ich przecgicia do projektowanego

pochylenia:
1. nalm wysokii 5
2. na cat wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20
3. wécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym ctapéw 15

podtrzymugcych stropy monolityczne
4. wcianach (budowlach) wzniesionych w deskowaitizgowym lub 1/500 wysokéci
przestawnym budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mnr

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cad ptaszczyzn 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tag o
diugasci 2,0 m z wyjtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w diugéxi lub rozpitosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw 5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 ria¢d¥?2 —Konstrukcje betonowezelbetowe
monolityczne. Zalgenia szczegbtowe p. 4.1.,4.2.,4.4.,4.7.

Oraz w rozdziale 03 - Konstrukcje betonoweelbetowe prefabrykowane, zaemia szczegotowe
wp.25.,4.2.,43,

Jednostl obmiarow jest:

- Beton -

- Stal -t

- Deskowanie -m

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t zanikagych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dzienbikdowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dzienrikaowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie rob6t otiych niniejsa specyfikacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.  Polskie normygswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. Nr 75/2002

PN-B- 06250 -
PN-B- 06712 -
PN-B- 06714/15 -
PN-B- 06714/16 -
PN-B- 06714/13 -
. PN-B-06714/12 -
. PN-B- 06714/18 -
PN-B-19701: 1997

PN-EN- 196-1: 1996 -
PN-EN- 96- 2: 1996 -
PN-EN- 196-3: 1996 -

PN-EN- 196- 6: 1997-
PN-EN- 196- 7: 1997-
PN-B- 32250 -
PN-H- 93215 -
PN-H- 043 -

,» Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiagddudynki i ich
usytuowanie ,,

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczenie zawddbpytow mineralnych

Badania. Oznaczenie zawaxpzanieczyszczeobcych

Badania. Oznaczenie nadiwosci

Cement. Cement powszechnegaytdu. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzygtato

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczenie czasuzamia i Statéci
objetosci

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia znigele

Metody badania cementu. Sposoby pobierania igmtoyvania probek
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Walcéwka i pety stalowe do zbrojenia betonu

Proba statyczna rozgjania metali

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwdano montaowych , Tom |

~,Budownictwo ogoélne”

10.2  Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowhnego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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09. STAN SUROWY — KONSTRUKCJA DACHU
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreparunki techniczne wykonania i odbioru
konstrukcji dachu obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania konstrukcji dachu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyania i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

15 OgoIne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

21 Drewno

a) Drewno uayte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiad@ymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) Konstrukcje lub elementy powinny dywykonywane z tarcicy sosnowej lglvierkowej

c) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopasagzuzycie do konstrukciji i elementow
drewnianych lub z wudzialem materiatbw drewnopoclyotin — drewna jodtowego,
modrzewiowego lub innych gatunkéw

d) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiladaitkow, klockow, piytek itp. powinny ki
Z drewna twardego —-ebowego, akacjowego lub innego o podobnychseiaosciach

e) W konstrukcjach budowlanych najestosowd drewno klasy jakci, charakteryzujcej sk
wytrzymataicia na zginanie: C30. Tarcica konstrukcyjna sortowagtizymatagciowo metodami
maszynowymi mge by¢ zakwalifikowana do wymienionej klas jada, jezeli jej wytrzymala¢
charakterystyczna na zginaniec R modut spezystasci Eqx beda nie mniejsze rii podane
w odpowiedniej normie przedmiotowe;j.

f) Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymaiowo metodami wizualnymi nie by
zakwalifikowana do klasy jakeci na podstawie kryteribw podanych w normie przemtowej,
przy czym klasyfikacja metodami wizualnymi g by dokonywana wycznie przez osoby
majyce odpowiednie uprawnienia

g) Z tarcicy ogollnego przeznaczenia dopuszcza vei konstrukcjach drewnianych wagznie
asortymenty nie obje klasyfikacy wytrzymataciowa, tj. deski grubéci ponizej 25 mm, faty
o szerokéci ponizej 75 mm oraz kragdziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogélnego przezemia
w wymienionych asortymentach obazilje do czasu obgia klasyfikacy wytrzymatdgciows
petnego asortymentu tarcicy iglastej. Kryteria zakfikowania tarcicy ogdlnego przeznaczenia
do jednej z klas jakmi podano w normach przedmiotowych.

h) Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost:

o] Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniemie-wiecej niz 20%
o] Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — nieagej niz 23%
o] Dla konstrukcji klejonych — nie wtej niz 15%

i) Wilgotnos¢ drewna liciastego, z ktéregasvykonywane wktadki, kotki, klocki, itp., nie powia
wynosk wigcej niz 15%

J) Klasa drewna, z jakiego nale wykonywa poszczegolne elementy éime konstrukcji z drewna
oraz materiatbw drewnopochodnych, powinna¢ bgodana na rysunkach roboczych oraz
w wykazach materiatow.
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2.2 Gwaidzie.

Przy wyborze diugai i srednic gwaddzi do poiczer drewna naley przestrzegazasad podanych
w PN-81/B-031150.03. W normie tej séwniez szczegbtowo omoéwione uktady wbhijania ghwai
oraz warunkidczenia elementéw drewnianych.

Do pohczer elementéw wizara naley uzy¢é gwazdzi piescieniowych /$érubowych dwugitych
5x140mm o wytrzymakei na jedno cicie 780N w ilgiciach jak podano w projekcie.

2.3 Sruby.

Srednicasrub stosowanych w pgtzeniach drewnianych powinna wynesiinimum:
- 10mm w z4czach z elementéw grubm do 8 cm,

- 12mm w zdczach z elementéw grubm wickszej nz 8cm.

2.4 Klamry.

Stosuje si w drugorzdnych poiczeniach konstrukcji z kraygiziakdw oraz w ziczach konstrukgciji
wykonanej z okiglakéw lub potowizn. Sposoby pmizenia za pomacklamer podaje PN-81/B-
031150.03.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantujcych witaciwa tj. spetniagca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.
Warunkow transportu nie okila sk

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zabezpieczenie przed wilgogi

a) Konstrukcje z drewna oraz materiatdbw drewnopdalgoh powinny by chronione przed
diugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich fazach weykonywania. Dlatego istotne jest, aby
roboty montaowe wizby dachowej zostaly wykonane w czasie niezsitym ni jest
to konieczne i przykryte falidachovy by unikm¢ niepotrzebnego namakania konstrukcji.

b) Wszystkie cgsici i elementy konstrukcji z drewna oraz materialds@wnopochodnych stykaje
sie z elementami i cgciami budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innyahateriatow
chtomcych wilgad powinny by zabezpieczone przed bezpainim wchianianiem wilgoci z tych
materiatow i elementdéw za pompizolacji przeciwwilgociowej.

c) Czscii elementy budynkéw wykonane z drewna oraz nigten drewnopochodnych powinny
by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (mp. tazienkach, kuchniach,
pomieszczeniach technologicznych) przez izelagrzeciwwilgociows lub zastosowanie
wiasciwego rozwizania konstrukcyjnego. Rozaganie konstrukcyjne powinno urdowvié
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

d) Srodki zabezpieczage przed wilgoci oraz sposob wykonania zabezpigczwzed wilgoci
elementow i konstrukcji powinny Bydostosowane do rodzaju konstrukcjizytych do nich
materiatdw budowlanych oraz warunk&mwodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnychkdrie eksploatowana.

e) Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji japelementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiadé normom pastwowym, a w przypadku ich braku powinny ¢bylopuszczone
do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

f) Srodki do zabezpieczania konstrukcji i elementéwewha oraz materiatébw drewnopochodnych
W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyi hié mog powodowéd zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

5.2 Zabezpieczenie przed ogniem, koragchemiczr i biologiczng.

a) Drewniane elementy konstrukcji madazy¢ zabezpieczone np. Drewnochronem lub Amarwinem
w sposOb podany przez producenta tych preparatéw.

b) Srodki i materialy do zabezpieaz@rzed ogniem oraz koragghemiczam i biologiczry powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normaaistowymi lub swiadectwami
Instytutu Techniki Budowlanej.
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c) Stosowaniesrodkéw i materiatbw do zabezpiedzeognioochronnych i antykorozyjnych
konstrukcji drewnianych powinno byokrelone w instrukcji technologicznej uzgodnionej
z wiaciwa instytuch naukowo-badawez

5.3 Wykonanie wizby dachowe;.
Przed przysipieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegolnyementéw konstrukcji vezby
dachowej naley doktadnie sprawdzi taSma stalows poprzeczne i podime wymiary budynku
w poziomie oparcia dachu i skorygoiveodpowiednio wymiary z rysunkéw wykonawczych
w projekcie. Wyznaczenia wiby dachowej dokonuje sina deskowaniu uimnym na kobyikach
wysokasci 60cm lub na legarach uwonych wprost na gruncie obok budynku i polega na:
a) wykreleniu w naturalnej wielkéri elementow lub zespotow konstrukcyjnych,
b) doktadnym przyktadaniu kragziakow do wykonanych obryséw i wykteniu na nich
potrzebnych zacioséw, wléw, czopdw i otworéw néruby.
Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementow paiczer w powtarzalnych elementach konstrukciji
wiezby dachowej naley wykona prébny ich monta w celu sprawdzenia dokladstd polczen.
Majac sprawdzony w prébnym morita powtarzalny segment wiby dachowej, przyspuje sé do
wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonaniaicl zacioséw, wbéw i innych podczen.
Aby przy montau na budowie nie pomylipodobnych elementéw, nalekazdy element zaopatrzy
w znaki odréniajace go od innych elementéw. Umieszcza jsi od strony widocznej na przekroju
poprzecznym wizby dachowej. Znaki magby¢ dowolne, wykonane nagdziem metalowym, aby
nie zatarly si podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sklad@wposzczegolnych elementow.
Poszczegoblne elementy nateskladowé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju.
Impregnag¢ drewna nalgy wykona po dokonaniu prébnego mowntana pag dni przed ustawieniem
konstrukcji wizby dachowe;.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny lagodne z dokumentacjtechnicza. Przy
wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw gtnrkcyjnych nalgy stosowdé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgationie wickszej nz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt
pilsniowych. Dokladné¢ wykonania wzornika powinna wynésitlmm. Doktadné¢ te nalezy
sprawdzé przez probny monta a nastpnie sprawdzaokresowo za pomadasmy stalowej. Diugéc
elementéw wykonanych wedlug wzornikbw nie powinmani¢ sie od diugdci projektowanych
wiecej niz 0,5mm.
Jezeli zachodzi konieczrid obrobki kowcow elementdéw podczas momtia dtugdci powinny by
wigksze od diugéri projektowanych. Nadmiar ten zajeod sposobu obrébki kedéw elementow.
Elementy w¢zby dachowej stykape sé z murem lub betonem powinny by miejscach styku
odizolowane co najmniej jedwarstwa papy.
Montaz konstrukcji wezby dachowej naley wykona po wykonaniu wiécazelbetowegdcian.
Na deskowanie natg stosowa deski lll klasy jakéci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymatéciowo sortowanej, bez murszu, o grétionie mniejszej i 25mm.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przyegazzonym rozstawie krokwialdz wiazarow
dopuszcza sideski o grubgci 19 lub 22mm. Szerokoi desek nie powinny léywicksze nk 18cm.
W deskachiedopuszczalneaotwory po gkach osrednicy wikszej nz 20mm. Deski powinny iy
powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi pragaani grzybobdjczymi, utmne pravg strory
(dordzeniow) ku dotowi i przybite do kadej krokwi dwoma gwadziami. Diugadé¢ gwazdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wksza od grubiei desek. Czota desek powinny stgkaie tylko
na krokwiach. W przypadkuzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycitegek powinny by
bez ofliséw.
Niezalenie od rodzaju pokrycia (réowniew przypadku tacenia pofaci dachowej) za kominami
powinny by wykonane — od strony sptywu wody po pofaci dachjoweodboje (kozubki),
tj. deskowania ulone ze spadkami umldwiajacymi spltyw wody na boki poza komin. Deski
odbojéw, koszy, okapéw, latarni itp. powinnychyktadane na styk.

5.4 tacenie pofaci dachowych.

taty powinny mié przekrdj dobrany wedtug obliciestatycznych, jednak nie mniejzn88<x50mm.
taty utozone poziomo powinny ky przybite do kadej krokwi jednym gweédziem okaglym
40x100mm lub kwadratowym 3&00mm. Diugé¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 raza
wigksza od grubgei faty. Styki tat powinny znajdowsasic na krokwiach. Odchylenie od wymaganego
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potozenia desek nie powinno bwicksze nk 2mm na 1m i 30mm na catej diugod dachu. Wzdha
okapu powinna by umocowana deska lub tata grubsza od taty podkiadgrubgé dachéwki.
Rozstaw tat pod pokrycie z blachy dachéwkopodobpeyinien by zgodny z zaleceniami
producenta i diugai fali arkusza blachy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchwyghkniarowych lub klas dokladsoi
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetrgcarie powinna by wieksza né 1/200
wymiarow.
Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy okiene s w odpowiedniej normie mastwowe;.
a) Odchytki wymiarowe dla desek nie powinnyhwigksze ni:
o w diugadci +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mrajwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
0 w szerokdéci +3mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1mm waze] w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
0 w grubaci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1mm wgzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy.
b) Odchytki wymiarowe na grulioi i szerokdci bali nalery przyjmowa jak dla desek.
¢) Odchyiki wymiarowe na grul§oi i szerokdci tat nie powinny by wieksze n:
o dlafat o wymiarach ponej 50mm: na grubii +1mm i -1mm najwyej w 20% sztuk badane;j
partii tarcicy, a na szeroko +2mm i -1mm,
o dlafat o wymiarach powsej 50mm: na grubiwi i szerokdéci +2mm i -1mm najwyej w 20%
sztuk tat badanej partii.
d) Odchyiki wymiarowe na grulioi i szerokdci krawedziakow stosowanych do konstrukcji nie
powinny by wieksze nk +3mm i -2mm.
e) Odchyiki wymiarowe na gruboi i szerokdéci belek nie powinny by wicksze nk +3mm i -
2mm.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki w rozstawie wzarow petnych lub krokwi:
+2cm w osiach rozstawu yaaréow,
+1cm w osiach rozstawu krokwi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w KNR nr 2-G2iz@t 04 ,Konstrukcje drewniane dachowe.
Zatozenia szczegotowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.3.,

Jednostk obmiarowy jest:

- tarcicy -m
- powierzchni konstrukgii -
- tacznikow stalowych - kg
8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkdw wyegtujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna

oraz materiatbw drewnopodobnych meoby przeprowadzony ezZciowo w trakcie robot (odbior

miedzyoperacyjny) oraz po zakczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné tyodne z dokumentagcfechnicza.

Do odbioru robét powinny kyprzedi@one nasipujace dokumenty :

O dokumentacja techniczna obiektu,

0  dokumentacja technicznadmych konstrukcji z drewna oraz mat. drewnopochotnyc

0  dokumentacja techniczna, na podstawie ktorejaniajc wykonywane proste konstrukcje
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych,

O dziennik budowy,

0 dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi najeRcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji busiy.

Odstpstwa od postanowte projektu powinny by uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzor techniczny albo inngmrorzdnym dowodem.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych gsawdzenie jakai:
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O  wbudowanych materiatow

O  wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

0  gotowej konstrukcji

Badanie materialdbw przewidzianych w projekcie lutarunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno bydokonane przy dostawie tych materiatbw. Ocena ko
materiatdbw przy odbiorze konstrukcji powinnacbglokonywana p&ednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zZaviadczér z kontroli stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatow
Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norfspaowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

0  sprawdzenie wykonania p@zer na zgodn& z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej

O  sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i koldtroraz wymiarow poszczegoélnych
elementéw konstrukcji natg przeprowadzi za pomog pomiaru tdma lub inra miarg stalowg
Z podziatla milimetrowa

O  sprawdzenie wilgotriei drewna.

Dopuszczalne ugtie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powinpyzekraczé podanych
w normie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robét etggo niniejsz specyfikadi..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1  Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002 - ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie”
- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odigior

- PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne jgitowanie.
- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne jgltowanie. Materiaty.
- PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne jghtowanie. Zicza.

- PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i oldlenia.

- PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia mekmhserwacji drewna.
- PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodaytrzymatgciowymi.
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

- PN-75/D-96002 - Tarcica léciasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrty i nakrtki. Podziat i oznaczenie.
- aktualne warunki techniczne wykonania i odbiarbat budowlano-montawych.

10.2  Materiaty pomocnicze.
. .Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 169
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10. STAN SUROWY — POKRYCIE DACHU Z BLACHY
DACHOWKOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wbudowania i odbioru
pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej (lub trapes).

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania i odbioru pokrycia dachowego
z blachy dachoéwkowej (lub trapezowe)).

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowva,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z 2r22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2.  MATERIALY.

Blachy dachéwkowe (lub trapezowe)lgejsze od tradycyjnych dachoéwek ceramicznych. Mwogge
rdzen stalowy lub aluminiowy, powleczony kilkoma warstwiaochronnymi. Blacha stalowa gruoo
0,5; 0,55 i 0,6mm, jest obustronnie cynkowana albwlekana alucynkiem. Blachy aluminiowe maj
gruba¢ 0,6mm i § |zejsze od stalowych.

Zaréwno blachy aluminiowe jak i ocynkowane nie wygaja zabezpieczenia przycinanych kegiai.
Zabezpieczenie stanawipowtoki gruntujce i antykorozyjne. Warstwy ochronne pokrywane
sa od strony licowej powtokorganicza.

Zewrgtrzna powtokg organiczm mog stanowé: plastisol, poliester, PVF2, pural, akryl.

Blachy dachéwkowe (lub trapezowe) ma uktada na dachach o minimalnym, wymaganym przez
normg, spadku 8 — 1%4 Minimalne spadki dachu podawangmszez producentéw.

Elementami uzupetniagymi mogy by¢ systemy rynnowe, wentylacyjne, zestawy uszczelai

i tacznikow, kalenice barytkowe i sthowe bariery przecigniegowe, wiatrownice, blachy
obrébkowe, folie paroprzepuszczalnegsigry i rynny koszowe.

Blacha musi posiadaatest higieniczny PZH oraz aprob#&tchniczi ITB.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mozliwoscia korzystania
z maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jaki robaot.

4. TRANSPORT.

Przy przewozie i sktadowaniu arkusze blachy ukisidana ptask, jeden na drugim. Blacha niezeo
sig styka& z gipsem, cementem, kwasami itp. Dozde partii blach powinno Ly dokczone
swiadectwo jakéci.

Blachy powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z BN- 79/ 0601-06

Przewozt je naley srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do montas blachy jednym z podstawowych warunkow, sgogmn na celu

prawidtowd¢ jej utozenia, jest sprawdzenie geometrii dachuellanamy do czynienia z potaciami
prostokitnymi naley wykona pomiar przektnych, ktére powinny by sobie réwne. Odchyiki
do 50mm meéna korygowad za pomog fat i wiatrownic.

Rozstaw tat w zalaaosci od ttoczenia blachy (karpidwka, marsylka, eséwi@enderka) wynosi 35 —
40cm (dot. blach dachowkowych). Jedynie piegvsate, znajdujca Sie przy okapie, montuje
sie w mniejszej odlegkxi. Powoduje to przeswtie punktu oparcia blachy na tacie i koniecZno
zastosowania pod qidrewnianego klocka dystansowego. Front pierwsagj powinien styké sie

Z wiatrownia.
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Istotry, funkcje petni kontrtaty, na ktéressprzybijane taty. Maj one na celu poprawienie wentylacji
dachowej pod blaehi wyréwnujg ewentualne nieréwroi catej ptaszczyzny dachu.

Blache mazna uktadd na petnym deskowaniu pokrytym pafub na krokwiach przykrytych fali
paroprzepuszczadn Folie uktada nalezy pasami rownolegle od okapu do kalenicy. Mglpamkta¢

0 Wypuszczeniu jej na pas nadrynnowy.

Blachy uktada i od okapu, wysuwa¢ pierwszy arkusz 3cm poza desdkapova. Arkusze nalgy
mocowa do podiga wykcznie w dole fali (w jej najiszym miejscu), w co druagfale, co drugi
szereg wyttoczenia dachdéwki. Stos@waalezy nierdzewne lub ocynkowane veky samowiergce

z uszczellk. Wyjatek stanowi montagasioréw do blachy- gérna fala.

Producenci stosgjrézne rozwizania konstrukcyjne zapewniag szczeln& pokrycia z blach
dachéwkowych. Mge to by kanalik powstaty w wyniku uksztattowania obtaearkusza w niewielk
rynienke. Jego zadaniem jest odprowadzenie wody na wypaglihy przedostata sipod spdod
blachy przez zicze asiadupcych arkuszy. Kanalik — rynienka przykryty jegsiednim arkuszem.
Dzigki temu, pokczenia blach nie wymagajuszczelek czy uszczelniaczy silikonowych, chacia
na ogot g one zalecane przez producentow.

Drugim rozwhzaniem zapewniagym szczeln& pokrycia dachowego jest specjalne uksztattowanie
czota zhcza dwoch kolejnych arkuszy blach w kierunku spad&chu. Ma ono postgrecyzyjnego,
glebokiego wytloczenia, zapewnagego szczelne, pewne pozycjonowansadupcych arkuszy oraz
wzajemne zakleszczenie i dopasowanie tych czotzalmezpieczenie skutecznie usztywnia kolejne
arkusze, a blachicisle do siebie przylegaj

Do wykonczenia nietypowych elementéw stosuje specjalne obrébki blacharskie lub blaghask,
przycinam bezpdrednio na placu budowy.

Przy okapie i kalenicy (podagiorem) stosuje siuszczelki, ktérych podstawowym zadaniem jest
ochrona przed deszczem i nawiewaniéniegu. Pérednio wspomagajone réwnie wentylacg
pokrycia, gdy map otwory zapewniajce doptyw powietrza. Nie ma @ specjalnych wymaga
co do powierzchni otworéw wentylacyjnych przy olkap kalenicy. Naley jednak pamitac,
ze wymagania takie istnigjv odniesieniu do folii paroprzepuszczalne;.

W przypadku montowania okna dachowego stosgjspcjalny kotnierz uszczelnigly, zakdczony
blacha otowiam, dziki czemu blacha nie stykaesbezpdrednio z oknem. Kotnierz ma réwiiie
elementy wentylujce.

Przed pokryciem okapu powinny dyrzytwierdzone do podkiadu uchwyty do rynien, aamk
bez rynien powinny hyyzakaczone tzw. kapinosem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakaci robét powinna b§ dokonana przez ¢gciowe odbiory poszczegolnych etapow robat,
tj.:

- Sprawdzenie podia lub podkiadu,

- Sprawdzenie dokfadso zagruntowania podia lub zamocowania podktadu,

- Sprawdzenie jakmi zastosowanych materiatow,

- Doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- Doktadndci wykonania elementow obrébek blacharskich i iokagzenia z pokryciem.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 red25 — Pokrycia dachowe. Zadenia
szczeg6towe p 2,5., 4.4., 4.8.

Jednostl obmiarow jest:

- blacha dachéwkowa (trapezowa) Zm
- gasiory -m
- rynny i rury spustowe -m

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr pokrycia dachu.

Wymagania w zakresie wykonania pokrylachowych okrdaja aktualne warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych.

Sprawdzeniegczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeray, faczenie i mocowanie jest
zgodny z punktem 5 niniejszej ST. Sprawdzenie fezygprzeprowadd w zlaczach prostopadtych

i rownolegltych do okapu oraz na kalenicy, w n@aah, korytach i koszach dachowych. Sprawdzenia

63



mocowania blach natg dokon& wzrokowo, zwracac uwag na rozmieszczeniedznikéw i ich
usytuowanie.
Sprawdzenie szerokoi i sposobu uszczelnienia zakladow poprzecznychodiuznych naley
przeprowadzi wzrokowo, a w przypadkach atpliwych dokon& pomiaru szerokiwi zakladu
poprzecznego z doktadéma do £1cm. Istotnym elementem odbioru jest sprawizatozenia blach
na pofaci i usytuowania uszczelki w zaktadach.
Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowychzpglezeprowadzawzrokowo, zwracagc uwag
na maliwo$é przelewania siwody przez ryne.
Badania kécowe pokrycia naley przeprowadz& po zakéczeniu robét, po deszczu. Do odbioru
technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest zdhpany przedstawi

- Dokumentagj techniczn,

- Zapisy stwierdzace dokonania odbioréw eiowych podiga lub podkladu oraz

poszczegodlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,
- Zapisy dotycgce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoyganmateriatu.

Przed przysipieniem do badanaley sprawdzt na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku
budowy:
- Czy przygotowane podite lub podktady nadawatyesdo rozpoczcia rob6t pokrywczych,
- Czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiejdakaici,
- Czy zostaly spetnione warunki wykonania robét godnie z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dizkenbudowy.

8.2.  Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych.

Sprawdzenie zabezpiedzdachowych polega na stwierdzeniu poprawnego wykianzabezpiecze
przy kominach, murach i przy innych elementach dagdk wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe,
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasadynknowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na zgoftioz wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu
i wykonania rynien oraz patzer ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustdwyNaley
sprawdzt rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nispadku podinego oraz
usytuowania krawdzi zewrtrznej linii poziomej i linii stanowicej przedhienie powierzchni
pokrycia. Naley réwniez stwierdzé, czy rynny nie maj dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku
i szczelngci rynien mae by dokonane przez nalanie do nich wody i kortri@j sptywu oraz
ewentualnych wyciekéw. Zalecagsiakze — przy dachach o dych pochyleniach — sprawdzenie
wlewania st wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaowinny sptyw& do rynny, a nie
przelewa si¢ poza zewetrzng krawedz rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzemjodraci z wymaganiami w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz gpaten ich w zhczach poziomych, umocowania ich
w uchwytach, spoinowania i prostoliniogsd. Poza tym naley sprawdzt, czy rury nie maj dziur,
peknie¢. Badania naley przeprowad@ przez ogidziny, z wyptkiem sprawdzenia pionowo rur,
ktére naley wykona& za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadom do 5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robdt etggo niniejsz specyfikac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.
« Dz.U. nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim powynodpowiadé budynki i ich
usytuowanie ,,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych” Tom |
~Budownictwo ogdlne”

10.2  Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlknego” wyd. ARKADY W-Wa 1996r.
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11. STAN SUROWY - OSADZANIE STOLARKI.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezbudowania i odbioru stolarki budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych,,.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z ar22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Wyroby stolarki budowlane;j.

a) W zalenosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt ngleozraniac:
- stolarle okienny,
- stolarle drzwiowa.

b) Projekt budowlany w/w obiektu zaktada zamontowaokien jednoramowych, dwuszybowych,
z PCV. Okna musz posiadé funkcje umaliwiajace otwieranie, uchylanie i rozszczelnianie.
Wartas¢ wspoétczynnika przenikania ciepta dla okien niezenby¢ wiekszy niz 2,3 W/m2K

2.1.2  Kontrola jakéci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jdkopowinny by zgodne z:

- postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiej i drzwiowej,
b) Dla dokonania oceny jaka wyrobow stolarki budowlanej natg sprawdzé:
- zgodnd¢ wymiarow,
- jakos¢ materiatdw, z ktdrych stolarka budowlana zostajgamana,
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawndé¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijoRowania okd.

c) Dla stwierdzenia zgodaa wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw
(skrzydet i elementéw ruchomych) najeporéwna& wyniki dokonanych pomiaréw ocenianegj
partii z wymiarami zawartymi:

- w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stalanietypowej — w dokumentaciji
technicznej ( stwierdzenie zgodwd wymiarowej powinno uwzghbniat dopuszczalne
odchyiki podane w tabl. 2-1i 2-2,

Tablica 2-2. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchyelstykach elementow stolarskich.

Wartaé¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi| drzwi wrot
Miejsce luzow balkonowych,
naswietli, ptytowych| klepkowych | deskowyc| klepkowych | deskowyc
okien h h
przesuwnych
Luzy |Miedzy +2 +2 +2 +2 1044 1044
skrzydtami
Miedzy
skrzydtami a-1 -1 -1 -1 5 5
oscieznica
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Tablica 2-2. Odchyiki wymiaréw stolarki okienneajizwiowej [mm].
drzwi wroét
Wymiary tolerowane Okien i drzwi < | c Skrzy | & | o« _| .
balkonowych,| 5 % S |-det % % S¢
nawietli S5 |£ |z = 1558¢%
8 |[Z | % |listew| ¥ |2
2 |9 o 9 (&G oo
o ~ o A ¥ 9©°
Wymiar zewrtrzny gcieznicy lub krosna 15 5| 5| 5 5| 5
Oscieznica lub krosno wDo 1m 2 2 | ¥2 | ¥3 | - - -
Swietle Powyzej 1m +3 3 | ¥3 | 4 | - 8| 6
Réznica dtugdci | Do 1m 1 1 1 1 - - -
przeciwlegtych elemento "Bowyzej 1m 2 2 5 5 - a B
oscieznicy mierzona W
Swietle
Skrzydto we webie Szeroké¢  do|- 1 [+2 | +2 | 8 - -
Im
Powyzej 1m - 2 | £3 | £3 | - 6 | #4
Wysokasé - 2 |#5 |5 | 10 | +10/+10 |8
powyzej 1m -5 |-5
Rdznica dtugdci | Do 1m 2 - - - - - -
przelatnych skrzydet wel do 2m 3 3 3 4 - - -
wrebie o wymiarach Powyzej 2m 3 4 4 5 - - -
Przekroje elementéw Szer. do 50mm| 1 1| £1] 13 2| 12 £
Powyzej 50mm | +2 32 | £2 | +2 +3 |3 |3
Gr. do 40mm +1 1| 1| £2|%3 2| 2
Powyzej 40mm | +1 1 | £2 | +2 2 |+2 |43
Grubai¢ skrzydia - 1 | £2 | £2 | 3 2| £2

d) Dla stwierdzenia prawidtovioi wykonania wyrobu i jego szczeg6téw konstrukcyjnynaley
poréwna wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jakoéci robot stolarskich z PN-88/ B-10085 w odniesiethiustolarki budowlanej,
- szczegOtéw konstrukeyjnych wg norm przedmiotowyghobdw,
- rozmieszczenie okuyich wielkasci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczaymi lub malarskimi.

e) sprawdzanie sprawém dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oramkftjonowania oké
naleey dokon& przez kilkakrotne otwarcie i zamkiie skrzydel oraz uruchomienie
mechanizmdw okéizgodnie z normami na metody badzkien i drzwi.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t winien wykazasie mozliwoscia korzystania
z maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robaot.

4. TRANSPORT. ’

Do przewozu stolarki me by stosowany transport kolejowy lub samochodo$madki transportu
powinny zabezpiecZa zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznyrirzestrzenie

tadunkowe powinny k¥ czyste, pozbawione wysigych gwddzi i innych ostrych elementéw.

Wyroby ustawione wérodkach transportu nade taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc¢ i zwartasé
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie éciezy.

a)  Stolarka okienna me by osadzana wdgiezu z wegarkami lub w éciezu bez wegarkow.

b) Oicieza bezwgarkowe, wysipujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw
komorkowych, cegly kratéwki lub porothermu, powinpoy¢ tak wykonane, aby spetnione byty

wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lwwdbalkonowych oraz unitiwione
uszczelnienie przestrzeni ¢dzy cGciezem a @cieznica.
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c)

Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okienhydia réznychscian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.
rodzaj sciany i sposoh odchytki [mm] dopuszczalna thica
wykonania écieza szeroka¢ Wysoka¢ diugcdéci przekatnych
[mm]
prefabrykowane sciany
wielkowymiarowe,  wyprawy +7 +3 10
pocienione -3
prefabrykowane sciany
pasmowe, wyprawy pocienione+6 +4 nie sprawdza si
§ciany murowane, wyprawp
tynkowa +10 +10 10

52 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiee;.
- Stolarky okienry nalezy zamocow& w punktach rozmieszczonych wsoezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
wymiary zewntrzne | liczba rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki punktéw
[cm] zamocowanig
wysokasé szerokeé w nadpra@u i progu na stojaku
do 150 4 nie mocuje si
po 1 punkcie w nadp#o i progu| kazdy  stojak w2
do 150 150-200 6 w %2 szerokéci okna punktach w odlegkzi
po 2 punkty w nadpta i progu,| ok. 33cm od nadpr@
powyzej 8 rozmieszczone symetrycznie |w oK. 35cm od progu
200 odlegidciach od  pionowe
krawedzi oscieza, réwnej 1/3
szerokgci okna
do 150 4 nie mocujesi
po 1 punkcie w nadp#o i progu| kazdy  stojak w 3
powyzej 150 | 150-200 8 w Y2 szerokéci okna punktach:
po 2 punkty w nadpta i progu,| - W odlegtgci  33cm
powyzej 10 rozmieszczone symetrycznie wd nadpraa
200 odlegtdiciach od pionowych - w %2 wysokdci
krawedzi oscieza, rownych 1/3 - w odlegtgci 33cm
szerokgci od dolnej czsci okien

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej wéciezu.
- W sprawdzone i przygotowandcteze naley wstawt stolarke okienry na podkiadkach lub

listwach.

- W zalenosci od rodzaju dcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki zyatesadzé
w sposob trwaly ich elementy kotygie w Gciezach.
- Uszczelnienie okna w sociezach bezwgarkowych styk écieznicy z aciezem naley
po zewrtrznej stronie okna wypelfiikitem trwale plastycznym, a na pozostalej szesoko
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
- Ustawienie okna natg sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokotigpomiaru przeitnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powi by wigksze nk 2mm na 1m
wysokaci okna, jednak nie wcej nz 3mm na calej diugei elementow &cieznicy.
Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie o by wigksze nk 2mm. Rénice
wymiaréw przektnych nie powinny by wieksze nk 2mm przy dlugéci przelgtnej do 1m,
3mm- do 2m, 4mm- powagj 2m dtugdci przekitne;.
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nglesprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.
- Okna powinny by mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe Ipbggalne kotwy.
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- Mocowanie przy #yciu pianki poliuretanowej , ktéra catkowicie wyp&t szczelin miedzy
murem a écieznica jest niewtaciwe.

- Mocowanie écieznic za pomog gwazdzi do Ggcieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetow najevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celuzyale
wyku¢ w pionowych powierzchniach sciezy bruzdy dostosowane do gruéleo parapetu.
Nastpnie wyrowng zaprawq mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pongesnia
i osadz¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mle&piemnego. Styki parapetu
Z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, paywby przykryte drewnianymi
listwami przyacieznicowymi przybitymi do écieznicy.

- Po osadzeniu okna naje odpowiednio wyréwna zapraw cementow ze spadkiem
na zewatrz fragmengciany pod oknem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrolg jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rigddi) — Stolarka. Zalenia szczegotowe
p.2.2., 2.5.

Jednostl obmiarow jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewinzne i zewgtrzne oraz skrzydta drzwiowe -°m

- Oscieznice stalowe — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonujes 50 ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér

osadzenia ieznic powinien by przeprowadzony przed otykowaniestiezy lub scian.

o Oscieznice powinny by osadzone pionowo (p. 5.3) i nie wykazywazow w miejscach patzen
Z murem.

0 Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie mogby¢ wieksze ni
3mm,a dwuskrzydtowych — 6mm.

0 Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasiu za klamk wykazywa zadnych
luzoéw.

o Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie m@gme si zamyka.

0 Szczelné¢ okna sprawdza @iprzez wigenie w dowolnym miejscu pordzy ascieznica
a ramiakiem paska papieru pakowego o szaémikrm. Jeeli po zamkngciu okna pasek nie daje
sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje gia szczelne.

o Wszelkie obrdbki blacharskie nie mpludzt zadnych zastrzen.

0 Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny etai¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, azéalykaiczenia malarskiego, szyb, powtok
z folii PVC, uszczelek i okt

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatncci jest wykonanie zakresu robét etggo niniejsz specyfikady..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy,swiadectwa, wytyczne i instrukcje
e DZ.U. nr 75/2002 — , Warunki Techniczne, jakim pawy odpowiad& budynki
i ich usytuowanie ,,
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych ,Tom |
~Budownictwo ogélne”
» PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowhnego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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12. STAN SUROWY - OSADZANIE KRAT STALOWYCH.
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycre wbudowania i odbioru krat
stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeudowania i odbioru krat stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii myodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonanialbmru rob6t budowlano — moriawych”.

15 Ogodlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robaidrge z dokumentagjprojektows, specyfikadi,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art222,28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
2.1.  Wyroby slusarki budowlane;.
Kontrola jakdci i odbiér wyrobdwslusarskich.
b) zasady prowadzenia kontroli jakkdpowinny by zgodne z:
- postanowieniami PN-88 / B-10085 dlasarki okiennej i drzwiowej,
c) dla dokonania oceny jakm wyrobowslusarskich naley sprawdzé:
- zgodndg¢ wymiarow,
- jakos¢ materiatow, z ktoryclilusarka budowlana zostata wykonana,
- pokrycia powtokami zabezpiecaaymi lub malarskimi.
3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykazaic mozliwoscia korzystania z maszyn
i sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki@ robot.

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Przygotowaniesgiezy.
Przed osadzeniegtusarki naley sprawdzé doktadng¢ wykonania écieza i w razie potrzeby dostosoiva
jego wymiary do zaprojektowanych.
4.2 Mocowanie krat.
- Przed osadzeniem zawiaséw krat ¢ anakprawdzt rozstaw zawiasow
- Osadzajc kraty okienne naly w istniepcych daciezach wyki gniazda na wsy
kotwigce, a nagpnie po ustawieniu i wypionowaniu krat zaklincivga w murze.
Nastpnie gniazda wypehdizaprave cementow.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrole jakosci robét opisano w punkcie 7.
6. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 riggd2 ,Roboty kowalskaiusarskie”.
Jednostl obmiarowy jest:
© Kraty - nf

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru wbudowania krat i okiennic dokonuje pb ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidrewi
by¢ przeprowadzony przed pomalowaniem.
- Kraty powinny by osadzone pionowo.
- Elementy powinny b§ zamocowane w sposaéb trwaly.
- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinnyanstwi rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach krakza ivykaiczenia malarskiego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
8.1 Polskie normy swiadectwa, wytyczne i instrukcje.
« DzU. nr 75/2002 — , Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé& budynki

i ich usytuowanie ,,
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamo montaowych Tom |
~Budownictwo ogolne”
* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.riégania i badania.
8.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W -wa
1996r.

72



13. ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
WEWNETRZNE.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotycze wykonania i odbioru
tynkéw wewretrznych, magcych cel ochronny i dekoracyjny.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot przy wykonaniu oktadzin
wykonanych na powierzchni podd (§cianach) i obejmuj

O przygotowanie podta,

O przygotowanie zapraw tynkarskich,

O wykonanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyaonia i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robétodrge z dokumentagj projektowa,

specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art22 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

* Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnycébgakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyeko zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @@ieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o $¢ wstawiane
w nieotynkowane wgki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza esadzanie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynku.

» Zaleca si przystpowanie do wykonywania tynkOw po okresie osiadaniskurczu murow
lub skurczusécian betonowych, tj. po uptywie 4 do 6 migsi po zakaéczeniu robot stanu
surowego.

» Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C i pod warunkienye w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednignodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano — montawych w okresie obaonych temperatur” ITB, Warszawa 1988.

= W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo — wapienne
i wapienne powinny hyw trakcie wiazania i twardnienia, tj. w agu 1 tygodnia, zwiane wod.

= Roboty tynkowe powinny hywykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-100LGIN-
65/B-10101.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgaghsiniejszej specyfikacjas

2.1. Spoiwa

2.1.1. Cementiwapno powinny spethi@ymagania podane w normachmpawvowych.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Cement powinien pochodzz jednegarrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jikpsé

okreslona atestem — musi byatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przew6z cementu powinien odbyévesic dostosowanymi do tego celérodkami transportu

w warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganieszkodzeniem

opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany me by¢ w nasgpujacych miejscach:

a) cementluzem —w magazynach specjalnych,

b) cement workowy — w skfadach otwartych, zabezmaych przed opadami albo w magazynach
zamkngtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaisza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.2. Glina stosowana do tynkéw powinna zawiégs&20% piasku, nie powinna ganie¢ obcych
zanieczyszcze Powinna ona po ukopaniuzbkowa przez okres zimowy w hatdzie na otwartym
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powietrzu. Glir naley co najmniej 24 godziny wcgeie] rozrobt woda do konsystencji ciektej,
a przed dodaniem do zaprawy ustimadmiar wody i dodawaw postaci zawiesiny (0 konsystenciji
gestejsmietany). Mana réwnie dodawa gling w postaci proszku.

2.1.2.1. Transport i sktadowanie.

Glina powinna pochodegiz jednegozrédta. Pochodzenie gliny i jej jaké& — okr&lona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez prodtacepodlega zatwierdzeniu przez Kierownika
Budowy.

Gline nalezy przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyw W/w zasad naly przestrzega
przy zatadunku i wytadunku.

Gling naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaaych g przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2. Piasek i woda.

2.2.1. Piasek powinien spelhia wymagania obowizujacej normy  przedmiotowej,

a w szczegOlni:

* nie zawierd domieszek organicznych,

+ mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y?5+0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5+1,0mm, piasek gruboziarnis§+2,0mm,

e przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegwargné pytdw mineralnych osrednicy
ponizej 0,05mm nie powinna Bywigksza ni 1% masy cementu.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o oczkach

0,5mm.

2.2.1.1. Transport i skladowanie.

Kruszywo powinno pochodgiz jednegozrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jéke- okrelona

w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przproducenta, podlega zatwierdzeniu
przez Kierownika Budowy.

Kruszywo naley przewozt w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyw(np. innych klas, gatunkoéw itp.).

Wi/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjonowaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruaryiw

2.2.4. Woda zarobowa powinna speéniwymagania podane w normie fisawowej na wod
do celéw budowlanych.
Tablica 1. Wymagania ogolne.

Wymagania Metoda bada
Barwa powinna odpowiadabarwie wody wodoggowe
Zapach woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego wg PN-B-3225
Zawiesina woda nie powinna zawiémawiesiny np. grudek, klaczkéw
PH, nie mniej ni 4

2.2.4.1. Transport i sktadowanie.
Nie okrela sk wymaga dotyczcych transportu i sktadowania.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow winien wykagasie mozliwoscia korzystania
z maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jaki robaot.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu materiatovy skreslone:

» dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.i 2.1.2.1.

» dla piasku w punkcie 2.2.1.1.

Dla pozostatych materiatow nie okte sk warunkdw transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podiga.

5.1.1. Podtee z elementéw ceramicznych.

* W murze ceglanym spoiny powinny dpie zapetnione zapraywna gebokaos¢ 10+15mm
od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny petne, ngleje wyskrobé
na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowa specjalne srodki zapewniajce naleyta
przyczepnéé tynku do podiaa.

* Bezpagrednio przed tynkowaniem podi® naley oczycic z kurzu szczotkami
oraz usuan¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiattustych mana usun¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub pregpalenie lamp benzynova.
Nadmiernie suchpowierzchng muru naley zwilzy¢ woda.

e W przypadku zastosowania w murze cegly rozbiérkowslezy wyku¢ cegly
przesiknicte sada z przewoddéw dymowych i uzupetnimur cegltami nowymi.
Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zéwoda.

5.1.2. Podtae z monolitycznych betonéw kruszywowych (strop).

* Podtaze betonowe pod tynk powinno dyowne, lecz szorstkie.

» Gtadkie powierzchnie betonowe nalenacia¢ diutami kcznymi lub pneumatycznymi,
a nasgpnie oczyci¢ je z kurzu i pylu. W przypadku tynkdéw gipsowychgatowych
mieszanek, producent zwykle posiada w swoim asatgie odpowiedniesrodki
chemiczne poprawiage przyczepni podiazy betonowych.

» Podlae stare zalecaeshacié w sposob podany wgj nawet w przypadku stosowania
desek niestruganych jako szalunku.

» Elementy prefabrykowane powinny dgzyste, niepyice i pozbawiondladow smaréw.
Powierzchnie nalg oczyéci¢ piaskowniq. Dozwolone g drobne raki. Niedopuszczalna
jest tuszczca st zendra na powierzchni prefabrykatow.

* Bezpdarednio przed tynkowaniem beton powiniert mpficie nawikany wod.

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich.

5.2.1. Zaprawa cementowo — wapienna.

Dla zapraw cementowo — wapiennych do wykonania dynkwewretrznych mana stosowa

nastpujace proporcje cement marki 35: ciasto wapienne ghias

1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10.

Sposéb przygotowania zaprawy jest npsjacy:

a) mieszéa skladniki sypkie (cement, wapno suchogaszone $eghipa do uzyskania jednolitej
mieszaniny

b) dod& wodck i miesz& do uzyskania jednorodnej masy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich mplge mieszd na sucho z cementem, przed

zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.pf¢ypadku dodatkéw ciektych, np. ciasta

wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego,zpgke rozprowadzi w wodzie, przed dodaniem

do sktadnikow sypkich.

Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprakglejng¢ wykonywania czynndi

pozostaje taka sama jak przy przygotowywanazmym (j/w), tylko przy ayciu mieszarki.
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5.3.  Wykonanie tynkdow.

5.3.1. Tynki cementowo — wapienne.

5.3.1.1. Wykonaniegczne tynkéw dwuwarstwowych.

Do wyznaczenia powierzchni tynkwywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s
co 1,5m wzdta diugasci i wysokasci sciany. Dookota tych gwalzi wykonuje s¢ placki

z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowkgwozdzia. Nastpnie miedzy plackami narzuca
sie pasy z zaprawy §ciaga je réwno z powierzchaiplackdw. pasy te spelnigjrole
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnywaniu warstwyiky. Dwym ufatwieniem jest
zastosowanie zamiast pasow listew drewnianychtalbwych.

Tynki dwuwarstwowe powinny ldywykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzaleni¢ od rodzaju podtza. Narzut powinien kiywyréwnany i zatarty jednolicie
na ostro (tynk kat. Il) lub na gtadko (tynk katl)lIMarka zaprawy na narzut powinnacby
nizsza nk na obrzutk.

Obrzutk; na podtaach ceramicznych i z betonéw kruszywowych malevykonywa
z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o gfabmieprzekraczagej 3+4mm
nascianach i 4mm na suficie. Konsystencja zaprawy ceaveej lub pélcementowej
obrzutki powinna wynosgi1l0+12cm zanurzenia sika.

Narzut stanowi drug warstwe tynku wykonywan po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej wod. Gruba¢ narzutu powinna wynosi8+15mm, a gstas¢ zaprawy nie
powinna przekracza9cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngsije rownanie
go za pomog faty. Narzut w narzach wyréwnuje & za pomog pac w ksztaicie
katownika, narzut zana webach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. 2d&r
zaciera si na gotowo packdrewnian.

5.3.1.2. Wykonanie mechaniczne tynkéw zwyktych.

o Kolejnos¢ czynnaci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczysaymm

i przygotowanym podtau jest nasfpujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutdw,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym faamym zatarciem,

e) reczne wykaczanie tynkow, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow itp.

o Dokiadm receptug zaprawy nalgy ustalé kazdorazowo po dostarczeniu na budow

nowej partii sktadnikéw lub przy zmianie wilgotstd dostarczonych sktadnikéw.

0 Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowadd mieszarki ostatniego

sktadnika powinien wynoé&inie mniej nk 2 minuty.

o Kazdorazowo naley sprawdza stan wzy oraz ich paiczer i mocowa. Przed

rozpoczciem tynkowania nalg przepompowa przez wze 2 wiadra mleka
wapiennego w celu zwkszenia pélizgu zaprawy.

o Koncowke tynkarsk nalery prowadzé ruchem cigtym wahadtowo — posuwistym,

zachowujc optymaln odlegtaé¢ koncdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

1. nanoszenie obrzutki i gltadzi — prsednicy dyszy 11+12mm ok. 40cm, przkednicy dyszy
13+14mm ok. 30cm,
2. nanoszenie narzutu — prgsednicy dyszy 11+12mm ok. 20cm, prgsednicy dyszy 13+14mm
ok. 18cm.
= Narzut naley sciagat paa drewnian.
= Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zagraalery narzucé pasmami, przy czym przerwy

miedzy pasmami nie powinny Byszersze i pasma. Nagpnie wypetnia s przerwy
migdzy pasmami. Grulé gtadzi po ¢cznym jej wyréwnaniu powinna wyn@s2mm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci podtoza.
LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA STANU PODL@A POD TYNK

cecha

wilgotnos¢

rownas¢ podiaza

przywierajce ciata

obce, kurz,
zabrudzenia

luzne i zwietrzate

czesci podiaza

resztki oleju
szalunkowego

wzglednie srodkow

antyadhezyjnych

staba chionn&

podiaza betonoweg:

bezsrodkow
antyadhezyjnych

silna chtonné¢

pozostatych podity

tynkarskich (nie
beton)
zluszczenie |
powierzchniowe

odspojenie betonu

wykwity

temperatura:
1)powietrza w
pomieszczeni
2)poditaza

metoda kontroli

wyalad _ _
prébascierani:
préba zwikanie

sprawdzanie przy

pomocy tat
wyglad
prébascieranic

préba drapani
(sk’mhania _

prébascieranis
préba zwikanie

Swiatto ultrafioletowe

wyglad
probascieranii
préba zwikanie

préba zwikenie

préba drapani
(skrobania
préba zwikanie

wyglad

pomiar
1)termometr
2)termometr do

mierzenia temp.

poditaza

wynik kontroli srodki zaradcze

ciemny kolo odczeké az podiaze odpowiednio
odczucie wilaoc wyschnie?

powolne wchianiani

wilaoci luh iei hral

nierownaci wyréwna jezeli powyzej

dopuszczalnych®

oczyszczenie przy pomocy kielni,
szczotki, miotly itp., wzgidnie
wody i pokost. do wyschatia

réznica w kolorze
kurzenie si

odilupywanie sj czsci  dokltadne usurcie zanieczyszcze
nodtova przy ponocy szpachli, szczotki
piaszczenie § stalowei. mioth

woda nie wsika (tworzy oczyszczenie przy pomocy pary

krople) wodnej z dodatkiendrodkow,
fluorescencyjne zmycie czysf wods i )
swiecenie pozostawienie do wyschyaia lub

zast.srodkdw specjalistycznych

powierzchnia blyszexe w przypadku tynkow zawierggych

powierzchnia gladk  9ips: zastosowamostek

beton nie zmienia koIor&‘MQkSZ"Jlﬂcy przyc,zepnéé*** )

z jasnego na ciemny, ni&’ przypadky tynkow cem.-wap.:

wchtania kropelki wody zastosowasrodek zwekszapcy
przyczepnét

bardzo szybko zmienia obrzutka wsfpna,srodek

kolor z jasnego na wyréwnujacy chltonnd¢

ciemny

odrywanie s}, tuszczenieszczotkowanie szczaglstalows,

_ piaskowanie, szlifowan
niska chtonné¢ podiaza,

w zarysowaniach
przebarwienie (mocn

wviAhlaniAania v A
wykwity solne szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego, wzgl. innegoodka
zwigkszapcego przyczeprio
ogrzewanie i wietrzenie
pomieszczenia i dostatecz

nagrzanie podtma

ponizej +£°C

*)\Wymagany ewentualny pomiar wilgotu szcatkowej betonu wykonuije siprzy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego lub préby suszenia a nadtdd badania pobieraest gebokasci

2-+-4cm.

xk )Dopuszczalne odchyiki podano w normach: PN-68/B2D0®N-80/B-10021, PN-69/B-10023,
PN-68/B-10024, PN-70/B-10026.
=+ )Mostki przyczepnéciowe dla tynkéw zawieragych gips nie nadajsie pod tynki cementowo —

wapienne.
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6.2. Wykonanie robét oktadzinowych powinno odpowiada,Warunkom technicznym
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — mameych”. Arkady, Warszawa 1990 oraz
odpowiednim normom.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i ke@&i oraz przecinagych seé ptaszczyzn tynkéw
zwyklych wewretrznych (cementowo — wapiennych) podaje pspa tabela:

Wymagania dla tynkéw zgodnie z talpek 5 PN-70/B-10100
kategoria odchylenia odchylenie powierzchnii kragdzi od kierunku odchylenie
tynku  powierzchni tynku przecinagcych
od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn
odchylenie od linii od kata
prostej przewidzianego
w dokumentacji

pionowego poziomego

nie wieksze nk  nie wicksze nk 2mm na 1 nie wigksze nk 3mm na 1n nie wigksze nk
3mm i w liczbie niei ogétem nie w¢cej niz 4mn i ogbétem nie wecej niz 3mmna 1m
wiekszej nz 3 na w pomieszczeniu do 3,5m6mm na calej powierzchni
i calej diugdci taty wysokaici oraz nie wgcej ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m  niz 6mm w panieszczeniac pionowymi §ciany, belki

powyzej 3,5m wysokeci itp.)
nie wieksze nk nie wieksze nt 1,5mm na nie wieksze nk 2mm na 1n nie wieksze nk
2mm i w liczbie nie 1m i og6tem nie wicej niz i ogétem nie wicej niz 2mm na 1m
wiekszej nz 2 na  3mm w pomieszczeniu do3mm na calej powierzchni
v calej diugdci taty  3,5m wysokéci oraz nie  ograniczonej przegrodami
kontrolnej 2m wiecej niz 4mm w pionowymi §ciany, belki
pomieszczeniach powgj itp.)
3,5m wysokéci

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-Q&iz@at 08 ,Tynki, sztablatury i oktadziny

wewretrzne. Zatgenia szczegétowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.3., 4.4, 4.

Jednostlk obmiarow jest:

- zaprawy — m

- powierzchni tynkowanych —m

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstavg do odbioru technicznego jest:

* badanie podiay,

» badanie materiatéw tynkarskich i pomocniczych,

* badanie technicznej prawidtoged wykonania robét.

Badanie podtza, zalenie od jego rodzaju, nalg przeprowadza zgodnie z warunkami odbioru

podanymi dla tych rob6t budowlanych.

Badanie materiatow tynkarskich i pomocniczych malgrzeprowadzi posrednio na podstawie

zaswiadczea o jakaci | zapiséw w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér podtaza.

e Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich.
Podlaze powinno by przygotowane wg zalefie zawartych w punkcie 5.1. niniejszego
opracowania.

» Jeeli odbior podiaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania ngleodiaze przed
odbiorem oczscic¢ i zmy¢ wods.

8.3.  Odbidér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i keglzi naley ocenig wg tabeli podanej w punkcie 6.2.

niniejszego opracowania.

0 ksztaltowanie powierzchni, krazie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentacjechnicza.

0 Widoczne miejscowe nierdwiad tynku:
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doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
pospolitych — dopuszczalne o szer@ol gkbokadsci 1mm i dlugdci do 50mm w liczbie 3
nieréwndci na 10 tynku.

(0]

9.

Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku wskutek obegmnav zaprawie nie zagzczonych
czastek wapna (esto gliny) ¢ dla tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowyahyipalanych

— niedopuszczalne.

Pekniecia na powierzchni tynkéw pocienionych, pospolityadioborowych i wypalanych —
niedopuszczalne.

Dla wszystkich odmian tynkuasniedopuszczalne napujace wady: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordali przenikagcych z podtaa, pléni itp.,
trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Minimalna przyczepn&@ tynku do podiaa z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna
wynosi dla tynkédw cementowo — wapiennych i gipsowo — wapiych 0,025 MPa, dla tynkéw
gipsowych — 0,04 MPa.

W przypadku jednowarstwowych tynkow gipsowych zagotch suchych mieszanek tynkarskich
niedopuszczalneagecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkierowndci nie mog
by¢ widoczne w normalnym swietleniu. Nie dopuszcza esido oceniania tynku wéwietle
smugowym. Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie yigde lkeda mialy takiej samej
powierzchni jak powierzchnia zaszpachlowana. Ngt jaliwe wykonanie tynku gtadkiego o
absolutnej gladzi (widzianej wwietle smugowym) a przy tym réwnego i nie zawiaecago
poréw. Powierzchnie takie megby¢ wykonane jedynie przez wielokrotne szpachlowanie i
szlifowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robét etggo niniejsz specyfikacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
*DZ.U. Nr 75/2002 -Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie”
*PN-92/B-01302 -Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
*PN-86/B-02355 -Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowieoggdine.
*PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
. wytrzymataciowych.
*PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badapiay odbiorze.
*PN-65/B-10101 -Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i maaaechniczne

10.2.

przy odbiorze.

*PN-B-10106:X11 1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wapr
pocienionych.

*PN-B-10109:X1 1998  -Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkiaxs

*PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyki

*PN-B-19701 -Cementy powszechnegayiku.

PN 90/B-30020 -Wapno.

*PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

*PN-ISO 3443-1:X11 1994 -Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oc@hyeslenia.
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangpowiednia dla zastosowanego materiatu
oktadzinowego.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych, Tom |
~Budownictwo ogdlne”

Materiaty pomocnicze.

-,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszaw87.9
~Wytyczne obrébki fabrycznie przygotowanych miesagartynkarskich”. Wydanie pierwsze 09.2000.
BAUMIT Sp. z 0.0., Géradze Mix Sp. z 0.0.
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14. ROBOTY WYKONCZENIOWE — STROP
PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
81



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyece wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego z ptyt gipsowo — kartonowych np.esystRigips 4.10.15

UWAGA. Dopuszcza sizastosowanie innego systemu sufitow podwieszomyzhlizonych parametrach
technicznych do proponowanych rozmnan.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia rob6t i obejmujwykonanie sufitu
podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowychsciowo ocieplonego welnmineraln,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii myodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonanialbmru rob6t budowlano — moriawych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob&drge z dokumentagjprojektova, specyfikadi,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art222,28 ustawy Prawo Budowlane.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z zatwierdzpulokumentag projektowo — kosztorysow
W przypadku ujawnienia glow w dokumentacji lub powstania okolicZabzmuszajcych do odspstwa
od projektu, decyzjo dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje inspeiadzoru.

Materialy wywane do suchej zabudowy powinny odpowiadmarunkom technicznym omoéwionym
w punkcie 2.

2. MATERIALY.

2.1. Plyta gipsowo-kartonowa- produkt sktadacy sk z rdzenia gipsowego ostabégo scisle
zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartowymi, tworzcymi ptask i prostokitna piyte.
Powierzchnie kartonowe magsie rozni¢ w zaleznosci od zastosowania okdlenego typu piyty, a rdze
moze zawieré dodatki nadajce mu dodatkowe wdaiwosci. Krawedzie podiine, z nadrukowana miarka,
pokryte kartonemassptaszczonePowierzchnie kartonowe magie rézni¢c w zaleznaosci od zastosowania
okreslonego typu ptyty, a rdZzemaze zawieréa dodatki nadajce mu dodatkowe wéaiwosci:

e Typ A - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktérezma natay¢ dekoracje.

e Typ H2 (plyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopiu wchtaniania wody) — plyta
gipsowo-kartonowa z licem koloru zielonego, na &ténana nalay¢ dekoracje. Typ plyty
zawierajcy dodatki staace do zmniejszenia stopnia wchianiania wody. Moge nadawa sie
do zastosowa specjalnych, gdzie wymagane $viasndéci zmniejszonego wchtaniania wody
w celu poprawienia wiasi§oi uzytkowych plyty

e Typ F - (plyta gipsowo-kartonowa o zwgkszonej spéjndci rdzenia przy dziataniu wysokich
temperatur) - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktore zma nalay¢ dekoracje. Plyty
te zawieragg w rdzeniu gipsowym widkna mineralne i/lub inne dtid w celu zwikszenia
spoéjndci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur

e Typ DF(GKF) - (ptyta gipsowo-kartonowa o zwikszonej spojndci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur) - ptyta gipsowo-kartonowa z licem koloruzgwego, na ktére nima
nalazy¢ dekoracje. Plyty te zawierav rdzeniu gipsowym witokna mineralne i/lub inne dtid
w celu zwikszenia spéjnizi rdzenia przy dziataniu wysokich temperatuest@sé¢ piyt typu D
(lub typu hczonego DF) powinna wyndst¢o najmniej 0,8 x Tokg/m®

e typ DFH2(GKFI) - (ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej spdjndci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur i 0 zmniejszonym stopniu wchiaiania wody) - ptyta gipsowo-kartonowa
zawieragca w rdzeniu gipsowym widkna mineralne i/lub inneddtki w celu zwkszenia
spojnaci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur oddatki stiace do zmniejszenia
stopnia wchtaniania wody. Ptyta z licem koloru aiedgo, na ktére mma natday¢ dekoracje.
Nadaj sie do zastosowaspecjalnych, gdzie wymagane wtasndgci zmniejszonego wchtaniania
wody w celu poprawienia wlaséc uZytkovv%ih ptyty. Gstas¢ pyt typu D (lub typu 4czonego
DFH2) powinna wynosico najmniej 0,8 x 10kg/

2.1.1. Transport i sktadowanie.

Plyty gipsowo-kartonowe, zwlaszcza ozglch powierzchniach, powinny Bynalezycie transportowane
i skladowane. Przy sktadowaniu plyty przenosiwipozycji pionowej i uktada w stosy. Naleuwazaé,
aby krawedzie i naraniki nie ulegly uszkodzeniu. Plyty gipsowo-kartoremysowinny by skiadowane
w pomieszczeniach suchych i nienamaych na wplywy wilgoci. Piyty uktada gina rownym podhzu
w stosy skladaie st tylko z piyt jednakowego rodzaju, grudmd i wielkosci. Jali ptyty musz by¢
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skladowane na wolnym powietrzu, moto trwa tylko przez krotki okres. Stosy powinny bwtedy
starannie chronione przed deszczem. Podczas tramspktadowania ptyt gipsowo-kartonowych najle
przestrzeganastpujacych zasad:

- plyty powinny by dostarczane na budew paletach lub w pakietach w pozycji ,na ptashicte
listwami roéwnolegtymi do krétszych krazi o rozstawie do 600mm i uktadane stronami
licowymi do siebie;

- nabudowie plyty nalgy przechowywé w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawtch
co 600mm; stosy ptyt powinny byhronione przed zawilgoceniem;

2.2. Profile CD ULTRASTIL oraz UD ULTRASTIL

Profil CD ULTRASTIL - pionowyryflowany profil o zwkkszonej wytrzymalgci, stalowy, zimnogity

0 wymiarach 60/27 x 0,55 mm.

Profil UD ULTRASTIL - poziomyryflowany profil o zwkkszonej wytrzymaltci, stalowy, zimnogity

0 wymiarach 28/27 x 0,5 mm.

2.2.1 Transport i skladowanie.

Ksztaltowniki stalowe dostarczane na budopowinny by spete w pakiety, przy czym wysoké

i szerokd¢ pakietu nie powinna przekraczam.

2.3. Welha mineralna

Do wypelniania przestrzeni w sufitach podwieszamymigdzy profilami stosuje si plyty lub maty

z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub wetnyneralnej szklanej. Natg stosowdé wyroby z wetny

mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone dotal powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.1. Transport i sktadowanie.

Sposob transportu i sktadowania ptyt z wetny milmjamusi wykluczy¢ mazliwos¢é potamania piyt lub

uszkodzenia kragdzi ptyt.

2.4. Materialy uzupetniajace.

2.4.1. Wieszak obrotowy noniuszowy (komplet) - eysdwy wieszak stncy do mocowania profili CD

60 do istniegcego stropu. W jego sklad wchodzi: Wieszak obrotmwpiuszowy, cgi¢ gérna wieszaka

noniuszowego, klamra zabezpiegzaj dowieszakdéw noniuszowych.

2.4.2. Wkety TN, TD - blachowkgty wiercace ze stali galwanicznie fosfatowane.

2.4.3. Koiki rozporowe -aczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) adzasia w zalanosci
od rodzaju podtzu do ktérego kda stosowane.

2.4.4. Masa szpachlowa Rigips: VARIO, SUPER, STANRDA - konstrukcyjne masy szpachlowe
do wykonywania paiczeh migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi.

Masa finiszowa Rigips: PROFIN MIX, PROFINISH, PROMMEGA - finiszowe masy szpachlowe

wysychajice do kaxcowego szpachlowania.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okénych niniejsa ST winien wykazé sie mazliwoscia
korzystania z maszyn i spites gwarantujicych wigciwa tj. spetniajca wymagania ST jak&i robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu dla poszczegoélnych materiatgwigeslone w punkcie 2.
Materialy, dla ktérych nie opisano warunkéw tramsponie wymaga gitakowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Konstrukcja

Ruszt dwupoziomowy powinien skiladasie z profili sufitowych CD60 gléwnych (gérna warstwa)
i utozonych prostopadle bezfrednio pod nimi profili sufitowych CD60 ®snoych (warstwa dolna).
Profile ngne powinny by oddalone odsciany nie wgcej niz 150mm. Maksymalny rozstaw profili
gtéwnych wynosi 1000mm, a siwych 400mm.

Do przedtuania profili sufitowych CD60 (gtéwnych i 8oych) naley stosowa taczniki
wzdtuzne do profili CD60. Profile sufitowe CD60 gtowne pofilami sufitowymi CD60
nosnymi naleyy taczy¢ tacznikami krzyowymi (konstrukcja dwupoziomow&pnstrukcja
rusztu powinna by mocowana do konstrukcji stropu za spEinictwem wieszakéw noniuszowych
obrotowych lub pgtowych z elementem rozgmym obrotowych. Wieszaki powinny bymocowane
wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.

Profile sufitowe CD60 nime w konstrukcji dwupoziomowej oraz giéwne powiry¢ ha obwodzie oparte
na profilach przyciennych UD30, mocowanych doian za pomag stalowych 4cznikbw mechanicznych
w rozstawie nie przekraczaym 750mm.
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Maksymalne rozstawy profili i wieszakéw zostaty pod w tabeli pongj.

Poszycie z plyt gipsowo- Maksymalny rozstaw profili [mm] Maksyr_nalny ) Klasa _
kartonowych Rigips nosnych gtéwnych rOZStaV[VmV:I]!]?SZZiKOW oggr?ig]v(;;q

Z obciazeniem dodatkowynt16 kg/nt

RIGIMETR typ F,

DF lub DFH2 400 1000 700 El 30*

2x12,5 mm

* wg Klasyfikacji Ogniowej ITB NP-526.3.1/A/06/BWSufit samodzielny Rigips 4.10.15 — konstrukcja
samodzielna z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowiRigips RIGIMETR typ F grubai 2x12,5 mm”

5.2.  Wetna mineralna

W okiadzinach sufitowych magby¢ stosowane plyty lub maty z niepalnej wetny mineealkamiennej
lub szklanej.

Warstwe wetny uktadamy opierag na profilach. Z reguty nie ma potrzeby dodatkowvegocowania
ocieplenia. Ukladanie maty izolacyjnej nateprzeprowadzabardzo starannie i szczelnie.

5.3. Montaz ptyt gipsowo - kartonowych

Poszycie powinny stanowi ptyty gipsowo-kartonowe Rigips RIGIMETR grudmd 12,5mm
o sptaszczonej krayzi PRO, mocowane do ksztaltownikow szkieletisnego blachowlkitami TN.

Dlugos¢ blachowketéw TN powinna by wigksza o co najmniej 10mm odcknej grubéci mocowanych
ptyt. Rozstaw blachowktow powinien wynosi dla warstw wewetrznych nie wgcej niz 400mm,
dla zewrtrznych 150mm.

Uktad ptyt powinien spetnianastpujace warunki:

- styki poprzeczne plyt potonych w tej samej warstwie powinny dyrzesunite wzgkdem siebie
0 €O najmniej 400mm,

- styki poprzeczne i podime ptyt potaonych w gsiednich warstwach powinny byrzesunite wzgkdem

siebie 0 co najmniej 400mm.

5.4. Prace wykaczeniowe — szpachlowanie

Do wykonywania paiczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warath poszycia oraz
do wykonywania uszczelniena obwodzie oktadzidciennych powinny b§ stosowane gipsowe masy
szpachlowe Rigips STANDARD, SUPER lub VARIO.

Spoiny zewntrzne (widoczne) mdzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny byvzmocnione t&mami
spoinowymi Rigips. Na patzeniach pionowych stosujegsivszystkie typy tém spoinowych, tj. tama
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) védej na krawedziach hczonych piyt gipsowo-
kartonowych bezpwednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowychrawedzi sptaszczonej (KS) oraz
na utazona uprzednio konstrukcyfnmas, szpachlow ("na mokry gips").

Krawedzie "cite" przeznaczone do wykonania na nichappénia poziomego powinny zoétapecjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pgdrik okoto 48 na wysokéci okoto 2/3 grubéci
piyty (9-10mm dla pityty o gr. 12,5mm). Przed prapéeniem do szpachlowania poker poziomych
krawedzie "ckte" powinny zostadokladnie oczyszczone i odkurzone oraz bé&agmio przed naleniem
masy szpachlowej intensywnie zi#ohe.

Szpachlowanie patzen pionowych i poziomych muzy ptytami g-k z zastosowaniemsmay spoinowej
wklejanej na uprzednio wong konstrukcyjm mag szpachlow ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcyjmas, szpachlow majcego na celu "przykrycie" ¢my spoinowej
mas gipsows; szpachlowanie petzen pionowych z zastosowanie samoprzylepnycdmtapoinowych
w zaleznosci od gkbokosci krawedzi maze wymagé lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjm mas szpachlow. W celu uzyskania waszego standardu wykonania geaenia tj. poprawy
jego estetyki w strefie patzenr ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzckabudowy stosowane
sa specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczbmekaicowego szpachlowania PRO-FINISH
lub PRO-FIN MIX lub PROMIX MEGA.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Dostarczane na plac budowy materialy malekontrolow& pod wzgkédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalkierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadz
inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdrigjyoby maj zawiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badaloraznych.
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W przypadku braku Zaviadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawaze dostarczone wyroby
nie odpowiadaj wymaganym normom lubwiadectwom ITB, nalgy przeprowadz we wlkasnym zakresie
badania makroskopowe.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1. Wymagania dotycace stosowanych materiatow

- Z uwagi na bezpiecastwo paarowe, oktadzinycienne Rigips powinny ldystosowane zgodnie
z wymaganiami Rozposdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidddudynki i ich usytuowanie przy
uwzgkdnieniu klasy odporrizi ogniowej konkretnego rozazania oktadziny wg pkt. 2.

- Z uwagi na wymagania w zakresie odpdegima koroz¢, okladzina sufitowa RIGIPS me by
stosowana w nagtujacym zakresie (zaimie od grubéci powtoki cynkowej na ksztattownikach
konstrukcji nénej):

o w przypadku powtoki cynkowej o grubd > 7 pum (100 g/m2) - w pomieszczeniach
suchych o wilgotnéci wzglednej powietrza do 60%,

0 w przypadku powtoki cynkowej o grubd > 19 pm (275 g/m2) - w pomieszczeniach
zamknitych o wilgotngci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h naejlob
do 85%.

- Z uwagi na odporrig plyt gipsowo-kartonowych na dziatlanie wilgoci, isufwykonane
z zastosowaniem pityt FIRE-Line PLUS typ DF mofyé stosowane w pomieszczeniach
o wilgotnasci  wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku piyt typ typFH2 -—

w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h nagilpbdwyzszonej wilgotnéci wzglednej powietrza
do 85%.

- Okiadzina sufitowa RIGIPS powinna bywykonywana zgodnie z obogzujacymi normami

i przepisami oraz instrukcji technicznej projektamieai montau opracowanej przez producenta.

6.2. Wymagania odnagne konstrukcji - Okladzina sufitowa Rigips powinna nielylatacje w miejscu
konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w oglsach nie wekszych nk 15m.

6.3. Wymagania dotycace wtasndci estetycznych g nastgpujace:

- powierzchnie zewgtrzne nie powinny mi& miejscowych wypukiéci lub wklgstosci widocznych
z odlegtgci 1m,

- elementy mocujce i czace nie powinny szpetsufitu

- ziacza elementdéw powinny byniewidoczne,

- nara sufitu i styki z écieznicami powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
odpowiednimi profilami,

- odkryte styki okladzin sufitu oraz pmizen z sufitem lub podtog powinny by proste i mié
jednakowa szeroké¢ — odchylenie wymiaréw nie powinno byzauwaalne z odlegtéci
ponad 1m.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02dz@at 20 ,Roboty z gipsu i prefabrykatow
gipsowych. Zateenia szczegotowe” punkt 4.1. - 4.4.

Jednostk obmiarow jest:

Dla sufitow —

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstaw dla odbioru robét powinny stanowi nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- za&wiadczenia o jakizi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budqwzez producentéw,
- protokoly odbioru poszczeg6lnych etapdéw robét sgéhee zanikajcych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku robdét,
- protokoly odbioru materiatow i wyrobdw,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Odbidr robé6t zanikajacych
Okfadziny sufitowe powinny zostavykonane zgodnie z povrgzym opisem i wytycznymi producenta.
W celu petnej kontroli prawidlowdei wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkietapdw
prowadzonych robot. Odbior okladzin sufitowych pown zostd podzielony na 5 etapow prac
zanikapcych.
Odbiér montau konstrukcii:

« sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetndci do zastosowania w systemie,
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» sprawdzenie rozstawu profili i wieszakdw.
Odbidr montau izolacji:
» sprawdzenie rodzaju weiny,
« sprawdzenie dokladioi utozenia,
» sprawdzenie poprawlad utozenia paraizolacji,
» sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wéin przypadku wykonywania).
Odbidr montau piyt gipsowo-kartonowych:
» sprawdzenie poprawlai utozenia piyt,
» sprawdzenie prawidtowai przykrecania wketow,
Odbidér szpachlowania pgzeh:
» sprawdzenie zastosowanych materiatow,
* sprawdzenie zastosowanidrtaspoinowych,
» sprawdzenie estetyki wykonania.
Odbidr powierzchni - doktadsé wykonania wg instrukcji ITB 417/2006.

8.3. Ocena wynikéw bada po odbiorze.
W razie uznania cafai lub czs$ci robot za niezgodne z niniejs ST naley ustalt, czy w danym
przypadku stwierdzone odgistwa od postanowte niniejszej ST zagraja bezpieczéstwu budowli
i na ile obniaja jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowyclSciany zagraajace
bezpieczastwu powinny by odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonarspegob prawidtowy
oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnagci jest wykonanie zakresu abg¢go niniejsz specyfikagj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy$wiadectwa, wytyczne i instrukcje:
» Klasyfikacja Ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW ,Suamodzielny Rigips 4.10.15 — konstrukcja
samodzielna z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonolwiRigips RIGIMETR typ F grubii 2x12,5
mm”
» Instrukcja producenta ,Montesysteméw Rigips”
« Katalog ,Systemy Rigips”
e Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipcadl99 Prawo budowlane
e« Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaa® budynki i ich usytuowanie
 Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozpguizenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progremmkcjonalno-aytkowego
 Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozpagizenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200

w sprawie systeméw oceny zgodoob wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE
» Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykoian odbioru robét budowlanych & A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekice@any dziatlowe”
* PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przecivaoowa budynkéw. Badania odpokad ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikdcja
* PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Defigicjyymagania i metody batla
* PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukc@talowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody bada
* PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania ptytpspwo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody bad&
* PN-EN 14566:2008 — ,4czniki mechaniczne do systemoéw ptyt gipsowo-karmayah. Definicje,
wymagania i metody bada
 PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej wdpwnictwie. Wyroby z wetlny mineralnegj
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.”
10.2. Materiatly pomocnicze.
.Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7199
.Poradnik - systemycian dziatlowych” firmy Rigips
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15. ROBOTY WYKO NCZENIOWE - OKLADZINY
WEWNETRZNE Z MATERIALOW CERAMICZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotyege wykonania i odbioru
sciennych oktadzin wewgtrznych, na podtzu, mapcych cel ochronny i dekoracyjny, z materiatow
w postaci ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu oktadzin
wykonanych na powierzchni pocds (Scianach) i obejmua

a) warunki przysipienia do wykonywania robot oktadzinowych,

b) zasady wykonania okladzin ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i oKkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z @rt23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. Zaprawa.

Do mocowania okfadzin ceramicznych do padionana stosowd w zalenosci od rodzaju podiza,
miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych avdzrodzaju elementéw oktadzinowych,
zaprawy cementowe, cementowo — wapienne oraz zgppalimerowo — cementowe (na dyspers;ji
wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsow wapienne marki 0,3 moa stosowa
wytacznie w pomieszczeniach suchych i nie nangch na zawilgocenie. Na doktadnie wyréwnanym
podiaczu mazna stosowatakze odpowiednie kleje (np. klej lateksowy ekstra)oim do mocowania
oktadzin musi charakteryzowaie elastycznécia i odporndcia na zawilgocenie.

Wytrzymala¢ zaprawy stosowanej do mocowania oktadzin powinpaosi:

dla zapraw cementowych — 5+8 MPa

dla zapraw cementowo — wapiennych — 3+5 MPa

Zaprawa powinna liywykonana zgodnie z zasadamgtymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i skladowanie.

Zapraw nalezy przewozé i przechowywé w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chr@nprzed wilgoci. Okres przydatn@i do wycia zaprawy wynosi okoto
6+12 miesicy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materiaty okladzinowe ceramiczne.

Oktadziny wewntrzne mog byé¢ wykonywane z plytek i ksztaltek ceramicznych smidnych
(glazura), ptytek kamionkowych zwyklych, mrozoodppeh i1 kwasoodpornych, plytek
klinkierowych i ptytek fajansowych..

Ptytki ceramiczne szkliwione produkowangzsmasy fajansowej z surowcow naturalnych, a szkliw
bezotowiowe. Stz do licowaniascian wewntrz budynkow, tj. kuchniach, fazienkach, lokalach
gastronomicznych, szpitalach itd. Nie ina ich stosowaw pomieszczeniach przy temperaturze
ponizej °C.

Piytki i ksztaltki scienne szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagki Isniaca
powierzchng¢ licowa (pokryts szkliwem), a stropg montaowa — nieszkliwion, zeberkowan.
Nasbkliwos¢ ptytek nie powinna bywieksza nk 14%.

Ptytki te musz odpowiadd wymaganiom normy PN-EN 87:1994. Powinnylmznaczone znakiem
budowlanym i mié jeden z nagpujacych dokumentéw dopuszczeych do stosowania
w budownictwie: certyfikat na znak bezpiefigeva B, certyfikat lub deklaragcizgodndci z PN-EN
albo aprobattechniczi Instytutu Techniki Budowlanej.
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Wzory i kolorystyka ptytek wymagajakceptacji Inwestora.

2.2.1. Transport i skladowanie.

Zwykle plytki sprzedawaneasv paczkach zawiergjych 1-1,5r; liczbe plytek oblicza si dla kadej
sciany oddzielnie, a ptytki, ktére majby¢ przycete liczy st jako cale. Zaleca sikupi¢ kafle
Z pewnym zapasem przy uktadaniu prostym ok. 1086eajj przy uktadaniu w karo 15-20% &gEj.

2.3. Elementy uzupetniagce.
Elementami uzupetiagymi s: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do kawania
jednolitej szerokéci spoin oraz flizéwki z PVC do wyka&zania nargnikdw wypuktych i wkkstych.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykaz®& mozliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu materiatovy skreslone:

- dla zaprawy w punkcie 2.1.1.

- dla ptytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okla sk warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t oktadzinowych.

Oktadziny ceramiczne wewtrz budynku ména wykonywa po:

a) wykonaniu robét budowlanych, jak: wykonanie madt pod posadzki, osadzenidcigznic
drzwiowych, szafciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b)  wykonaniu rob6t tynkowych na wszystkich powidmaiach i rob6t malarskich
na powierzchniackcian , na ktérych niedolzie wykonana oktadzina,

c) wykonaniu robdt instalacyjnych (wodagbwych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralmeg
ogrzewania), z wytkiem tzw. biatego monta i zatlazenia armatury awietleniowej,

d)  wykonaniu robét podtogowych bez zamontowanig\isprzypodtogowych (tylko w przypadku
wyktadzin przyklejonych), z wyikiem wyktadzin dywanowych.

Okfadziny wewmtrzne powinny by wykonane nie wczmiej niz po uplywie 4 miesicy, liczac

od daty zakaczenia budowy w stanie surowym.

PRZYGOTOWANIE PODLOJA PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI OD
RODZAJU ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCEM

rodzaj w1 W2 w3 w4

zawilgocenia

przykfady korytarze, | w pom. mieszk.; w pom. mieszk.: w zaktadach:
toalety, klatki kuchnie natryski w kuchnie, natryski,

schodowe w zaktadach: umywalniach i pralnie
toalety lazienkach

tynk nie s koniecznezadne prace przygotowawcze uszczelnienie

cementowy powierzchni

tynk cem.- brak brak alternatywne uszczelnienie

wap przygotowa przygotowa uszczelnienie pow| powierzchni

tynk gipsowy brak gruntowanie uszczelnienie nie stosowéa
przygotowa*’ powierzchni powierzchni tynkéw gipsowych

*)Przestrzegadanych producenta kleju do plytek

5.2. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny 6y mocowane do podl z warstw wyréwnupca
lub bezpdrednio do réwnego i gtadkiego pod# (np. do tynku). Przed paeniem plytek natey
zagruntowa tynk srodkiem do gruntowania weghnego (szczegoélnie §i jest to tynk gipsowy).
W przypadku obszaru na@nego na oddzialywanie wody rozpryskowej, np. zarwalub
natryskiem, powinien ki zastosowanyrodek izolacyjny. W strefie nazaikdéw i stykow naley
zastosowatasme uszczelniajca

- Podlae pod okiadziny ceramiczne mpgstanowé nieotynkowane Ilub otynkowane mury
Z elementéw drobnowymiarowych orgécdany betonowe monolityczne lub montowane z eledwent
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wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Projekt budoavly w.w. obiektu zaklada wykonanie
oktadziny z plytek ceramicznych na tynkach. Padlpod ptytki musi by suche i wolne od pytu.
W przypadku tynkow z gotowych gipsowych mieszangkkarskich zaleca si zeby zawarté
wilgoci w podtazu nie byta weksza nk 1% (wg zalecenia producenta tynkow).

— Powierzchnie o d@& znacznych nieréwrigiach, naley wyrowna zaprava o wytrzymatgci
nie nzszej ng 5 MPa po uprzednim nakuciu podéy jego oczyszczeniu i zmoczeniu.
Przy nieréwnéciach podiaa do 3mm wystarczagie jest natgenie cienkiej warstwy wygtadzgjej,
np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cemenkelmywykonanie tynku pocienionego.

— Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wg wymiardw, gatunkéw i odcieni lyafeo
jest szczegdlnie istotne w przypadku piytek o sukli barwnym), a przed przygtieniem
do ich mocowania — moczone wygu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie phytettwdch
lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowaniaulidhdu.

- Przed przysipieniem do osadzania elementéw oktadzinowych zyalestalt obrys oktadziny,
wyznaczy potazenie jej powierzchni oraz olde¢ poziom goérnej kraedzi elementow
w poszczegolnych ezlach za pomacnacikgnictego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych
nalezy wykonywa od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 162logodzin). Jeeli istnieje
mozliwosé dziatania na oktadzintemperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosewzaprawy
cementowej o wytrzymaigi nie nizszej nz 5SMPa.

— W celu umocowania ptytek, na tylieberkowan ich powierzchrg naklada si taka sam zaprave
jak zaprawa podkiadu i ptyt¢kdociska si do podktadu. Doéhictej plytki nie wolno przesuwa
Po ul@zeniu calego rau plytek usuwa sinadmiar zaprawy i rozpoczyna ukladanie gastgo
rzedu, sprawdzag pionow@¢ ustawienia krawdzi ptytek. Temperatura powietrza w czasie
uktadania ptytek powinna wyndsico najmniej +5°C.

— Spoiny powinny stanowi proste, cigle linie pionowe i poziome o szerckd nie wickszej
niz 2mm. W celu zagwarantowania jednolitej szefgkspoin mana stosowawktadki dystansowe
lub listewki odpowiedniej grulgai.

— Dopasowywanie ptytek ceramicznych w narixach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa si
przez docinanie plytek. Natg pamitat, aby ostatni rgd i réwniez narze wypukie byly
wykonczone flizowkami z PCV.

—Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania okiladziny wypalsie spoiny odpowiednio dobran
kolorystycznie zaprawdo fugowania, przygotowywarzgodnie z zaleceniem producenta.

— Na dokfadnie wyréwnanym podktadzie mogy¢ mocowane cienkie ptytki ceramiczne za pomoc
klejow. Powierzchnie te pod wzglem ich rownéci i gladkdci powinny spetnia wymagania,
co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat.lll. Ukéade ptytek na kleju lateksowym extra
rozpoczyna si od rozprowadzenia na podto szpachd warstwy kleju grubgci okoto 2mm,
wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowybs1:5. Do tak rozprowadzonej
warstwy kleju przykleja si ptytki w takiej samej kolejniei jak przy ukladaniu na zaprawie.
Przyktadagc ptytke do podiaga naley ja przesun¢ o 10-15mm po powierzchni naionego kleju
do pozycji, jalk zap¢ ma w ukladanej warstwie. Przesgme to nie powinno spowodowa
zgarnkcia kleju na podtu. Wykonanie fragmentu okladziny na naloej partii kleju powinno
nasgpi¢c w ciagu 15min. Po wykonaniu catej oktadziny nalepowierzchnie ptytek doktadnie
oczysci¢ z nadmiaru Kleju lub plam.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1 Przed rozpoeziem robo6t naley sprawdzt, czy materialy dostarczone na budow
odpowiadaj ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Przkupée warto sprawdij
czy piytki s rzeczywscie takiej jakdci, jaka deklaruje producent; nale losowo wypé kafle
z réznych kartonow i ztey¢ je stronami licowymi do siebie. Nie powinnodwidocznych szczelin,
z& krawedzie powinny si pokrywa.

6.2. Wykonanie robét oktadzinowych powinno odpowiada,Warunkom technicznym
wykonywania i odbioru robét budowlano — matdevych”. Arkady, Warszawa 1990.

6.3. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego mewinno by wieksze
od 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie wgksze nk 2mm na diugéci taty
dwumetrowe;.

90



7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w KNR nr 2-Q2iz@t 26 ,Zatgenia szczego6towe”, punkt
4.16.
Jednostl obmiarow jest:
- plytek i ksztattek ceramicznych “m
- zaprawy — M

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstavg do odbioru technicznego jest:
— badanie podiay,
- badanie podktadow,
— badanie materiatéw oktadzinowych i pomocniczych,
— badanie technicznej prawidtoge wykonania robot.

Badanie podtza, zalenie od jego rodzaju, nalg przeprowadza zgodnie z warunkami odbioru

podanymi dla tych rob6t budowlanych. Badanie powipoleg& na:

a)  sprawdzeniu protokotéw odbioru rob6t poprzegtzagh,

b)  sprawdzeniu przygotowania pozko

Prawidlowad¢ wykonania podktadu lub warstwy wyréwiaogj powinna by sprawdzana

przy odbiorze ocgciowym przez ogidziny zewmrtrzne i pomiar.

Badanie materiatéw oktadzinowych i ewentualnie d&ej (w przypadku oktadzin z plytek

przyklejanych) naley przeprowadzi paosrednio na podstawie &aiadczeér o jakasci i zapisOw

w dzienniku budowy. Bezgecednio naley sprawdza dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys

i odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polégsa sprawdzeniu:

a) naleytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwaoktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchydick wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiadu,

b) prawidlowd¢ przebiegu spoin przez naghiecie cienkiego sznura wzdiu dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar ogeh z dokladnécia do 1mm
(sprawdzenie za pomg@oziomicy i pionu murarskiego),

C) prawidtowdci uksztattowania powierzchni okladziny przez pazgnie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dhégb 2m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar przavitu za pomog szczelinomierza z dokfadéwa do 1mm,

d) wizualnym szerokawi stykéw i prawidtowdci ich wypetnienia, a w przypadkach buadych
watpliwosci — przez pomiar z doktadécia do 0,5mm,

e) jednolitéci barwy ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatncci jest wykonanie zakresu robét etyich niniejsa specyfikacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje:
= Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim pany odpowiadé& budynki
i ich usytuowanie”
PN-B-03002/99
PN-B-12061/97
PN-B-12008/96
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlandpowiednia dla zastosowanego
materiatu oktadzinowego.
= _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych” Tom |
~Budownictwo ogélne”.
10.2. Materialy pomocnicze
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7.99
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16. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE.
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1. WwsTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdymagania dotycce wykonania i odbioru robét
malarskich, stanowtych wykaczeniescian i sufitéw.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t przy wykonaniu okiladzin
wykonanych na powierzchni podd §cianach) i obejmua

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) malowanie,

¢) mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i oKkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Malowaniescian i sufitow mana wykonywa po:
- wyschniciu podiaza i miejsc reperowanych,
— o0sadzeniu i dopasowaniu stolarki,
— oszkleniu okien,
- ukonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych i elektrygch,
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastryioly terakotowych itp.) oraz posadzek
z deszczutek i przybiciu listew prégiennych,
— dokladnym spratnieciu pomieszcag,
— kolorystyka wymaga akceptacji Inwestora.

Roboty malarskie powinny Bywykonane przed:
- wykonaniem posadzek z plyt mozaikowych, desek kiggh warstwowych oraz wszystkich
rodzajoéw materiatéw podtogowych z tworzyw sztucAmyevyktadzin dywanowych,
— szlifowaniem podtég z deszczutek,
— o0sadzeniem zewirznego osprgu elektrycznego.

Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny doyykonane po ukiiczeniu robét klejowych
lub emulsyjnych.

Roboty malarskie wewitrz pomieszcze powinny by wykonane w temperaturze umiarkowanej.
Zaleca st temperatuy:

+15°C — przy farbach wodorozaezalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, eryuigch
itp.),

+20°C przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze ponej +5°C nie naley malowa.

Roboty malarskie zewitrzne naley wykonyw& przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezwraca&
szczeglla uwag na stan suchioi podiaza. Podlaga metalowe mag byé pokryte rog w okresie
pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkachiatsnie powtok mee odbywé sie dopiero
po wyschngciu rosy.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg ahsniniejszej specyfikacji as farby
i rozcienczalniki.

W robotach malarskich nalg stosowa gotowe, produkowane fabrycznie materialy. Chargkiga
sig one znacznie wasz, jakaoscia w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowigortyment
produkowanych materiatéw jest bardzo szeroki.
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PRZYKLADOWE WYROBY EMULSYJNE

wydajng¢ | wymagana
nazwa wyrobu nazwa spoiwa liczba gtdéwne przeznaczenie wyroby
[m%dm’] warstw
Farby emulsyjne Na drewno i inne materiaty paln
nawierzchniowe ogniochronne PVAC 6-8 4-5 wewnmntrz i na zewatrz
~Polcelochron” pomieszcze dla zabezpieczenial
przed paarem
Farby emulsyjne ,Polinit” Do wymalowa wewretrznych i
PVAC 7-8 1-3 zewretrznych
Szpachléwka emulsyjna Do wyréwnania podiza
0goblnego stosowania — biata PVAC - 3-4 drewnianego, tynkéw itp.
Farba emulsyjna :Winalit” — Do wymalowa wewretrznych i
biata PVAC 7-8 1-3 zewrgtrznych
Farba emulsyjna akrylowa Do wymalowa wewretrznych
»Akrylak” Dyspersja akrylowa 3-4 1-3 nie naraonych na dziatanie
gazow agresywnych
Farba emulsyjna ,Maleiniak” — Dyspersja Do wymalowa wewretrznych
biata winylowomaleinowa 7-8 1-3

PRZYKEADOWE WYROBY OLEJNE | FTALOWE (do wykonaniainperii na korytarzach)

wydajna¢ | wymaganal
nazwa wyrobu liczba gtébwne przeznaczenie wyrobu
[m%dm’] | warstw
Farba olejna do gruntowania ogélnegp Do pierwszego malowania drewna,
stosowania 9-12 1-2 materiatow drewnopochodnych i tynkow
pod powloki z emalii ftalowych
Farby ftalowe nawierzchniowe Jako wierzchnia warstwa powiok
ogoblnego stosowania ,Ftalonal” 10-14 1-2 wewretrznych i zewstrznych
odpowiednio zagruntowanych
Emalie ftalowe ogolnego stosowania Jako wierzchnia warstwa powtok
~.Emaftal” 7-12 1-2 wewretrznych i zewstrznych na
Emalia ftalowa og6lnego stosowania + podtazach pokrytych farl nawierzchniow
biata 12-14 1-2 lub farty do gruntowania albo fash
przeciwrdzewn

Lakiery stosowane jako powtoki ochronne na elen@mtadrewna i materiatdbw drewnopochodnych
szczegOlnie navanych na dziatlanie wody do zabezpieczenia kongtruk@wnianych malej
architektury, to np.: lakier poliuretanowy do todzdktadowy (wydajng 7-8nf/dm®, wymagana
liczba warstw 1-2) i nawierzchniowy (10-11m?®, wymagana liczba warstw 2-3) lub Heliolak.
Innym materiatem mgiwym do zastosowania jest lazura alkidowozywicowa Sto Top Lasur
zachowugca porowat& drewna. Jest to powtoka malarska odporna na warattkosferyczne,
stosowana szczegoOlnie dla elementéw budowlanyclwymgarowych o duych powierzchniach
(np. domu z bali drewnianych, mosty drewniane, kahsje drewniane szkieletowe itp. Nanosi
sie ja w trzech warstwach, przy czym na wykonanie 3 wamtycie waha s od 0,1 do 0,25 I.

Do malowania elementéw metalowych ina stosowa lakier asfaltowy, emadi chlorokauczukow

lub farby olejne.

Do rozcigéiczania materiatdbw malarskich magastosowanie produkowane fabrycznie specjalne
rozcienczalniki, dostosowane do poszczegoélnych rodzajéwobdw. Rozciéczalnikiem do farb

emulsyjnych jest woda.

Wszystkie materialy mugzmie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzeg ich przydatng

w budownictwie.
2.1.

Transport i skladowanie.

Wiekszai¢ materiatdbw malarskich jest fatwopalna. Magazyn analdw malarskich powinien
znajdowa sie w osobno stacym ognioodpornym budynku, ew. w edzi budynku oddzielonej
scianami ogniotrwatymi. Drzwi magazynu powinny wycla@ bezpdrednio na zewstrz budynku.
Pomieszczenia magazynu powinny énmalezyta wentylacg, a temperatwrpowietrza w granicach +5
do +25°C. W magazynie powinny dgachowane wszystkie warunki przewidziane przydieaniu

materiatdw tatwo palnych.
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Materialy malarskie powinny &y przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowhhiac
Ze wzgkdu na stosunkowo krotki okres gwarancyjny (podawjasy na opakowaniach) nie powinny
by¢ one zbyt dtugo przechowywane.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt gfych w niniejszej ST, powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wigciwa tj. spetniajca wymagania
ST jakaé¢ robét.

4, TRANSPORT.
Warunkéw transportu materiatéw nie olleesk.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie do malowania.

Przed przysipieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinngé Bpratnicte z resztek
materiatéw, sprau itp. Wykonane elementy, jak podtogi, balustradszadzenia wodocigowe itp.,
powinny by ostonkte przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie nowych tynkdéw nale przetrzé drewnianym klockiem w celu uswgia grudek
zaprawy, zachlagai innych drobnych defektéw. Po przetarciu ngl@owierzchng tynku odkurzy,
drobne uszkodzenia wypetmajlepiej zaprawtego samego rodzaju, co zaprawgta do wykonania
tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki maejs powierzchnia tynku powinna
by¢ zagruntowana rozrzedzotiarba emulsyjry (z 5-10% dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa
dyspersyjnego (np. 1 & dyspersji Winacet na 5 ¢xi wody) a w przypadku techniki olejnej —
gruntownikiem pokostowym (1 ¢& pokostu na 1 e&¢ benzyny do lakieréw). W przypadku tynkow
wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskprzy gruntowaniu podia naley
Sig zapozné z zaleceniami producenta tych mieszanek datyeni przygotowania powierzchni
tynkéw pod powtoki malarskie.

Tynki swieze wymagaj przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneut@hania. Stosuje
sie w tym celu fluatowanie, tj powlekanie powierzchid% roztworem fluorokrzemianu magnezu,
cynku lub innym podobnym preparatemsliJavymagane jest gtadkie podie pod malowanie
emulsyjne, olejne lub pod powileWakiernicz, naley powierzchng tynku wyszpachlowa jedno
lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniuazda warstwa po wyschgBiu powinna
by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wysebiu jej i oszlifowaniu nalgy wykona
ponowne gruntowanie.

Powierzchnie drewniane powinny dyoczyszczone z kurzu i zagruntowane gruntownikiem
pokostowym. &ki zywiczne powinny by uprzednio zaizolowane lakierem spirytusowym,
a wgkbienia zaszpachlowane szpachlawblejra. Po wyschniciu szpachlowki powierzchnia
powinna by przeszlifowana papieresciernym. W zalenosci od jakaci roboty szpachlowanie me
by¢ jedno -, dwu - , a nawet trzykrotne. Po wysehii szpachléwki i przeszlifowaniu nale
szpachlowane miejsca zagrunt@vgionownie.

5.2. Malowanie technilg emulsyjng.

W technice emulsyjnej majobecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycitdych spoiwem
sa dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kaucagkd’rzed przygpieniem do malowania farby
powinny by¢ dokladnie wymieszane. Malowanie moodbywé si¢ pedzlami fawkowymi, watkami
lub pistoletem natryskowym.

Farbami emulsyjnymi nie nima malowé podiazy ze stali lubzeliwa ze wzgddu na to,ze dziatay
one korodujco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na eleménsdalowych otrzymuaj brunatn,
barwe. Rdzawe plamy dila widoczne na powierzchriiciany pomalowanej fatbemulsyjm, jezeli
uprzednio nie zostaty zaizolowane (np. lakierenalésivym) wystagce elementy zbrojenia.

W okresie zimowym nie wolno dogei¢ do zamarzrycia farby. Zuycie farby wg tabeli w punkcie 2.

5.3. Malowanie technilg olejno — lakiernicza.

Technika ta postuguje sszerokim asortymentem gotowych, produkowanychyfaie materiatow
powtokowych. Ze wzgldu na wiellg réznorodnaéé wyrobow i zrénicowane warunki ich stosowania
konieczna jest doktadna znajofaanateriatléw, a take $ciste przestrzeganie zasad postugiwanga si
nimi podanymi przez producenta. Przegaiem naley sprawdzé, czy nie uptyat termin gwarancji
danego wyrobu. Po otwarciu opakowania i astyon usungciu ew. kaucha materiat malarski
powinien by doktadnie wymieszany. Mieszanie moodbyw& si¢ recznie za pomag drewnianej
topatki lub wolnoobrotowym mieszadtem (niega@j niz 3000br/min).
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W zaleznosci od metody wykonania powtoki powinna dydpowiednio dobrana konsystencja
materiatu przez odpowiedni dodatek rozciEalnika, widciwego dla danego rodzaju materiatu
malarskiego. Konsystercjmateriatbw malarsko — lakierniczych oklee sk przez pomiar lepki
metod; kubka Forda nr 4 w temperaturze 20°C. Lepka powinna wynosiprzy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150s,

b) metod natryskowa: 25-35s.

Jest ona szczeg6lowo podawana w przepisie stosawdanego materialu zamieszczonym
na opakowaniu. Wszystkie materialy przeznaczone wgkonywania metog natryskow
lub przeznaczone do wykonywania wierzchniej powigawinny by przecedzone przez sito
0 gestaici oczek 900/1rh

Do wykonania powiok stosujeesnharzdzia kczne (gdzle, watki malarskie itp.) oraz wdzenia
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydesdicznego, elektrostatycznego,
do malowania metedpolewania).

5.4. Malowanie natryskowe.

Koncowka uradzenia rozpylajcego hdz dysza pistoletu powinna byrowadzona w odpowiedniej,
stale jednakowej odlegioi od malowanej powierzchni. Wieiwa odlegtc¢ nalery ustalt przed
malowaniem na podstawie proby. Zasgmtowadzenia ueglzenia natryskowego jest, aby pasma
natryskiwanej farby krzsowaty skt w obu warstwach powtoki (jeli | warstwa kladziona jest pasami
pionowymi, to Il warstwa musi ldynaktadana pasami poziomymi).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Dopuszczalne wady robét malarskich.

Przy malowaniu powierzchni farbami olejnymi lub jole- zywicznymi dopuszcza sinieznaczne
miejscowe prz@wvity i zmatowienia oraz rice w odcieniu. Przy wykonaniu powtok z lakieréw
olejnych lub podobnych wyrobdéw dopuszczarseznacza zmiarg potysku lub odcienia.

6.2. Inne wymagania dla rob6t malarskich.
W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna¢ bgrowadzona kontrola rulzyfazowa
dotycaca:

— sprawdzenia jakézi materiatdw malarskich,

— sprawdzenia wilgotrii i przygotowania podita pod malowanie,

— sprawdzanie jakai wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

— sprawdzenie temperatury w czasie malowania i sclmpowlok.
Zbadanie jakéci materiatéw i podiey powinno by dokonywane w sposob olkteny normami
paastwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrolaia by dokonana w sposéb okteny
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych iaéier, a w przypadku ich braku —
w instrukcjach producentéw uzgodnionych z $etava jednostly naukowo — badawgz Badanie
jakosci materiatébw i podtay powinno by potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02dz@at 15 ,Malowanie. Zatzenia
szczeg6towe”, punkt 4.1. —4.4., 4.12..
Jednostl obmiarow jest:
- dla powierzchni malowanych —%mn
- dlafarb i lakieréw — drh
— dla szpachléwek — kg.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze rabétaty ustalone w normie figtwowe;.

Badania powtok przy ich odbiorach nafe przeprowadzi po zakaéczeniu ich wykonania

w nastpujacych terminach:

a)  powioki z farb klejowych, kazeinowych i emulsygh — nie wczéniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olajh, syntetycznych oraz lakieréw i emalii
olejnych i syntetycznych i lakierow poliuretanowyemie wczéniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nale przeprowadsi w temperaturze powietrza nie zste] ng +5°C
i przy wilgotnaci wzglednej powietrza wiszej nz 65% oraz podczas pogody bezdeszczowe).
Odbidr robo6t malarskich wewtrznych obejmuje badania:
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9.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich poprzez stwierdzenie rdnviernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku
przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierotgtgo pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekoéw, epherzy, odstagych ptatkbw powtoki, widocznych okiem
nieuzbrojonym $ladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikuicym odbieran powierzchrg
malowary do powtok o dobrej jakai wykonania.

Sprawdzenie zgoddoi barwy powiloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, swietle
rozproszonym, barwy wyschgej powtoki malarskiej z bargvwzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podkifadu powinier¢yykonany na takim samym podio o maliwie
zblizonej fakturze.

Sprawdzenie potysku nadg przeprowad@ w swietle rozproszonym.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robét etyich niniejsz specyfikacy.

10.
10.1.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje:
= Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim pany odpowiadé budynki i ich
usytuowanie”
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawmo — montazowych” Tom |
~Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIBB
» PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane  farbami dmyoni i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badaréahiniczne przy
odbiorze.
= PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobaakidrowymi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Materiaty pomocnicze.

»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7k99
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotycze wykonania i odbioru
podtég.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot przy wykonaniu oktadzin
wykonanych na powierzchni poddm i obejmug;

a) wykonanie warstw izolacyjnych,

b) wykonanie podktadow,

¢) wykonanie posadzek z ptytek typu gress.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i okieniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyania i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robétodrge z dokumentagj projektowva,

specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.5.1. Wymagania ogolne dotyce konstrukcji podtdg.

Konstrukcja podiogi mze by utozona na stropie lub podito wykonanym na gruncie,
a w szczegoélnych przypadkach — bezpdnio na odpowiednio przygotowanym padlo
gruntowym. Podige gruntowe oraz betonowe ukltadane na gruncie pawhlyw wykonane
zgodnie z ,Wytycznymi obliczania i wymiarowania elentéw nénych konstrukcji podtdg
na podiau gruntowym?”, stanowicymi cz. Ill Katalogu rozwizaa podtdg w budownictwie
przemystowym. COBPB. Bistyp. Warszawa 1976.

- Konstrukcje podtdég powinny lkiywykonane z takich materiatéw, ktére odpowiadegtazonym
wymaganiom techniczno —zytkowym i nie wywieray negatywnego wplywu na trwao
podtogi, warunki jej aytkowania oraz wymagania zdrowotne.

- Konstrukcje podiég ukladanych na potio betonowym, polonym na gruncie
(np. w pomieszczeniach niepodpiwniczonych), powirgapewnia ochrore przed wilgoci
gruntows oraz wymagamizolacyjna¢ ciepln. Grubag¢ warstwy izolacji cieplnej powinna By
okreslona w projekcie na podstawie wymagaktualnej normy pestwowej dotyczcej ochrony
cieplnej budynku.

- Izolacg przeciwilgociova nalezy uklada& bezpdrednio pod konstrukgj podiogi,
na powierzchni podia.

1.5.2. Wymagania podstawowe dla izolacji cieplniyplzeciwwilgociowych.

- Rodzaj i grubé&¢ materiatu izolacji cieplnejaspodane w projekcie konstrukcji podiogi.

- Izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna coyvykonywana z materialu w stanie
powietrznosuchym. lzolacje z materiatbw mn&Bivych powinny by chronione przed
zwiekszeniem stanu wilgotsoi w czasie wykonywania robo6t i po ich zalkaeniu.

- Izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna cbutozona szczelnie oraz w taki sposob,
aby zapobiec tworzeniugsmostkéw cieplnych lub Zvickowych. 1zolacje wykonywane z piyt
powinny by uktadane na spogmmijana.

- Materialy izolacyjne podatne na korezpiologiczra powinny by zabezpieczone solowym
preparatem przeciwgrzybicznym. Stosowanie do tefw greparatdéw oleistych jest zabronione.

- Utozona warstwa izolacji powinna byehroniona w czasie dalszych robo6t przed uszkodneini
Roboty te powinny by tak organizowane, aby ruch pieszy lub transportensow,
nie odbywat sj po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na idaych na niej deskach
lub pomostach.

- Izolacje przeciwwilgociowe.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochnych z folii z tworzyw sztucznych powinny

odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych Ilub s$wiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wwenidtwie.
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1.5.3. Wymagania podstawowe dla podktadéw cementbwietonowych.

- Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry zaklada g#dbo
podktadu 50mm.

- Podkiad cementowy powinien bywykonany jako samodzielna plytazéea na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdvigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwwiany
Z podi@zem.

- Gruba¢ podkiadu cementowego powinnacbyzaleniona od rodzaju konstrukcji podiogi
oraz stopniascisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdiekowej. Grubd¢ podktadu
cementowego plywagego na warstwie izolacji przeciwdickowej (cieplnej) wykonanej
Z materiatu o niskigjcisliwosci (styropian sztywny) nie powinna bynniejsza ni 35mm, lecz
projekt budowlany wymaga 40mm.

- Wytrzymalagi¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 onérma by mniejsza
niz: nasciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

- Podkiad betonowy zbrojony powinien dywykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub prtow utozonych krzyowo w srodku grubdci podkiadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien & okreslony w projekcie (pgty zbrojeniowe gtadkie @6 ze stali St3S adoe
krzyzowo w odsgpach 15cm)

- Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciidiigkowej jest naskliwy i nieodporny
na zawilgocenia powinien byostonity warstwy ochronm przed wykonaniem podktadu.

- Podkiad cementowy powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy albo paskiem izolacyjnym. W podkiadamentowym powinny kiywykonane

szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynk
b) oddzielagce fragmenty powierzchni o zdiacych sé wymiarach (weki itp.).

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad powinien gy

wykonany ze spadkiem.

1.5.4. Wymagania podstawowe dotyoz posadzek z ptytek terakotowych.

- Posadzki z ptytek natg wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okla konstrukcg
podiogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek plytek, a w odid@esl do posadzek
o witasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty ghzdnia i spoinowania ptytek
oraz do wykonania izolacji chemoodpornej podkid@rojekt powinien zawietaréwniez opis
technologii wykonania podtogi chemoodpornejeje nie stanowi ona rozwkania typowego.
Nalezy wykona zgodnie z projektem odpowiednie spadki posadzii anzmiéci¢ wpusty
podtogowe oraz szczeliny dylatacyjne.

- Posadzki kamionkowe magby¢ wykonane jako zwykie lub specjalnego przeznaczenia
Posadzki zwykle powinny lgy stosowane w pomieszczeniach margych na zawilgocenie
w budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sp@swytkowania.

- Posadzki zwykle z plytek kamionkowych nale uklad& na podkladach okéknych
w projekcie, najlepiej cementowych o wytrzymao na sciskanie co najmniej 12 MPa,
a na zginanie co najmniej 3 MPa.

- Spadki powinny by wyrobione w podktadzie.

- Temperatura pomieszazew ktorych prowadzoneasprace posadzkarskie nie powinnac by
nizsza nk +5°C

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgathsiniejszej specyfikacjas
2.1. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.

Materiatly wyte do wykonania izolacji cieplnej powinny odpowsad wymaganiom norm
paastwowych lub odpowiednickwiadectw ITB. Powinny to by materiaty z tworzyw sztucznych
porowatych (plyty styropianowe a:sfcsci objetosciowej 20+40kg/m; A=0,041 W/mK). W projekcie
przyjeto ptyty styropianowe EPS 100 — 038.

Z materiatéw izolacyjnych z tworzyw sztucznych ina stosowa folie bitumoodpora grubdci
1,0mm,

Materiaty do izolacji powinny wykazywaodpowiedm wytrzymat@¢ na napgzenia rozcigajce,
ktore mog powstawd w przeponie izolacyjnej. Grubéfolii nie maze byt mniejsza ni 1,0mm
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2.1.1. Transport i skladowanie.

Piyty styropianowe dostarczangs pakietach. Ména przewo je dowolnymisrodkami transportu.
Sposéb sktadowania powinien zabezpiécraateriat przed wptywem warunkéw atmosferycznych
i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Podktady cementowe i betonowe.

W zalenosci od wymaganej wytrzymadoi na sciskanie i zginanie podkiad cementowy zadoy¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyktegmmentem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych maglstosowd piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpdeajge normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo
do mieszanek betonowych najestosowd kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego.
Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach gridobado 40mm nie powinien Rywigkszy
niz 8mm, a w podkiadach o grudmb powyzej 40mm — 16mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychaning stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajce, poprawiajce urabialné lub modyfikupce wiaciwosci techniczne zapraw
Woda zarobowa powinna spet@iavymagania podane w normie fz@wowej na wod do celéw
budowlanych.

2.2.1. Transport i skladowanie.

Cement powinien pochodzz jednegarrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jikps¢
okreslona atestem — musi byatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przew6z cementupowinien odbyévasic dostosowanymi do tego celdrodkami transportu

w warunkach zabezpieczajych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganieszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany me by¢ w nas¢pujacych miejscach:

a) cement luzem — w magazynach specjalnych,

b) cement workowy — w sktadach otwartych, zabezuiergch przed opadami albo w magazynach
zamkngtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiadaisz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kruszywo powinno pochodgiz jednegozrédita. Pochodzenie kruszywa i jego jéke- okrelona

w petnej charakterystyce technicznej wykonanej prpeoducenta, podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy.

Kruszywo naley przewozt w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamyw(np. innych klas, gatunkdéw itp.).
Wi/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjonowaniem,
Zzanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruanyiw

2.3. Posadzki z ptytek terakotowych.

W projekcie zataono wykorzystanie terakoty IV klasycieralngci. Do ukiladania ptytek
terakotowych stosujeesgotows zaprave klejaca przygotowan zgodnie z instrukgjproducenta..
Wszystkie materialy mugz odpowiadéd celowi zastosowania, hormom s&voOWym
lub swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzdwlorystyka ptytek wymagajakceptacii
Inwestora.

2.3.1. Transport i skladowanie.

Zwykle plytki sprzedawaneasw paczkach zawierggych 1-1,5mM. Sposob sktadowania powinien
zabezpieczamateriat przed wplywem warunkow atmosferycznyakzkodzeniami mechanicznymi.
Gotowe zaprawy klgge dostarczane sv postaci suchych mieszanek, pakowanych w worziewdz
mieszanki powinien odbywasig dostosowanymi do tegdrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych p przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, odzkniem opakowania
i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawyddgjpowinny by przechowywane w workach
na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zagtyati.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t efych w niniejszej ST, powinien wykaZasie
mozliwoscia korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wigciwa tj. spetniagca wymagania ST
jakosé robot.
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4. TRANSPORT.

Warunki transportu materiatovy skreslone:

— dla materiatéw izolacji cieplnej w punkcie 2.1.1.

— dla materiatéw izolacji przeciwwilgociowej w punlec?.2.1.
— dla spoiw i kruszyw w punkcie 2.3.1.

— dla ptytek terakotowych w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatow nie okta sk warunkdw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie warstw izolacji cieplne;j.

Projekt zaktada wykonanie izolacji cieplnych i prizedzwigkowych ze styropianu EPS 100 — 038.
Materiat izolacyjny nalegy uktad& na podiau, ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza 3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczglndtyt styropianowych nie wolno uktaéla
naizolacjach z materialdbw wydzielaych substancje organiczne, rozpuszgaj polistyren,
w szczegolnéci na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztwor@safaltowych, pap i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno, azekie powinny by przykrywane pag Moga by¢ natomiast
uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych stosowh na gaaco lub przyklejane tymi lepikami
oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podi@e pod izolagj powinno by réwne i poziome. W przypadku nieréwieo przekraczajcych
+5mm poditge powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza zaoby¢ zastosowana
warstwa suchego piasku gruiéool+2cm.

W celu zredukowania wptywu mostkow termicznych tykach ptyt styropianowych natg izolacg
termiczry wykona& z dwdch warstw styropianu wonych z przesuaciem stykOw lub z piyt
styropianowych posiadgych fabrycznie frezowane brzegi uktadanych megtaal ,piéro i wpust”.

5.2.  Wykonanie podktadu.

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw aameych oraz w aigu co najmniej 3 dni
po jego wykonaniu nie powinna byizsza nk +5°C. Zapraw cementow lub mieszank betonowa
naley przygotowa przez mechaniczne zmieszanie sktadnikbw wedtugptecy okrélonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna dénieonsysteng gesta (5+7cm zanurzenia stka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna& komsystenegj wilgotna lub gestoplastycza. llosé
spoiwa w podktadach cementowych powinng lograniczona do ikei niezlednej; ilos¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinna lyicksza ni 400kg/n.

Zaprave cementow lub mieszank betonovy nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu eaizy
listwami kierunkowymi o wysok&i réwnej grubéci podkladu z zastosowaniemecenego
lub mechanicznego zesgczenia z roéwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem igaehni.
Przy zacieraniu nie dopuszcza sawilzania podkiadu ani naktadania drobnoziarnistej zapra
Podkitady zbrojone natg wykonywa w dwoch warstwach, tj. najpierw warstw grubdci rownej
potowie grubéci podkiadu, a po ufeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszarbetonovy do peinej
grubaici podktadu. Grub& poszczegollnych warstw powinnadbwyznaczana za pomadistew
kierunkowych. Projekt zaktada wykonanie podktaddsopnych.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie
folia polietylenowy albo przez spryskiwanie powierzchni vaod

5.3.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foliiz tworzyw sztucznych.

Izolacje przeciwwilgociowe magby¢ wykonane jako jednowarstwowe przy zastosowaniti fol
bitumoodpornych z PVC gruba nie mniejszej i 1,0mm. Do klejenia folii mzna stosowa kleje
poliuretanowe. Do klejenia folii bitumoodpornych ma wywaé lepik asfaltowy bez wypetniaczy
na gounco podgrzany do temperatury 160+180°C. Gédbwarstwy lepiku powinna wynosiokoto
1,5mm, a temperatura w chwili zetkoia z folia nie mae by nizsza ni 140°C. Obrzea
przyklejonej folii na szerolkiwi zakladow nalgy chront przed zanieczyszczeniem lepikiem. Ten
rodzaj folii maze by¢ réwniez uktadany luzem.

Pasma izolacji powinny léytaczone na zakltady szeralad 3+5cm. Zaktady naley mocno skleja
Cykloheksanonem, spawdub zgrzewa. Sklejanie folii lepikiem jest niedopuszczalne.legne
Cykloheksanonem zaktady najedodatkowo uszczel@inad krawdzia uptynniory folia uzyskama

w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichioskinylu, plastyfikatora i innych dodatkéw.
Uptynniona folia powinna odpowiadavymaganiomiwiadectwa ITB nr 409/80.
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5.4.  Wykonanie posadzek z ptytek terakotowych.

Podlogi z plytek terakotowych uktadag¢sha podkladzie betonowym na zaprawie cementowej
zarobionej mlekiem wapiennym. Roboty /ma prowadz bezpdrednio po wykonaniu tynkow
i podktadéw. Temperatura pomieszazaie powinna by nizsza nik +5°C. Uktadanie plytek
rozpoczyna si od uta@zenia spoziomowanych reperow (marek), ktére pasjako oparcie faty przy
kontroli prawidtlowdaci powierzchni ukfadanych ptytek. Jako repery pilejk st na zaprawie
(tymczasowo) pojedyncze piytki, ktdrych powierzéhniyznacza pofenie ptaszczyzny przysziej
podiogi. Powierzchnia ta powinna dpozioma, a jeeli projekt przewiduje spadki podiogi, powinna
odchyl& sie odpowiednio od ptaszczyzny poziomej twgraspadek podiogi w okénym kierunku.
Wyznaczenie pofgenia plaszczyzny wykonuje ¢siza pomog taty drewnianej dlug@i 2m

i poziomicy. tat opiera s kolejno na dwdéch plytkach — reperach, ktérych petie reguluje si
wciskaniem w placek zaprawy,z gpoziomica wykae poziome polzenie taty. Majc ustalone
potozenie ptaszczyzny podiogi, ukladag sto pewn liczbe plytek pasy kierunkowe prostopadle
do pierwszego kdu, utczonego wzdha rozchgnietego sznura. Plaszczyzrpaséw kierunkowych
kontroluje st tata opieram na ptytkach — reperach. Prawidloéboptaszczyzny uktadanych pdél
kontroluje s¢ przyktadajc tat na ptytkach paséw kierunkowych.

Warstwa zaprawy klejowej powinna nigrubc¢ zalecan przez producenta gotowych mieszanek.
Poziom ukfadanych plytek kontrolujeegirzez przytaenie taty do ptytek pasow kierunkowych.

Po ulaeniu plytek i stwardnieniu zaprawy spoiny nglewyfugowa odpowiedmni zapravg
do fugowania, dobrankolorystycznie do ptytek, usaé jej nadmiar i ocz§ci¢ trocinami. Po uptywie
dwdch dni podtog zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego, a rasiie czysi wods.

Podlog: przy scianach wykacza s¢ cokolikami z plytek przyklejonych na zaprawie cenusvej
lub gotowej mieszance zaprawy kieg).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci podkiadu.

Podktad cementowy lub betonowy powinien énipowierzchné réwm, stanowica plaszczyza
poziomy lub pochyh, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patlkisprawdzana
dwumetrowy tata, przyktadan w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévarzeswitow wigkszych
niz 5mm. odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszcyyfpoziomej lub pochytej) nie powinny
przekraczéa 2mm/m i 5mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia.

6.2. Kontrola jakosci posadzki z ptytek terakotowych.

Dopuszczalne nieréwioi badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by wieksze nk 5mm. Spoiny powinny ki prostoliniowe i jednakowe;j
grubgci.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w KNR nr 2-0&z@t 11 ,Podtogi i posadzki. Zatenia
szczegOtowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6.
Jednostk obmiarow jest:
- zaprawy — M
- podtazy betonowych — rh
- posadzek, podtdg i warstw wyréwnawczych = m
— cokolikéw i listew przy¢ciennych —m

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior materiatow.

- Odbiér materiatdéw powinien lgydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow

- Odbiér materiatdw powinien obejmowasprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych dulladectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

— Sprawdzenie materiatébw nale przy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzipaosrednio
na podstawie zapisbw w dzienniku budowy kwiadczé (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatbw z dokumentacjtechnicza oraz widciwymi
normami. Materialy, w ktorych jaké nie jest potwierdzona odpowiednim saéadczeniem,
a budace watpliwos¢, powinny by przed uyciem poddane badaniom jakbprzez upowznione
laboratorium.
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8.2. Odbidr warstw izolacji cieplnych i powinien by przeprowadzony w nasg¢pujacych fazach
robot:

a) po przygotowaniu podia,

b) po przyklejeniu fdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykryciem wargtwchronm
lub uktadaniem podkiadu.

Odbidr powinien obejmowa
a) sprawdzenie materiatéw wg p.8.1.,
b)  sprawdzenie réwioi, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza,
c) sprawdzenie jakkai wykonanej paroizolacji (jeeli jest przewidziana),
d) sprawdzenie grulioi i ciagtosci warstwy izolacyjnej,
e) w wypadku zastosowania styropiany — sprawdzeskg nie styka si z materialami
zawierajcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) hibje (np. papy).

Badania naley przeprowadzi w sposob przewidziany w rozdz. 17 ,lzolacje ciepimnne” i 18
Jlzolacje dzwiekochronne” opracowania ,Warunki techniczne wykomainodbioru rob6t budowlano
— montaowych” Tom | ,Budownictwo ogélne”. Warszawa 1990ydv IV MGPIB, ITB

8.4.  Odbiér podktadu.

Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materialdaizginym,

b) podczas uktadania podkiadu,

c) po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonanhadania wytrzymakei na S$ciskanie
na prébkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie prawidlowoi utozenia warstwy ochronne na materiale izolacyjnymeljgest ona
wymagana,

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jegobcci w dowolnych 3 miejscach
W pomieszczeniu: badania najegprzeprowadz metod, naktuwania z doktadricia do 1mm,

d) sprawdzenie wytrzymadoi podktadu nasciskanie laboratoryjnie na uprzednio przygotowanych
prébkach,

e) sprawdzenie réwidoi podkiadu tad,

f) sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny,

g) sprawdzenie doktadba osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych uétgw
podtogowych, ktownikéw itp.); badanie naky wykona przez ogtdziny,

h) sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych
i przeciwskurczowych,

i) sprawdzenie warunkéw przygienia do robét posadzkowych.

8.5.  Odbiér koncowy robot podtogowych.

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumenta@j projektowo — kosztorysowa powinno dy
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogirgektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgddnoa podstawie ogtlzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogina podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i dziennika budowy.

- Sprawdzenie jak@i materiatow.

- Sprawdzenie prawidtowdci wykonania posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez
posadzk wiasciwosci techniczno — iytkowych.

- Odbidér posadzki powinien obejmowa
a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego
b) sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem przezgdglny, naciskanie dniz opukiwanie,

d) sprawdzenie gruboi i wytrzymatdgci na sciskanie podkladu na podstawie protokotow
odbioréw medzyfazowych,

e) sprawdzenie prawidlowo osadzenia w posadzce kratedciekowych , wktadek
dylatacyjnych itp.
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- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materialéw posadzkowych ichgpotiniowasci
naleey wykona& za pomog prostego druta i pomiaru odchylez doktadnécia do 1mm,
a szerokéci spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- Sprawdzenia wykiczenia posadzki i prawidlowoi zamocowania listew podiogowych
lub cokolikdw dokoné przez ogidziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robdt etggo niniejsz specyfikac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje:

*DZ.U. Nr 75/2002
*PN-62/B-10144
*PN-63/B-10145
*PN-69/B-10260

*PN-99/B-20130
*PN-B-02151-03:1999

*PN-EN ISO 6946:1999

-, Warunki  Techniczne, jakim powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie”

-Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymaganidadania
techniczne przy odbiorze.

-Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) kiarowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne dpgiorze.

-Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odie.

-Piyty styropianowe (PS-E).

-Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w buagimkizolacyjnéc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§jnoakustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

-Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor logp
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

» ,Warunki techniczne wykonania i obioru robét budamd — montzowych” Tom |

« ,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIBB

« Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpimgazych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgoci | woda. ITB, Warszawa 1970.

» Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. IVBarszawa 1972.

« Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiwj budownictwie. ITB, Warszawa

1974.

* Instrukcja stosowania e dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszaw873.
» Katalog rozwizan podtdég dla budownictwa mieszkaniowego i 0g6ineG@BP Budownictwa
Ogoblnego. Warszawa 1992.

10.2. Materiaty pomocnicze.
. »Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7.99
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18. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OCIEPLENIE
ELEWACJI METOD A LEKK A MOKR A.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotycze wykonania i odbioru
systemowego ocieplenia metolekka mokra.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia
prOJektowanego budynku metptekka i obejmup:
przygotowanie podiam,
* przymocowanie warstwy izolacji termicznej do pogitp
» wykonanie warstwy zbrojonej,
» wykonanie podkiadu tynkarskiego,
* wykonanie tynku szlachetnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i oKkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowa,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z @rt23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wgaghsiniejszej specyfikacjas

2.1.  Zaprawa klejowa.

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych mixy¢é mrozo- i wodoodporna, o dej
przepuszczalri@i i przyczepnéci oraz musi posiadaAprobat Techniczm Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.1.1. Transporti sktadowanie.

Zaprawe nalezy przewozt i przechowywa w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chr@nprzed wilgoca. Okres przydatrni@i do wycia zaprawy wynosi okoto
6 miesecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Piyty styropianowe.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najfestosowd ptyty styropianowe typu EPS 70 - 040,
samogasite, 0 gstaici objetosciowej powyzej 15kg/ni, po sezonowaniu u producenta przez okres
okoto 2 miesicy od chwili jego wyprodukowania. Wymiary ptyt nimoga byé¢ wigksze ni
60x120cm z odchytkami nie wkszymi niz £2mm, a grub& ich wynika z obliczé projektowych.
Odchyiki grubdci plyt styropianu nie powinny przekragézatl,5mm. Wytrzymal&¢ piyt
styropianowych na rozrywanie giprostopadt do powierzchni nie ma by mniejsza ni 100,0kPa.
Krawedzie ptyt mog by¢ proste lub frezowane (na tzw. ,pioro i wpust”)ritura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny kytrwale pohczone w jednorodpmas, bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien gety¢ deklaracg zgodndci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie.

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowyetsi wykluczy maozliwosé potamania piyt
lub uszkodzenia kragdzi ptyt, co mae powodowa powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbropca z wtokna szklanego.
Siatka z witdkna szklanego powinna odpowiadermie BN-81/6859-03. Natg stosowad siatke
odpowiedny do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4mim3wdmm. Siatka
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powinna by impregnowana odpowiedndyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywap pasek siatki
0 szerokéci 5cm wzdhd watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk 1500N/5cm.

2.4, Podktad tynkarski.

Podkitadowa masa tynkarska jesbdkiem gruntujcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Naley stosowa podkiad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia, posiagds;
odpowiedna Aprobat Technicza Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higiemgz
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie.

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gojowee wolno go zagszcz#&, rozcieicza
ani laczy¢ z innymi materiatami. Naly go przewoz i przechowywa w szczelnie zamkgiych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturzatioej (najlepiej na paletach). Chrémrzed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiatwartych napoczych pojemnikéw. Okres przydatém
do wycia masy wynosi 12 miegiy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy, bamwiony w masie.

Hydrofobowy, przepuszczgly pae wodm, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy na bazie wodnej dyspetsjwic syntetycznych. Naky stosowa tynk z tego
samego systemu co w/w materiaty, posiackapdpowiedry Aprobat Techniczr Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny fstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie.

Tynki akrylowe g dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Mielno ich zagszcz&,
rozciencza& ani kczy¢ z innymi materiatami. Naly go przewoz i przechowywa w szczelnie
zamknitych pojemnikach w suchych warunkach, w temperatuladatniej (najlepiej na paletach).
Chroni przed wilgoci. Okres przydatrii do wycia tynku wynosi 12 miesty od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu. W przypadku zastos@amaoliorowych tynkéw akrylowych, naie
na jedn powierzchng¢ naktad& tynk o tej samej dacie produkcji w celu unégia zr@&nicowania
odcienia na jednej ptaszcaye.

2.6. Elementy uzupeiajce.

Elementami uzupeliagymi systemu & kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naraznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczggil miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grébo0,5mm i wymiarach 25x25mm powinny by
stosowane do wzmacniania nayopionowych do wysok&i minimum 200cm od poziomu terenu
oraz naray przy aciezach drzwi balkonowych i wégiowych do budynku.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania ocieplenia budynku winien wyk&azsie maozliwoscia
korzystania z maszyn i sptm gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.
Urzadzenia do transportu pionowego oraz rusztowanjalsiove powinny odpowiagdavymaganiom
podanym w rozdziale 5.3. ,Rusztowanie pi@gnne z rur stalowych” Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Monbavych.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu materiatovy skreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.
— dla plyt styropianowych w punkcie 2.2.1.
- dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okla sk warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Czynndci przygotowawcze.

Prawidlowo przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jakocatego systemu.
Aby uzyska trwaty efekt stabilnféci catlego systemu nadg zacaé¢ od rozpoznania podia i jego

wiasciwosci. Podiaze powinno by nasne, stabilne, czyste, o niewielkim stopniu chicsuno
Przygotowanie podi@ polega te czsto na jego wyréwnaniu. Czynftota ma na celu agjnigcie
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wiasciwego powazania piyt izolacji z&ciam przy jednoczesnym zminimalizowaniuzygia zaprawy
klejowe;.

5.1.1. Naénos¢ podiaza:

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, ayaleprawdzt nasnos¢ podiaza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejenigyr@pianu. Na oczyszczan wyréwnar

i zagruntowan powierzchng nalezy przyklei w réznych miejscach budynku 8+10 prébek styropianu
o0 wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia ngle uzy¢ zaprawy klejowej odpowiednigj
do zastosowanego systemu ocieplenia, nakiad@g na cate powierzchnie prébek w warstwie
grubaci ok.1cm. Po doktadnym ddgiicciu styropianu dasciany, pozostawia sigo na 3+4 dni.
Potym czasie odrywa ¢siprzyklejone probki styropianu. Pod jest néne, jeeli nasgpi
rozwarstwienie prébek styropianowychzék prébki styropianu oderyvsie od powierzchnisciany
wraz z cad warstwy masy klejcej, oznacza taze podiae nie zostato prawidtowo oczyszczone lub,
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarezaj przyczepnsri lub wytrzymatdci. w takim przypadku
nalezy powierzchrg $éciany doktadniej oczei¢ i wykonat ponownie prob przyklejenia.

5.1.2. Stabiln& podiaza:

Przygotowanie powierzchngcian murowanych nie otynkowanych powinno ¢bgprawdzane
przez ogtdziny. Ubytki i nierdwnéci wieksze nk 10mm naley wyrowna& zaprav cementow
Nascianach nowo wykonanych rama przyklejé styropian nie wczaiej niz po jednym miegicu
po ich wymurowaniu, ze wz¢dlu na procesy osiadania budynku.

5.1.3. Czyst& podtaza:

Podtaze naley starannie oczgi¢ z kurzu, sadzy lub innych zabrudzeCah powierzchng scian
wraz z dciezami naley zmy¢ woda pod cknieniem. Przyklejanie piyt styropianowych mma
rozpoca¢ po wyschngciu powierzchni.

5.1.4. Chionné& podiaza:

Zaprawy klejowe, stosowane do przyklejania izolaejimicznej, produkowanes :1a bazie spoiwa
cementowego. W procesie ichazénia jest wic niezlzgdna woda. Chlonrié mocno nagkliwych
powierzchni powinna hy wigc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chiamnpolega
na spryskaniusciany wody, i sprawdzeniu, jak szybko wakia ona w podige. Jeeli niemal
natychmiasgciana przybiera ciemniejgdbarwe, oznacza toze naley ograniczy chtonna¢ sciany
poprzez zagruntowanie jej emulgjruntupca, odpowiedni do zastosowanego systemu docieplenia.
Dzigki duze]j zdolndgci penetracji emulsja wnika silnie w afpt podiea, wzmacniajc

je i zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take przyczepné& kolejnych warstw.

5.2. Mocowanie piyt izolacji termiczne;.
Piyty styropianowe naky przyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pzaie
nie jest nisza nz +5°C i nie wysza ni +30°C.

5.2.1. Masa kleca:

Mas: klejaca nalezy przygotowé& bezpdrednio przed jej zyciem. Do odmierzonej ikzi wody
wsypa zawart@¢ worka, mieszac jednoczénie calg¢ mieszadlem wolnoobrotowym. Po uzyskaniu
jednolitej, paadanej konsystencji odstafvina 5minut i ponownie przemieszaW zalenosci

od temperatury i wilgotniwi wzglednej powietrza gotowa zaprawa jest przydatna #eia przez
okres ok. 3godzin. Nalg unika pracy przy bezpwednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu
i przy silnym wietrze Niezaleznie od niniejszej ST, naléy dokfadnie zapozn& si¢ z instrukcja
podang przez producenta

5.2.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

— Po przygotowaniu podim mazna przysipi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie
naleey rozpoczyna od dotu sciany i przesuw@ sie do géry, jeeli roboty wykonywane
sa Z rusztowa stojakowych. Plyty mina przykleja do podiaa, jezeli temperatura powietrza jest
nie nizsza nk +5°C, a podczas lata geianach nastonecznionych, ktérych powierzchniajese
nagrzana do temperatury 8zej ni +30°C. Wymiary piyt nie powinny przekrac¢z80x120cm,

a grubd¢ ich wynika z projektu budowlanego. Warunki teclznie, jakim powinny odpowiada
ptyty styropianowe opisane sv punkcie 2.2. niniejszej ST.
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Mas klejaca nalery naktad& na plyt styropianowe nie ciagta warstwa, lecz metod punktowo —
krawedziowa, tzn. w postaci aptej pryzmy obwodowe] szerokci 3+4cm okoto 3cm
od krawedzi o grubdci 1,5+2cm i okoto 8+10 plackéwrednicy 6+8cm. Zaprawa powinna dy
natlazona w taki sposélyeby po przytaeniu dosciany styropianu nie wycisfa sk poza obrys
piyty.

Po natgeniu masy klegcej na ply¢ naley ja bezzwlocznie przyly¢ do sciany
w przewidzianym dla niej miejscu i dokladnie doaisnprzez uderzenie pagkdrewniam
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny gsigdnimi ptytami, co trzeba sprawdzirzez przytéenie
taty drewnianej. Jesli masa klejca zostanie wyénicta poza obrys plyty, wysmicta masg nalezy
usuryé.

Pyt swiezo przyklejonych nie mina dociska po raz drugi ani uderzdub w jakikolwiek sposéb
poruszé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepcio Jeeli plyt nie zostanie dobrze
przyklejona, nalgy ja oderwda, zebré mas, klejaca zesciany, po czym nalty¢é ponownie mas
na styropian i docisi¢ dokfadnie pty¢ do powierzchniciany.

Piyty nalery przyklej& w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego
ukladu spoin. Piyty powinny I8y ukladane na styk, szczeliny eksze nk 2mm
sa niedopuszczalne. deutworzy sk szczelina wiksza, nalgy ja zapeiné paskami styropianu.
Zapemianie szczelin masklejaca lub wyréwnywanie 4 mag nieréwndgci na powierzchni
styropianu wgkszych nk 3mm jest niedopuszczalne. Nierowoo takie naley $ciaé
lub zeszlifowé.

W celu likwidacji mostkow termicznych nale zadb& o pohkczenie izolacjiscian z izolacy
stropu nad ostatapiogrzewan kondygnacj (patrz rys. A8/13 i A9/13 Projektu Budowlanegadb lu
z izolach termiczry wykonary w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest ticieplenie éciezy
okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalewklei¢ izolack termiczry o grubdci co
najmniej 3cm (Projekt Budowlany Budynku Mieszkalodgla Os6b Niepetnosprawnych przy ul.
Broniewskiego w Stargardzie zaktada wykonaniegavkéw szer. 6cm ze styropianu
pokrywapcegosciany)

Mocowanie ptyt mana wzmocni dodatkowo przy pomocy dybli plastikowych wétb 4 szt./m.
Glebokas¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjrigiany powinna wynosiokoto 5cm.
Jezeli  zachodzi potrzeba zamocowania jakiegaodatkowego elementu na elewaci
(np. Gwietlenia), naley w przewidzianym do tego miejscu wyé€i styropian i zamontowa
na kotki rozporowe lub kotki szybkiego monta odpowiedniej wielkéci klocek drewniany.
Montowanie jakichkolwiek elementéw na samym styamje jest niedozwolone ze wzdlu
najego ma wytrzymata¢é. Miejsce mocowania klocka drewnianego utgledodatkowo
wzmocnt warstwy siatki z wtdkna szklanego zatopipmv zaprawie klejowej. Siatka powinna
sigga® co najmniej 15 cm poza obrys klocka. Miejsce, Wrkin zamontowany zostat klocek,
naleey domierzy do punktéw charakterystycznych lub zazn@czyzez wbicie gwgdzia.
Umozliwi to pdzniejszy monta oswietlenia w przeznaczonym do tego miejscu.

Wykonanie warstwy zbrojone;j.
Po zeszlifowaniu wszelkich nierow§g na powierzchni przyklejonego styropianu ina
przystupi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanownyarstwa zaprawy klejowej z zatopipn
w niej siatkh z widkna szklanego. Siatka pelni gokbrojenia rozeiganego, przenoseego
napezenia powstale w plaszcayie sciany na skutek odksztalcetermicznych wyprawy
elewacyjnej. Wykonanie warstwy zbrojonej na styampe mana rozpoczé nie wczéniej
niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przgzdeszczowej pogodzie itemperaturze
powietrza nie miszej nk +5°C i nie wysze] ni +25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek
temperatury porej 0°C w cigu 24 godzin, wowczas nie nayeprzykleja siatki zbrogcej nawet,
jezeli temperatura podczas pracy jestzeza nk +5°C.
Wykonywanie warstwy zbrojonej zaczyna sd nataenia na styropian gjtej warstwy zaprawy
klejowej grubdci okolo 2mm za pomaczebatej packi, rozpoczyngg od gorysciany, pasami
pionowymi szerokgci siatki.
Po nalageniu masy klejcej naley natychmiast przyklefa siatk, przyckta uprzednio
do odpowiedniego wymiaru, wciskaj ja w kilku miejscach w klej a naginie zatapiajc
doktadnie zbat paa
Naklejona siatka nie nie wykazywé sfatdowa i powinna by réGwnomiernie nagta. Warstwa
zbrojona musi b§ ciagta, tj. kolejne pasy siatki musby¢ uktadane z zakladem min. 10cm§ za
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na naraach min.15cm. Zaktady te mushy¢ stosowane zaréwno na pcteniach pionowych jak
i poziomych. Szeroki siatki powinna by tak dobrana, by unitiwi ¢ wywiniccie jej na cat
giebokas¢ oéciezy otworow okiennych i drzwiowych. Natoiki otworéw okiennych

i drzwiowych powinny by wzmocnione przez naklejenie bezpmnio na styropianie kawatkéw
siatki o wymiarach 20x35cm.

— Nastpnie naley na powierzchri przyklejonej siatki nani€ druga warstw masy klejcej
grubaici okoto 1mm w celu catkowitego pokrycia siatki jem tak, aby byla ona niewidoczna.
Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masyacpbwierzchng doktadnie wyréwné przez zatarcie.
Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna driggubad¢é 3mm z siatk nie gkbiej niz
w potowie tej grubéci. Jeeli po wygladzeniu drugiej warstwy kleju pozostatakies
nierbwndci, naley je zeszlifowd, poniewa mog one by widoczne réwnie na wyprawie
tynkarskiej, gdy ma ona grub&@ tylko 2+3mm.

— W celu zwkkszenia odporriei warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechanicaaayszystkich
narnikach pionowych na parterze oraz na uaikach dciezy drzwi balkonowych
na wszystkich kondygnacjach oraz $egpwych, naley przed przyklejeniem siatki nakéei
perforowane gtowniki aluminiowe.

- W czsci parterowejscian 1 ocieplonej ogci cokotowej naley zastosowa 2 warstwy siatki
z wibkna szklanego. deli sciany budynku natane g na uderzenia, to podwojna warstwa siatki
powinna by zastosowana na calej wysdékbscian parteru, natomiast,zeli dostp do budynku
jest utrudniony, to wystarczy zastosdvwhwie warstwy siatki do wysokoi okoto 2m od poziomu
terenu. Pierwsg warstwe siatki przykleja si w sposéb opisany powgj, a po stwardnieniu
i wyschnkiciu masy klejcej naley przykleic w podobny sposéb dragvarstve.

- Dwie warstwy siatki natey stosowda takze na nargnikach d&ciezy drzwi balkonowych
i wejsciowych, jereli brak katownikow aluminiowych. Paski siatki o szerdko okoto 30cm
powinny by przyklejone na natmikach do styropianu, a naphie naley przyklei siatke
wiasciwa.

5.4.  Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Warstwe zbrojory, po catkowitym zwizaniu kleju, nalgy zagruntowd tynkiem podktadowym, ktory
jest uniwersalnyngrodkiem gruntujcym pod tynki mineralne i akrylowe, nanoszonym maltpze
watkiem lub gdzlem. Stosowanie go zapobiega przedostawanidsiwarstwy tynku szlachetnego
zanieczyszcze z zapraw klejowych. Podkiad tynkarski chroni i wamnia podiee, zweksza
przyczepnéé, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynklacketnego. W przypadku
péznego terminu robdt i niesprzyjmych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane
podktademsciany mog by¢ pozostawione do sezonu letniego (do 6 m@siod wykonania)
bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Przygotowanie masy tynkarskiej zgodnie z instrakizjstarczos przez producenta.

5.5. Wykonanie tynku szlachetnego.

-  Wyprawy elewacyjne mma wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej. Podczas wykonywania i wysychania tyn&mgeratura powietrza powinna wynosi
min.+5°C, a max.+25°C. Niedopuszczalne jest wykamye tynkdw w czasie opadéw deszczu,
silnych wiatrow i dni upalnych. Zalecaeszabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi poprzez rozwieszenie na rusztowsiaiek ostonowych.

— Tynk akrylowy to gotowa doaycia masa w konsystencji pasty, na bazie wodnepehgs zywic
syntetycznych o grusoi kruszywa do 2mm i 3mm. Po otwarciu wiaderka jegwarté¢ nalery
przemieszaw celu wyréwnania konsystencji.

- Tynk naktada s warstwa 0 grubdci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy zalist
nierdzewnej. Nadmiar materiatu najesciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiegz@&owstad
powierzchn¢ lekko zaciera sigtadka paa z tworzywa, uzyskug pazadam fakture.

- Czas otwartej pracy (pordzy nacagnigciem a zatarciem) zatg od chtonnéci podiaa,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Prmktadaniu wskazany jest {goech,
szczegOllnie przy tynkach kolorowych i wysokiej tesrgiurze powietrza i nastonecznieniu,
ktérych generalnie natg unikat. Nalezy daswiadczalnie (dla danego typu podéoi danej
pogody) ustai maksymala powierzchn¢ mazliwa do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naagniccie i zatarcie).
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- Krawgdz nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5+20mimwuizaleznosci od temperatury
i nastonecznienia. Materiat nale nakladéa metod, ,mokre na mokre”, nie dopuszczaj
do zaschnicia zatartej partii przed nagnicciem Kkolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego pokczenia kdzie widoczne.

- Przerwy technologiczne nale z géry zaplanowa tak, aby moc ukry je w detalach
architektonicznych (np. otwory, w namgkach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi
na styku koloréw itp.). Jeli nie ma takiej maiwosci, sciane musi tynkowa tylu robotnikéw,
aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

5.6.  Obrdbki blacharskie.

— Obrébki blacharskie powinny wystawgpoza lico wykaczonej sciany co najmniej 40mm
i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewaejed zalewaniem wadieszczow.

- Powinny by¥ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w teakeizyklejania styropianu,
w doktadnie dopasowanych wyciach styropianu.

— Obrobki podokiennikbw mugzby¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowane
lub stalowe] powlekanej przed wykonaniem warstwshaopianie. Podokienniki powinny ndie
szeroké¢ o min. 40mm wiksza od gkbokasci gotowego écieza. Skrajne agci blachy powinny
by¢ wywinigte pod lktem prostym do gory na min.2cm. didggpodokiennikédw powinna iy
o ok. 1 cm wksza od szerokoi otworu wswietle styropianu. Podokiennik naie ,na wcisk”
wsurmy¢ az do okna, podsuwag jego kacowa pionowg krawedz pod okapnik w ramiesgieznicy.
Po ustabilizowaniu obrébki podcinag shstrym naem styropian na styku z blachRozpezony
styropian stworzy nawis na szerékpok. 5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Przed rozpoeziem rob6t naley sprawdzé, czy materialy dostarczone na budow
odpowiadaj ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

6.2. Kontrola jakasci wykonywanych robot naky obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
— monta rusztowa.
- przygotowanigcian do ocieplenia
— przyklejenie ptyt styropianowych
— wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie
- wykonanie obrébek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu robd6t ocieplalych metod lekka nalezy zwrdck uwag: na nadzor

techniczny, tj.:

—ze wzgkdu na szczegodlny charakter rob6t przy ocieplawcian powinny by one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw,

— konieczny jest systematyczny nadzdOr techniczny podmeny przez wykonawc a take nadzér
inwestorski i autorski,

— w czasie wykonywania robét zgwianych z dociepleniesdtian powinien by prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami, w ktérym powinny Byzapisane wszystkie
spostrzeenia dotycace jakaci podiaza, warstwy ocieplagej i wyprawy zewatrzne;.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-Q2iz@at 26 ,Zalaenia szczego6towe”, punkt
4.1.,42.,43.,46.,4.7.
Jednostlk obmiarow jest:
- powierzchni docieplenia —m
- masy klejcej — ni
—  plyt styropianowych — fh
— siatki z wiokna szklanego —’m
— katowniki aluminiowe — m
- wypraw elewacyjnych — kg.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. W czasie wykonywania robot naleprzeprowadzaich odbiér czsciowy, ktéry powinien okj¢
nastpujace etapy:
- przygotowanie powierzchician,

— przyklejenie plyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
- wykonanie obrébek blacharskich,
— wykonanie wyprawy elewacyjne;.

8.2.Wszystkie roboty powinny kiyodbierane na poszczegodlnyaianach budynku.

8.3. Odbioru powinien dokorgainspektor nadzoru inwestorskiego i autor projektazy udziale
przedstawiciela wykonawcy robaét.

8.4. Po zakdczeniu wszystkich rob6t powinien dydokonany odbidr ostateczny, polegsj

na sprawdzeniu zgodém wykonywanego ocieplenia z projektem techniczngraz z podanymi
w wytycznych wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robdt etggo niniejsz specyfikaci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje
=  PN-99/B-20130 — ,Ptyty styropianowe (PS-E)”
= PN-EN ISO 6946 — ,Opoér cieplny i wspoiczynnik priemnia ciepta. Metoda
obliczania.”
= Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim pony odpowiadé& budynki
i ich usytuowanie”
» PN-B-03002/99 — ,Konstrukcje murowe niezbrojonejktowanie i obliczanie.”
= Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlangpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.
= _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych” Tom |
~Budownictwo ogélne”.
= ,Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemnaem i przeciekaniemcian
zewretrznych metod ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982r.
swiadectwo ITB nr 530/85

10.2. Materiaty pomocnicze.

.Praktyczny poradnik wykonywania docieplev systemie ATLAS STOPTER — na styropianie”
wydanie 1/2001
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19. ROBOTY WYKO NCZENIOWE - OKLADZINY
ZEWNETRZNE Z MATERIALOW CERAMICZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Techniczrejwymagania dotyerce wykonania i odbioréciennych
okladzin zewntrznych, majcych cel ochronny i dekoracyjny, z materiatbw w tpos ptytek
klinkierowych na cokole..

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robét przy wykonaniu okladzin
wykonanych na powierzchni podii obejmug:

a) warunki przysipienia do wykonywania robét oktadzinowych,

b) zasady wykonania oktadzin ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii myodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonaniabmru rob6t budowlano — moriawych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob&drge z dokumentagjprojektovs, specyfikadi,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art222,28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1 Zaprawa klejowa.

Do mocowania oktadzin ceramicznych na przygotowamgmym, suchym i wysezonowanym pogip
nalezy zastosowéaklej elastyczny do przyklejenia ptytek ceramiczmyc

Parametry kleju :

zaprawa klejowa modyfikowangwicami syntetycznymi, mieszanka cementéw z lekkiypetiaczami
i selekcjonowanymi piaskami

gestas¢ nasypowa zaprawy klejowej 0.9 kg/8nzas naskérkowania do 45 min, spoinowanie podh g
przyczepné¢ do podiga min. 1MPa, mrozoodporna, odksztatcalna, wodoadpor

Po przyklejeniu plytek i po wyschytiu zaprawy klejowej, naly przystpi¢c do spoinowania plytek
ceramicznych elastyczrzapraw do spoinowania.

Parametry zaprawy :

Mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi dgfikatorami polimerowymi

zakres stosowania elastycznej zaprawy do spoinavkabmm, gstasé nasypowa 1,4 kg/din
Mrozoodporna, odksztatcalna, wodoodporna o wysqiaepprzepuszczaldci

2.1.1. Transport i sktadowanie.

Zaprawe nalery przewozt i przechowywdé w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chr@nprzed wilgoci. Okres przydatniei do wycia zaprawy wynosi okoto 6+12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptytki klinkierowe.

Ptytki klinkierowe powinny mié scisty, w znacznej mierze spieczony czerep, nieiwikhy lub z polev
solm. Powinny by mrozo -, chemo -, i ognioodporne, o n&Bivosci nie wikszej nz 6%. Powinny

to by¢ plytki cienkie (ok. 6mm grubizi).

Producent powinien zadzy¢ Deklaracg zgodndci z PN-B-12061/97, PN-B-12008/96 oraz odpowiednie
aprobaty techniczne ITB.

2.2.1. Transport i sktadowanie.

Na paletach pakowane u producenta.

2.3. Elementy uzupetniajce.
Elementami uzupelniggymi si: plastikowe wktadki dystansowe lub listewki do kawania jednolitej
szerokdci spoin.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oktadzin ceramicznych winien wykazsie mazliwoscia
korzystania z maszyn i spite gwarantujcych wigciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.
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4. TRANSPORT.
Warunki transportu materiatévy skreslone:
- dla zaprawy w punkcie 2.1.1.
- dla ptytek klinkierowych w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatow nie okla sk warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych.

Okfadziny zewntrzne powinny by wykonywane na dobrze wyschtym murze. W przypadku klejenia
plytek na izolacji termicznej, nalg poczeka az warstwy dobrze zwaiza i wyschn.

5.1.1. Warunki wykonywania w obiunej temperaturze.

Wymagania szczeg6towe dotyce zasad i warunkow prowadzenia robét w abnych temperaturach
podap wytyczne wykonywania rob6t budowlanych w okredimioonej temperatury (wyd. ITB z 1988r).
Przypadki dotycgzce wykonywania rob6t w okresie zimowym powinny¢hyzczegétowo omowione,
a konieczné¢ prowadzenia rob6t uzasadniona przygotowaniem odjunich uradzei, zabezpiecze
prowizorycznych szop itp.

5.2. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia z warstw wyrOwnupca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta (np. do tynku).

Powierzchnie o d@ znacznych nieréwrigiach, naley wyrowna zaprawq 0 wytrzymatdci nie niszej
niz 5MPa po uprzednim nakluciu pod#& jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierésgrach podiaa
do 3mm wystarczage jest natgenie cienkiej warstwy wygtadzajej, np. mieszaniny kleju lateksowego
extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny dyosegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni lyafao jest
szczegolnie istotne w przypadku plytek o szkliwgvinym), a przed przygtieniem do ich mocowania —
moczone w eigu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie phyeldwdch lub wecej kolorach
wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

Przed przysipieniem do osadzania elementow oktadzinowychzyalestalt obrys okfadziny, wyznaczy
potozenie jej powierzchni oraz okile¢ poziom gornej krawdzi elementéw w poszczegélnychkedach za
pomog nacignictego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowychzyalgykonywa od dotu po
stwardnieniu podkfadu (po uptywie 16 do 20 godzilgeli istnieje maliwos¢ dziatania na okladzin
temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowaagieawy cementowej 0 wytrzymaéd nie nizszej
niz 5MPa.

W celu umocowania plytek, na tylnzeberkowan ich powierzchni naktada s taka sama zaprawe
jak zaprawa podktadu i phgk dociska si do podktadu. Doénietej ptytki nie wolno przesuwa
Po utezeniu calego r@u plytek usuwa ginadmiar zaprawy i rozpoczyna ukladanie gastgo rzdu,
sprawdzac pionowd¢ ustawienia krawdzi ptytek. Temperatura powietrza w czasie uktadgplytek
powinna wynosi co hajmniej +5°C.

Spoiny powinny stanowi proste, cigte linie pionowe i poziome o szerckd nie wigkszej ni 2mm.
W celu zagwarantowania jednolitej szerétiospoin mana stosowa wkiladki dystansowe lub listewki
odpowiedniej grubgi.

Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naniach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywasizez
docinanie plytek. Nalgy pamktaé, aby ostatni r@ i rowniez naraze wypukite byly utdone z ptytek
z zaokgglonym brzegiem.

Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania okladziny wypatsi spoiny biatym cementem lub cementem
portlandzkim z dodatkiem biatejatzki kamiennej.

Na doktadnie wyréwnanym podktadzie mdgy¢ mocowane cienkie plytki ceramiczne za pomkiejow.
Powierzchnie te pod wzglem ich rownéci i gtadkaci powinny spetni@ wymagania co najmniej
dlatynku dwuwarstwowego kat.lll. Uktadanie plyteka kleju lateksowym extra rozpoczyna
si¢ od rozprowadzenia na podto szpachi warstwy Kkleju grubgci okotlo 2mm, wymieszanego
z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1+1:5tdkorozprowadzonej warstwy kleju przyklejg si
ptytki w takiej samej kolejngri jak przy uktadaniu na zaprawie. Przyklagaptytke do podiga naley
ja przesua¢ o 10-15mm po powierzchni naianego kleju do pozyciji, jakzap¢ ma w uktadanej warstwie.
Przesurgcie to nie powinno spowodowagarnicia kleju na podtau. Wykonanie fragmentu oktadziny
na natgonej partii kleju powinno nagpic w ciagu 15min. Po wykonaniu calej okiladziny nale
powierzchnie ptytek doktadnie ocmyi¢ z nadmiaru kleju lub plam.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Przed rozpoagiem rob6t naley sprawdzté, czy materialy dostarczone na budoedpowiadaj
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
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6.2.  Wykonanie rob6t oktadzinowych powinno odpowiad&/arunkom technicznym wykonywania
i odbioru robét budowlano — mortawych”. Arkady, Warszawa 1990.

6.3.  Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego p@vinno by wicksze od 2mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2mm na dtugéci faty dwumetrowej.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR nr 2-@2z026 ,Zalaenia szczegotowe”, pkt.4.16.
Jednostk obmiarow jest:

- plytek i ksztattek ceramicznych *m

- zaprawy — m

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podstavg do odbioru technicznego jest:

- badanie podioy,

- badanie podktadéw,

- badanie materiatow oktadzinowych i pomocniczych,

- badanie technicznej prawidtowe wykonania robot.

Badanie podiza, zalénie od jego rodzaju, nalg przeprowadzazgodnie z warunkami odbioru podanymi
dla tych robét budowlanych. Badanie powinno pobeg

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru rob6t poprzegtaagh,

b) sprawdzeniu przygotowania pogio

Prawidlowd¢ wykonania podktadu lub warstwy wyréwiaggj powinna b§ sprawdzana przy
odbiorze czsciowym przez ogldziny zewrtrzne i pomiar.
Badanie materialdw oktadzinowych i ewentualnie d&ej(w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadzi posrednio na podstawie &aiadczér o jakaci i zapisbw w dzienniku budowy.
Bezpdrednio naley sprawdzé dobor kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskd. i
Badanie gotowej oktadziny powinno polég# sprawdzeniu:

a) naleytego przylegania do podkladu przez lekkie opukieaoktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy:dick wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowa¢ przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtudowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchiyle doktadnécia do 1mm (sprawdzenie za pomoc
poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidlowdci uksztattowania powierzchni oktadziny przez paghie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugo 2m w dowolnych miejscach powierzchni oktadzirgoimiar
przewitu za pomog szczelinomierza z doktadfwa do 1mm,

d) wizualnym szerok@i stykéw i prawidlowdci ich wypetnienia, a w przypadkach buadgch
watpliwosci — przez pomiar z dokfadécia do 0,5mm,

e) jednolitgci barwy plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robot etggo niniejsa specyfikacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcije:
- Dz. U. nr75/2002 — ,Warunki techniczne, jakimapony odpowiada budynki i ich usytuowanie”
- PN-B-03002/99
- PN-B-12061/97n
- PN-B-12008/96
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlaoépowiednia dla zastosowanego materiatu
oktadzinowego.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwdano — montzowych” Tom |
~Budownictwo ogolne”.

10.2. Materialy pomocnicze.
~Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7199
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22. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — WYKONANIE
RENOWACJI ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
BOISKA DO GRY W NOGE
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyere wykonania renowaciji
i odbioru nawierzchni trawiastej boiska do gry Wkpinazna.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej, wraz z robateawarzysacymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z odpowiednimi normami i okkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5 OgoIne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robotodrge z dokumentagj projektowva,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2 MATERIALY

2.1 Rodzaj gleby

Najlepsza gledp pod trawnik jest piaszczysta glina zawiecaj 10+15% substancji organicznych

(humusu), o matej zawado itu oraz pH okoto 6. Substancje organiczne z#ésvav glebie pod

trawnik maj podstawowe znaczenie, gdyegulup spoisté¢ gruntu, utrzymuj wiasciwa ilos¢

wilgoci oraz czsci odzywczych dla trawy, jak rOwniess naturalnymzrédiem azotu. Do gleby

ciezkiej dodaje si srednio ostrego, gruboziarnistego piasku zggany jest dodatek egla

drzewnego), przy glebie chudej dodaje tairfu lub ziemi léciowej. llos¢ piasku powinna zapewriia

odpowiedna przepuszczalrié gruntu. W razie potrzeby mieszantorfowo-ziemmn o stosunku 2:1

do 2:2 uklada siw $rodku warstwy gleby, na gbokasci co najmniej 5 cm od powierzchni — nigdy

na wierzchu lub pod spodem.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace

charakterystyki:

¢ ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach nieprzekraczgych 2 m wysokséci,
¢ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonglaa budowy - nie me by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chendicz

2.3 Mieszanki traw

2.3.1 Budowa traw

Trawy to raliny zielne, jednoroczne (chwasty na trawnikachyieloletnie. Ich cgs¢ nadziemna

skltada s z todygi, czyli zdzbta, lisci i kwiatdw zebranych w kwiatostany abego typu,

charakterystyczne dla danego rodzaju i gatunkuytr@wrozwoju traw wyrania sk fazy kietkowania

i krzewienia, majce podstawowe znaczenie na trawniku. Kolejnymi fi@izeozwoju g: strzelanie

w zdzbto, kloszenie, kwitnienie i dojrzewanie nasionefRiszym organem rozwiggym st w czasie

kietkowania traw g korzenie. W tym czasie §liny sa bardzo wraliwe na brak wody, magszybko

zasychai gina¢. Wzrost traw rozpoczynagsw temperaturze ok. 5 st. Celsjusza. Bérpadnio potem

wyrasta pd, W czasie, gdy wytwarzane, ierwsze Kcie, na dole gdu, na najniszym wzle

powstaje wzet krzewienia. To bardzo vae miejsce, z ktérego wyrastagzka korzeni, a tate nowe

pedy. Od przebiegu krzewienia zaje powstanie zwartej darni i wygd trawnika. Trzeba, wtC

szczegOlnie zadiBao wissciwe nawodnienie w okresie od kietkowania do krzavia, czyli 6 — 8

tygodni od siewu. Trawy krzewisic intensywnie poreidzy 15 kwietnia a 15 maja. Wtedy ngsije

najwieksze zagszczenie darni. Drugi okres krzewienia to przeldenpmia i wrzénia.

W zaleznosci od sposobu krzewienia rozrdamy trzy gtowne typy traw:

¢ Trawy lwzno kpowe - wzel krzewienia lgy pltytko po powierzchni ziemi, pdy wyrastag
luzno. Przy prawidtowej piebnacji wytwarzaj zwart dam (np. rajgras angielski).
¢ Trawy zbito kkpowe - wzet krzewienia znajduje ginad powierzchni ziemi. Rdy wyrastag

scisle obok siebie. Do tej grupy natewszystkie trawy jednoroczne, czyli chwasty na gelsz
trawnikach, ale tekostrzewa owcza.
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¢ Trawy roztogowe - wytwarzajroztogi podziemne lub nadziemne. Z nich wyrastapwe
kepki traw. Przyczyniaj sic do wypetniania luk neidzy trawami kpowymi. Naleg tu, midzy
innymi: kostrzewa czerwona, oraz roztogowa i meetlpospolita.

W zaleznosci od wielkasci trawy dzielimy na:

¢ wysokie - w tej grupie guly przekraczaj 100 cm wysokéci. Oczywiste jestze nie nadaj sie
na trawniki przydomowe,

0 niskie - o pdach wysokéci do 60 cm, ktére wytwarzagtownie licie, a nie kwiatostany. Ich
zdolnas¢ krzewienia si jest o wiele weksza nk traw wysokich. Nie ma w produkcji odmian
traw, ktorych wysok&: nie przekraczataby 10 cm, a tym samym, nie wynydyapraktycznie
cigcia.

Tempo odrastania traw nie jest jednakowe agweiroku. Najszybciej rogmone w maju i na przetomie
sierpnia-wrzénia. Musimy dzy¢ do tego,zeby sita wzrostu trawnika byta jednakowa przez caty
sezon. Regulujemy to m.in. nasemiem i podlewaniem.

2.3.2 Nasiona traw

Wybdr rodzaju nasion zate od jakdci gleby i wigciwosci gruntu, w tabeli 1 przedstawiono jedynie
wartasci orientacyjne.

Tabela IMieszanki traw dla boisk sportowych

Gatunki traw do mieszanek wg receptury/Bby llo$¢ w procentach wagowych, dla gleb
ciezkich | érednich lekkich gorskich

Zycica trwatla (raigras) £olium perenne 30 20 10 20

Kostrzewa czerwona Festuca rubra 15 20 15 -

Wiechlina hkowa —Poa pratensis 15 20 25 30

Mietlica pospolita roztogowa -Agrostis vulgaris| 10 20 20 30

var, stolnifera

Kostrzewa owcza — Festuca ovina 10 10 15 20

Kostrzew gkowa — Festuca pratensis 20 10 15 -

W naszych warunkach jako podstawpomnalezy wybra jedm z trzech gtéwnych traw roztogowych:
wiechline takowa (dla przecitnych normalnych warunkéw), kostrzewczerwon (dla siedliska
suchego) lub milice pospolita #hczac je z 2 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganjiach
Reigras, powszechnie dotychczas stosowany w zkyinayrocencie, nie powinien przekra¢z&0%

catasci mieszanki. Wiksza jego ilé¢ stanowi przeszkagdw rozwoju pozostatych traw.
W projekcie zataono wykonanie nawierzchpiz mieszanek traw zawiegaych w swym skiadzie:

Zestawienie w % wagowych: Czyst&d | Sita kiet | Ocena
nasion
30% Lolium perenneZycica trwata) LORETTANOVA 98 92 9
20% Lolium perenneZycica trwata) MONTREUX 98 92 8
10% Poa pretensis (Wiechlingkbwa) JULIUS PreGrem 94 85 8
10% Poa pretensis (Wiechlingkbwa) COCKTAIL Headstart 94 85 8
30% Poa pretensis (Wiechlingkbwa) CYNTHIA Headstart 94 85 6

Innym rozwizaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatéeniem trawnika nalgy dobra& odpowiednie odmiany traw. Ze wzdu na faktze trawnik
zalazony na bazie mieszanki ma lepsze cechyytkowe odradza si stosowanie nasion
jednosktadnikowych. W handlu dephe @ rdzne mieszanki traw trawnikowych, sklageg sé
z odmian o okrdonych cechachaytkowych. W zalenosci od sktadu odmianowego spotkamy i
mieszankami (podziat umowny):

uniwersalnymi (parkowymi)

dywanowymi (gazonowe)

sportowymi ('Wembley") i rekreacyjnymi

wolnoodrastaicymi (typu golf)

do cienia

kwiatowe-hkowe (typu ‘hka naturalna’)

o regeneracyjnymi (zawiergjymi nasiona traw dagy szybki efekt uzupetniania brakow)
Wszystkie dosipne w handlu mieszanki musposiada Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzaie
sktad mieszanki, klg@s numer normy wg, ktorej zostaly wyprodukowane, lad& kietkowania
poszczegoblnych odmian i datvaznosci (zwykle na okres 6-9 miegly). Wymog udosipnienia

o 0O O 0O O O
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powyzszego swiadectwa spoczywa ha sprzedawcy. M&¢ swiadectwa mee by przedizona
po wykonaniu i przégiu préby kietkowania przez inspekajasienn.

Zgodnie z obowizujacymi przepisami zabroniona jest obecnie sprzddav "na wag” (z worka)-
gdyz jest to uznawane za konfekcjonowanie, kupbwaozna tylko trawy w oryginalnych,
jednostkowych opakowaniach. Przy kupnie mieszangkw t ,na wag” istnieje due
prawdopodobigstwo, ze niektére sktadniki znajdsic na spodzie mieszanki, podczas gdy inne
przemieszcg sie do warstwy gornej worka - co spowoduje zmgiaktadu. Lepszym rozwkaniem
jest zakup traw w mniejszych opakowaniach.

W handlu spotk& mazna r&ne rodzaje opakowiatraw. Najczsciej sa to: 0.5kg, 1kg, 5kg, 15kg
i 25kg. Warto zwrd@ przy tym uwag, ze istnieje mafa rinica w cenie traw w workach: 5, 15 i 25kg.
Na opakowaniu traw powinny bByumieszczone nagiujace informacje: numer partii, nazwa
mieszanki, sklad gatunkowy i nazwa producenta. Zegladu na stosunkowo krotki okres
zachowywania zdolrfgi kietkowania przez nasiona traw, nie powinnpzakiada trawnika z nasion,
ktére przechowywadmy z poprzedniego sezonu (aewidwuletnich). Dlugie przechowywanie,
szczegollnie w warunkach podigzonej wilgotnéci, obniza kietkowanie sktadnikbw mieszanki.
Trawe taka mozemy wysi@ stosujc zwickszora norme wysiewu, jednak wize sk to z problemem
zmiany sktadu mieszanki - niektore sktadniki rmode skietkowa!

Poniewa nie istniej szczegbétowe normy okdkajace typ uytkowy mieszanki, nalgy przed zakupem
sprawdz¢ przydatné¢ trawy zapoznaf sk z jej sktadem odmianowym. Tylko wtedy sma mie
pewna¢, ze np. trawa reklamowana przez producenta jako ®partzeczywicie ma takie cechy.
Mieszanka traw przygotowana fabrycznie niezem@awierd zanieczyszcze Jali wsrdd swiezo
posianej trawy wyrastajchwasty (a obok na miejscu gdzie trawa nie bylsigga chwastoéw nie ma)
to wing za to ponosi zwykle nie czystonasion traw, lecz chwastyzwbecne w glebie. Np. mietlica
pospolita jest pobudzana do kietkowania przZsaatio - przygotowwc podiae pod trawnik
wyrzucamy na powierzchginasiona mietlicy, ktéra bujnie kietkuje. Trawy elniny na: lepkowe
(rosliny tworza zbite kepki) i rozlogowe (wypuszczage podziemne, poziomegy).

Krotki opis gatunkowy wybranych traw:

Wyczyniec kowy (Alopecurus pratensis)odpowiedni naaki naturalne, na gleby gikie, wilgotne

i podmokte. Gatunekdpowy.

Mietlica pospolita (Agrostis tenisy Zastosowanie - na trawniki ozdobne, mahytkowane, wolno
rozwija st po skietkowaniu, najszybciej fuie podczas lata, znacznie zpéej niz inne gatunki.
Wymagania - rénie na wszystkich typach gleb. kw dominowa w darni na glebach suchych
i zakwaszonych. Odporna na sgisz

Mietlica psia (gorska) (Agrostis canina motana) Zastosowanie - przeznaczona gtdwnie na suche
gleby - w mieszankach z kostrzewzerwon kepowa. Na wiksz skak rzadko stosowana.
Wymagania - mge rosné¢ na wszystkich glebach. Preferuje gleby piaszczytstdowe

Mietlica psia (Agrostis canina) Zastosowanie - w kontrastowych zestawieniach ystycznych
na trawnikach ozdobnych. Znanych jest wiele odnwaseledynowej, jasno - i niebieskozielonej
barwie Iéci. Uzywana na polach golfowych, poniewvavytrzymuje bardzo niskie koszenie
i udeptywanie. Nieodporna na sgszstad jej ograniczone zastosowanie. Wymagania - lubbyl
wilgotne, wytrzymuje umiarkowane zacienienie, wytraije niskie koszenie i udeptywania, wrara
na susz. Ma ciemne zabarwienie darni.

Mietlica roztogowa (Agrostis stolonifera} Zastosowanie - najmniej popularna z wszystkiéétli.
Idealna dla gleb wapiennych oraz wilgotnych. Nie&tédmiany polecane do zacienionych trawnikow
parkowych. Nieodporna na deptanie. Wymagania - #ybhe gleby o odczynie olgipym. Cletnie
rosnie na stanowiskach wilgotnych, a nawet podmokiych.

Grzebienica pospolita(Cynosurus cristatus)gatunek kpowy, lubi stanowiska wilgotne.

Kupkowka pospolita (Dactylis glomerata)- dobrze znosi zacienieniezywana na trawnikach
kwiatowych. Gatunekdpowy.

Kostrzewa czerwona lgpowa (Festuca rubra comutata)Zastosowanie - jedna z waejszych traw,
bardzo cesty skiadnik mieszanek. Dobrze mieszawidarni z innymi gatunkami. Znosi égieWiele
jej odmian jest odporne na bardzo niskie koszewiezwiazku z tym uywana jest na polach
golfowych. Czasami wypierana z darni przez gatidddziej agresywne. Niewytrzymata nase
deptanie. Wymagania -$woie na kadej glebie, z wyjtkiem ckzkich glin. Odporna na susz
Kostrzewa czerwona roztogowdFestuca rubra) Zastosowanie — najpopularniejsza trawa o diugim
okresie wegetacji. Wykorzystywana we wszystkichagfp trawnikow - parkowych, ozdobnych,
przydomowych i sportowych. Wolno rozwijegg0 siewie. Ma dtugi okres wegetacji. Rozwija jsiz
wczesm wiosm. Znosi umiarkowane zacienienie, odporna nagusarozy. Wymagania - €mie na
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kazde] glebie, z wyjtkiem ckzkich i gliniastych. Najlepiej rozwija si na glebach lekkich,
piaszczystych. Nie lubi niskiego koszeniag§€lw pozostaje zimozielona.

Kostrzewa nitkowata (Festuca capillata - Efektowna, niska trawa drobngikowa. Wyksztalca
duza ilos¢ drobnych, nitkowatych dti. Znosi umiarkowane zacienienie i niskie koszelNe lubi
obecndci innych gatunkéw gdydzicki wolnemu wzrostowi jest zagtuszana.

Kostrzewa owcza (Festuca opina)- Zastosowanie - czasamizywvana bywa w mieszankach
na trawniki ozdobne. Ze wzglu na odporn& na susg i dobrze rozwingty system korzeniowy jest
jedma z lepszych traw do umacniania skarp oraz do zakfiadtrawnikédw na suchych, piaszczystych
glebach. Nie tworzy roztogébw. Wcg@e rozpoczyna wegetaci czesto pozostaje zimozielona. e
by¢ nisko koszona. Wymagania - znosi wszystkie glebwiyjatkiem ckzkich glin. Najlepiej rénie
na suchych, piaszczystych.

Wiechlina gajowa (Poa nemoralis)- Nadaje si na trawniki poicienisteZle znosi strzyenie,
najlepiej wyghda w formie naturalne;.

Wiechlina tagkowa (Poa pratensis) Zastosowanie - doskonata na trawniki mocno elaplvane.
Dlugowieczna. Wczmie rozpoczyna wegetacjPodczas fagodnych zim jest zimozielona. Tworzy
bardzo moca dam. Tworzy mocrm dam, lecz nie wytrzymuje zacienienia. Wymagania snie
prawie na kadej glebie, z wyjtkiem podmokiych i wapiennych. Doskonale rozwija sa glebach
lekkich i przepuszczalnych.

Rajgras angielski @ycica trwata) — (Lolium perenne) Zastosowanie - aywana W WgKsSzaci
mieszanek na trawnikizytkowe. Wytrzymata na deptanie. Powszechnie stosawea boiskach wraz
Zz wiechlim i kostrzewami. Szybko rogoa. Podczas suszy szybko zamiera. Dlugi okres wejget
czesto zimozielona. Bardzo de zr&nicowanie odmianowe, a w zazku z tym rG@ne wartdci
poszczegdlnych odmian. Nie tworzy roztogow. Wymaganmasnie na kadej glebie.

Najlepiej rozwija s ha wilgotnych zyznych.

3 SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprgtu gwarantujcych witaciwa tj. spetniagca wymagania ST jaki robot.

4 TRANSPORT

Wybaor srodkéw oraz metod transportu powinientlostosowany do kategorii gruntu, jegoedd§ci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggfransportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgllieniem wymogow bezpiecastwa,
zarowno w obgbie robét ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe porusz@e sé po drogach i poza pasem drogowym powinny spétnia
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changktipcych pojazdy, a w szczegoku
w odniesieniu do gabarytéw i olagenia na 6.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Renowacja istniegcej nawierzchni boiska do gry w nog.

5.1.1. Odchwaszczenie boiska i odgrzybianie boiska.
Odchwaszczenie nawierzchni trawastych wyKor@pryskiwaczem, ktory zapewnia szybkie i
doktadne pokrycigrodkiem duaych powierzchni.
Srodki do odchwaszczenia i odgrzybiania boiska powibyé indywidualnie dobrane w zaieosci od
potrzeb.
Dopuszcza sitakiesrodki jak:

- Herbicydy selektywne (nie niszgze trawy), m.in. Fernando, Rancho, Starane,

- Fungicydy (usuwage r&nego rodzaju grzyby patogeniczne), np. Amistar.

5.1.2. Gtbokie spulchnianie gleby
Glebokie spulchnianie, drenowanie pod powierzghrawnika polepsza:
- cyrkulacg powietrza,
- odbior wéd opadowych,
- migracg sktadnikéw pokarmowych i mikroogranizmdéwzaytecznych,
- penetrag glebokasciowa korzeni, czyli silniejszy i giciejszy porst traw,
- struktue guzetkowan gleby (szczegdlnie jesienny zabieg),
- powoduje szybyr rozk#l tzw. Filcu,
- likwiduje zaklejora nieprzepuszczain dla powietrza i wody grzybogeanwarstwe
powierzchniovy.
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Glebokas¢ pracy do 30 cm powoduje uniesienie rownomierneomyrdo 10mm a wic murawa staje
sig miekka, przyzjazna dla stawow ndég. Tworzenie nowej stigktkapilarnej powoduje lepszy
podsihk wéd gruntowych (oszednas¢ w podlewaniu). Na boiskach o nawierzchni twardapitej,
na ktérej nie wykonywano dawno spulchniania malerykona szpilami petnymi agsrednicy 16mm.
Wéwczas wykonuje si ok. 100 otworéw na 1fmboiska, co daje ponad 7 milionéw otworéw
wentylacyjnych na boisku. Otwory te wentyuglebe oraz bardzo dobrzéciagajp nadmiar wody
Z powierzchni boiska. Jest to oboklgbkiego spulchniania réwnieloskonat aeracja gleby.

5.1.3. Napowietrzanie murawy - aeracja

Napowietrzanie rozitnia podiage i zwigksza elastyczrig, co poprawia stosunki powietrzno-wodne
w podiazu, a wikc powoduje poprawienie stanu murawy (masa korzemi zwiksza s¢, a daf
trawnika wyréwnuje). Poprawia réwriesfeketywné¢ wykorzystywania sktadnikdw pokarmowych
czy wody przez dar Zabieg polega na nakluwaniu (napowietrzaniu) xdkniej warstwy gleby (na
okoto 5-8cm) w malych odgbach. Zwykle ilé¢ otworéw to okoto 250-300 (a nawet 500) nd m
boiska. Perofrator napowietrza glebtworzc gesta sie¢ zachodzcych na siebie otworéw
napowietrzajcych. Wyckte korki ziemi zostaj czsciowo zebrane przez maszyn

5.1.4. Piaskowanie boiska

Piaskowanie to zabieg zawiany z przewietrzaniem trawnikow. Stosuje @asek gruboziarnisty, rzeczny
ptukany o frakcji 0,2-2,0mm, o neutralnym pH, wsido 25-80 ton jednorazowo na cate boisko (w
zaleznosci od potrzeb). Piaskowanie boiska wplywa korzyistana rozwdj korzeni traw, po przez
poprawienie stosunku powietrzno-wodnego w glebienokliwia lepsze (gibsze i mocniejsze)
ukorzenienie s, dzieki czemu trawa stajeesbardziej odporna na deptanie oraz warunki atmpstee.
Zabieg ten poprawia przepuszczdalh@odiaza dla wody i powietrza. Dgki temu na boisku znacznie
poprawia si odplyw wody po intensywnych opadach deszczu.
Piasek przeznaczony do rozsypania must bychy, aby mégt hy rozprowadzony réwnomiernie,
warstwg 0 grubdci kilku milimetréw, po calej nawierzchni. Piaskomi@ wyréwnuje powierzchnie
boiska oraz poprawia elastyczhmawierzchni.

5.1.5. Zasiew perforacyjny trawy.

Jedra z najlepszych metod zasiewu jest zasiew perfongcyifawy. Dzéki odpowiedniemu
nastawieniu perforatora, material siewny wprowagizgest przez wze elementu siewnego,
bezpdrednio do otworéw perforacyjnych naebbkas¢ 2-3cm. Na powierzchni 1 frenajduje si
okoto 350 takich otworéw. W ten sposob dozowang jles¢ materiatu siewnego traw sportowych.
Gkeboki rownomierny zasiew traw gwarantuje silne ulemienie trawnika na gbokas¢ 4-8cm, a
nastpnie odpowiednio szybkie jest to rozkrzewienie pegr umieszczenie nasion trawy w
».gniazdach” chroricych je przed wyptukaniem, wywianiem przez wiatzy avydziobaniem przez
ptaki. Zasiew taki zapewnia szybki wzrost trawysjpaa w ,gniazdach” majnieprzerwany dosgp
do wilgoci) i daje meliwos$¢ ponownego gytkowania boisko po 4-8 tygodniach od zasiewu,kada
zwieksza odporn& na zniszczenia mechaniczne (dobrze ukorzenionsatmaie jest wyrywana
.ptatami” podczas gry).

5.1.6. Wiokowanie boiska

Korki ziemi pozostate po napowietrzaniu rnglerozetrzé i rbwnomiernie rozprowadézi Otwory
powstate podczas perforacji nafezapetné piaskiem, a nawierzchfivyrowna.

Jest to powierzchniowy zabieg wyréwaey i spulchniajcy. Zabieg ten wykonujemy za pomoc
widki. Jest to najptycej wykonywany zabieg spulajagy, wykonujemy go na okoto 1-2 cm. Widka
wyréwnuje powierzchrii kruszy zaskorupienie. Wioka zbudowana jest nggdub dwdch belek lub
zelaznych szyn, czasami dodatkowo wpsiia jeszcze staloweeby. Dziatanie wtoki po kilku dniach
zanika, przede wszystkim po wygteniu opadéw. Dobdér odpowiedniego terminu widkoiaaest
bardzo wany, gdy Zle przeprowadzony zabieg t@przyczynt sic do niekorzystnego zaskorupienia

gleby.
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5.1.7. Nawaenie nawierzchni specjalistycznym nawozem o wyalym czasie dziatania,
przyspieszajcym wzrost i krzewienie gitrawy.

Nawazenie jest jeden z najumiejszych zabiegéw pigjnacyjnych, wykonywany na boiskach
sportowych. Od niego zate szybkaé wzrostu oraz zdrowotré trawy, a take jej wytrzymatdé

na uszkodzenia mechaniczne (np. gra w ¢pitkozna, koszenie, itp.) oraz zmienne warunki
atmosferyczne (np. wysokie i niskie temperaturgzsu ulewy, itd.). Ponadto od nazemie w diym
stopniu zalene jest pH gleby, ktére ma beZpedni wplyw na rozwdj i wzrost trawy na boisku
sportowym. Dlatego bardzo waym jest, aby nawa@nie na obiektach sportowych bylo dobrze
zbilansowane i dostosowanie do indywidualnych pdirzlanej nawierzchni oraz wykonane byto
w sposOb profesjonalny, nawozami dobrej fako Tylko wtedy mana mi€ pewngé, ze trawa
na boisku hdzie miata zapewnione optymalne warunki wzrostwzawoju, a tym samym colzie
tworzy¢ mocry i zwarty dam o zywozielonej barwie, odpoanna r&nego rodzaju uszkodzenia
i czynniki atmosferyczne.

W zwiazku z powyszym nawéz gyty do boiska powinien kyindywidualnie dobrany w zateosci
od potrzeb, dodatkowo powinien charakteryzéwg wydtuzonym czasem dziatania oraz powinien
przyspieszawzrost i krzewienie gitrawy.

5.2. Piekégnacja nawierzchni i utrzymanie trawnika

Obficie zraszany. W okresie kietkowania nowy trakvmiawozi st w 3-4 tygodnie po zasiewie,

gtéwnie salets (wapniows lub sodow), w ilosci okoto 10 g/m2. Pierwsze koszenie rpsje

w 25+30 dni po wysiewie trawy. Nowo zasiany trawnikze by¢ uzytkowany po 17+20 miesgtach

od jego zateenia. Trwala trawa powinna ndi&korzenie wrénigte na gébokas¢, co najmniej 10+15

cm.

5.2.1 Koszenie

Koszenie to najwaniejszy zabieg piebnacyjny. Od jego staraném i regularndci, z jaka bedzie

przeprowadzany, zatge w duzym stopniu wygld i jakas¢ nawierzchni trawiaste).

Wysokosé koszenia— dla trawnikéw aytkowych, przydomowych i sportowych optymalna wyséak

- ze wzgkdu na wytrzymaté na deptaniescieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.

Pierwsze koszenie Wykonujemy je wtedy, gdy trawa aghie wysok&¢ 8 -10 cm. Nalgy pamktat

o tym, ze kosimy wowczas powsj tej wysokdci, ktéra chcemy ostatecznie uzyskaGdy chcemy

kosic na wysokéc¢ 3,5 cm, to pierwsze koszenie nglevykon& na okoto 5,5 cm, a dopiero kolejne

na 3,5 cm. Na pardni przed pierwszym koszeniem (koniecznig pe nim) warto zwalowatrawe

lekkim walem, w celu doénhiecia mtodych rélin. Przez caty rok naly utrzymywa jednakovy

wysokas¢ koszenia. Zapewni to, przy regulagoitego zabiegu, najlepszy wydl nawierzchni.

Czestotliwosé koszenia — Wyghd trawnika zaley raczej od cgstotliwosci niz od wysokdci

koszenia. Lepiej jest kasswyzej i czsciej, niz nizej (2 cm) i rzadziej. Nie mma dopyci¢ do tego,

aby wysoké¢ trawy przekroczyta 10 cm. Ten fakt jeststo lekcewaony przez niedéwiadczonych

ogrodnikéw.

Czestotliwos¢ koszenia zaley od:

- pory roku - najwiksze przyrosty dobowe obserwujemy w maju, a potesiewpniu,

- nawaenia - trawnik prawidtowo nawony powinien rosia mniej wigcej z jednakow sita przez
caly sezon, pod warunkiers jest systematycznie nawadniany,

- nawadniania - trawnik nawadnianysmge caly rok, przez co zachowuje swdjielorn barwe,
w przeciwigistwie do nienawadnianego, ktargtknie i zamiera,

- skiadu mieszanki - najszybciej rasmjgrasy. O wiele wolniej nirajgrasy, odrastajpo ckciu
kostrzewy i mietlice.

Nalezy przyja¢ za paadane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodwuprzypadku suchego

i upalnego lata tragnalezy kosic wyzej niz zwykle o 2 cm i ograniczyczstotliwos¢ koszenia.

Pozostawianiescigtej trawy — Skoszona trawa powinna dyatychmiast usuwana.

Przygotowanie do koszenia Najlepiej kost trawe 0 suchych fkciach. Jest to szczegoOlnie ine,

gdy jej nie zbieramy. Catpowierzchng¢ nalery oczyéci¢ z kamieni i gadzi. Kierunek trzeba tak

zaplanowad, by w czasie koszenia nie trzeba byto go zmienNastpne koszenie natg wykona

pod katem prostym do poprzedniego. Nalgpametac o wiasciwym przygotowaniu kosiarki:

- n&z powinien by naostrzony, w przeciwnym razie trawa niglie ckta, lecz rozrywana,

- paliwo naley nala przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie uszkotiaivy,

- ustawt odpowiedm wysokac¢ ciecia.
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Kosiarki

Do scinania trawy sha rozmaite nar@zia: kosa, ngyce do trawy, kosiarkiytkowe, rotacyjne

i wrzecionowe.

Kosiarki wrzecionowe — ofergjnam najwygsz jakos¢ ciecia. Przy prawidlowej regulacii skie
sa bardzo doktadnie efe, istnieje meliwos¢ bardzo niskiego ecia (do 2,25 cm). Nie nadapie
do koszenia wysokiej trawy (€zto juz powyzej 5 cm).

Kosiarki rotacyjne — powszechnie stosowane, o prdsidowie i obstudze. Posiadapne jednak
istotne wady: Kcie nie g ciete, lecz rozrywane, ritnie tnie traw na jednakowej wysackd, poniewa
wiruje w statym oddaleniu w stosunku do kot, a edepodiaa.

Kosiarki na poduszce powietrznej — kosiarki beziw@putrzymuace sé nad powierzchii trawnika
dzieki dmuchawie, umieszczonej nad wicym nazem.

Kosiarki zytkowe — najlepiej aywac¢ tylko do dokaszania brzegéw trawnikow i wokot dizex take
w miejscach, do ktérych nie dotrzemy nashra kosiark. Podobne zastosowanie majozyce
do trawy.

Wielkosé i typ kosiarki musimy dobiado powierzchni i uksztattowania terenu.

Kosiarki elektryczne & najpopularniejszym typem. Niepraktyczne wzgkth ogrodach, na dych
powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanymtékze.

Kosiarki spalinowe - Dla dtych nawierzchni najlepiej stosowkosiarki z wlasnym naglem.
Mikrociagniki - kosiarki samobiee zapewniaj najwieckszy komfort pracy. Bywanie ich do
koszenia nawierzchni o dych powierzchniach. Pozwadajna znaczne skrécenie czasu koszenia
w poréwnaniu do pozostatych. Wygodniejsze i szybkaszenie sprzyja regularnemu iestemu
przycinaniu darni, co wyemie wplywa na poprag wygladu trawnika. topatka lub obcinacz
rotacyjny do brzegow trawnika.

5.2.2 Nawdenie

Po koszeniu najwaiejszym i najczsciej zaniedbywanym zabiegiem pighacyjnym jest nawnie.
Jest niezldne dla prawidtowego wzrostu i rozwojuhia.

Wykonywa je powinno st 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczyoad kaica marca. Nalgy
uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznageb pod trawniki lub poshy¢ sie
nawozem dolistnym np. doskonatym nawozem Florovipignie (bardzo dobry szczegdlnie przy
potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wigsiV przypadku nawozéw statych nigdy nie wolno
nawozt mokrego trawnika, gdyspowoduje to przyklejaniegshawozu do trawy i przypaleniestm.
Jezeli nawaono trawnik mokry nawozem statym, nafepo nawaeniu trawnik bardzo doktadnie
podla. Nalezy uwaza¢ réwniez na nawaenie nawozami wolnodziatgymi (typ Osmocote) —
nie stosowaich zbyt p&no oraz nie dopuszc&ao przeschrtia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie agleawozté p&zniej niz do potowy sierpnial! Zbyt
pézne nawaenie nawozami zawiergymi dwe dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornéci! Podczas suszy rowrigalezy ograniczy nawaenie.

Do wysiewania nawozOow najlepiejzyt siewnika. Kolejne przejazdy nale wykonywa bardzo
starannie,zeby nie bylo miejsc podwdjnie obsianych, az@kpozbawionych nawozéw. Moa
rowniez nawozy rozsiewa recznie. Odmierzog dawlk; nalezy podzielt na dwie czsci i wysia
je w dwdch krzyujacych se kierunkach.

5.2.3 Nawadnianie

Nawadnianie powinno léyoszczdne, ale takie, aby woda przenikata ngbgkas¢ okoto 20 cm ({j.
na gkbokai¢ zakorzenienia gitraw). Zaleca si zraszanie trawnikdw codziennie — najlepiegmpém
wieczorem lub bardzo wczesnym rankiem.

Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie wynosi égia 2-3-4 litrbw na metr kwadratowy)
Zalezy to od gatunku traw, temperatury, nastonecznigniaiatru. W identycznych warunkach
zapotrzebowanie na wednaze by rézne zaley bowiem od grubgci darni, gebokasci systemu
korzeniowego, wysolkei koszenia i sposobuwytkowania trawnika. Gatunki traw oaskich lisciach
(np. kostrzewa czerwona lub owcza)zpwaja mniej wody nk szerokolistne (wiechliny, rajgras).
Zapotrzebowanie na wedest najwéksze w czasie najekszych przyrostow masy traw (wiasn
i p6znym latem).

Jw po kilku dniach suszy trawa traci sztywtoi zmienia odcia. Trawnik naley nawadnig,
gdy ziemia wyschnie na gdokas¢ okoto 3 cm, dawkami nie wkszymi niz 5 litrw na metr
kwadratowy podiga w cagu godziny. Szczegdlnie naleuwazat na ryzyko przelania i zgnicia traw
na glebach eizszych.

Podczas upatow miody trawnik nayepodlewd czgsto, nawet dwa razy dziennie. Starszy rzadziej,
ale wikszymi dawkami. Nawadnianie, ktére nawil glelz ptytko, do gebokasci 1 - 2 cm jest
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nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Prowadzi do roavikgrzeni tylko w tej strefie i do zamierania
gkebiej potazonych.

W przypadku trawnikow bardzo przesuszonych, naaglelekkich, podlewamy egciej, lecz matymi
dawkami ze wzgdu na mate iléci jednorazowo wizanej wody (ten sposdb jest bardziej
ekonomiczny). Jednak nawetaksze dawki wody na glebackejszych nie g niebezpieczne.

Przy podlewaniu gleba powinnadywilzona na gibokas¢ okoto 10-15cm, gwarantuje to wstawy
rozwéj systemu korzeniowego traw nackszej gebokdsci. Zbyt plytkie wyksztatcenie sisystemu
korzeniowego czyni trawnik bardzo wt@vym na susz.

Predkos¢, z jaka woda wsika w glele, zalezy od typu gleby i stopnia jej wilgotiéoi. Ta sama dawka
wody, ktéra na glebie piaszczystej vagu godziny dotrze do gbokasci 30 cm, na gliniastej dotrze
do 5 cm, a do gbokasci 10 - 15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Qmase lekkich glebach
podczas upalnego lata, w warunkach statego nawaidnianog powstawé obszary suchej,
zz0kknigtej trawy. Ziemia w tych miejscach jest bardzo sudBranica neidzy wyschngta, a bujnie
Zielom trawg jest wyrana. Jest to tzw. efekt hydrofobowy. Pierwszy deszaxkle likwiduje
ten ktopot.

Jezeli trawnik choruje, nie naky podlew@& go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda zdabtach
mogta szybko wyschyg. Podlewanie zimm woda nie jest niebezpieczne dla shio, wbrew
obiegowym opiniom na ten temat. Nie zanotowano iéwprzypadkéw oparze zdzbet (efektu
soczewek w kroplach wody) przy podlewaniu trawnikgotudnie. Wecz przeciwnie- podlewanie
w godzinach potudniowych pomaga schi@édzisliny, chat jest nieekonomiczne ze wedly na straty
parupcej wody. W przypadku wody zalazionej lub zawapnionej podlewanie w godzinach
potudniowych mae spowodowé powstanie na ghinach trudno usuwalnych, szpeych osadow
(dotyczy to tylko niektorych rejonéw naszego kraju)

Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny — najszy z maliwych, trwaty, rbwnomiernie rozprowadza wgdlobrze nadaje
sig do matych powierzchni.

Zraszacz wahadlowy — rozprowadza wath pomog dysz umieszczonych na rurze, ktéra powoli
obraca s z boku na bok. Stosunkowo drogi, nafede] wytrzymuje nie wgcej niz dwa sezony.
Jedyne uradzenie, ktére rozprowadza woda powierzchni prostaknej.

Zraszacz obrotowy — prosty, produkowany w wielu @drach. Jest dobry dla matych ogrodow.
Zraszacz pulsacyjny — mechanizm ¢ggnowo - mioteczkowy umdiwia skokowe przesuwanie
strumienia rozpryskiwanej wody o malyatk Jest to najlepsze wdzenie do kadego ogrédka
o powierzchni wikszej ni 50 nf. Jedyny zraszacz, ktéry @sto posiada mdiwosé podlewania
powierzchni w ksztalcie wycinka kota.

Zraszacz wzowy — dobry do dtugich, prostataych powierzchni.

Zraszacze wynurzane pozone z czujnikiem wilgotriai.

5.2.4 Napowietrzanie - aeracja i wertykulacja

Te dwie techniki sl intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zakszap elastycznéé trawnika
rozlwniaja podiaze, sprzyjajg powstawaniu nowych roztogéw, pobudgafawy do krzewienia,
poprawiaj wykorzystanie nawozow, co w efekcie prowadzi daymnania gstego, wyréwnanego
i elastycznego trawnika. Przeprowadze sio najmniej dwukrotnie w ggu roku (wiosk), w celu
pobudzenia traw do wzrostu sieni), izpéej (wczesa jesieni) podczas sezonu wegetacyjnego
po koszeniu. Mchy, porosty i $liny ptytko ukorzenione utrudniajwitasciwe zaopatrzenie trawnika
w substancje niezine dozycia (pochtanigj swiatto, wodt i sktadniki ocdtywcze).

Aeracja, jak w punkcie 5.1.3.

Wertykulacja (pionowe ¢tie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy @¥§ za pomog nazy,

a przy okazji usuwanie mchow i @ii. W celu wyréwnania powierzchni moa przeprowadzi
watowanie. Jeeli podiaze nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptarmaanmiejscami utrzymuje
sie dtuzej niz na pozostatej powierzchni trawnika, to konieczast jprzeprowadzenie aeracji lub
wertykulacji. Mazna g wykon& za pomog nazy umieszczonych na wiragych kgbnach. W handlu
dostpne @ tez wertykulatory na kétkach np. firmy Gardena orazsikeki sprzzone z walcem
wertykulatora.

Przed zabiegiem glebnalezy nawodné, trawnik skosi na wysoké¢ 2 cm, (gdy obeschnliscie)

i wygrabi. Maksymalna gibokas¢ wertykulacji wynosi 5 - 7 cm. Naktucia prowadzimyodstpach,
co 15 - 20 cm. Otwory wypetniamy czystym piaskieub Ipiaszczyat przepuszczaln ziemi.
Po aeracji czy wertykulacji wskazane jest piaskaevamdz posypanie murawy torfem odkwaszonym.
5.2.5 Piaskowanie — patrz punkt 5.1.4.

5.2.6 Walowanie
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Jest podstawowym zabiegiem, ktéry ma na celu wyehien powierzchni i pobudzenie trawy
do krzewienia. Sklad warstwy fiej bardzo ogranicza €=tcs¢ watowania. Podize Iuwzne,
przepuszczalne, miemy i powinnimy walow& czgsciej, ckzkie rzadziej, poniewazachodzi obawa
jego zbicia, ograniczenia przepuszczatmoa co za tym idzie dagiu wody i powietrza do korzeni.
Watowanie nalgy wykona w dwdéch prostopadtych kierunkach, "na krzyPrzejazdy powinny by
wykonywane bez ditszego zatrzymywania w jednym miejscu. Nawrotyejeto maliwe, trzeba
robi¢ poza trawnikiem lub bardzo tagodnie w jegoqhiie tak, aby nie rozerwadarni. Watowanie
naleey przeprowadzi watem o masie 70 do 300 kg, przy szekakaoboczej okoto 100 cm. €iar
waltu musi by dostosowany do plastycziod trawnika. Skuteczrig i powodzenie tego zabieguwda
zalezaly od wybrania odpowiedniej pory. Gleba niezmdy¢ zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej
struktue. Uzywajac cigzkiego watlu na zbyt plastycznej glebie powodujemyrywanie darni

i gigbokie wgniecenia. Przeprowadzanie watowania jesidazne na pewno raz w roku - wczesn
wiosm, by docisaé kepy traw wysadzone przez mréz. Trawniki intensywelksploatowane, z da
iloscig dzdzownic, naley watowa czgsciej, nawet raz w miegtu. Wane jest watlowanie na dwa do
trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapeviaidockniccie mtodych rélin, kiedy s jeszcze
stabo zakorzenione. Najlepiej do tego cetyaldekkiego watu o @zarze do 50 kg.

5.2.7 Odchwaszczanie

Zakladajc trawnik naley poswieci¢ duza uwag: na usurgcie dotychczas roaoych tam chwastow.
Po wzejciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym. ruchzliwe osty (ostréen polny)
usuwamy razem z korzeniem specjalarkotopatk (np. art. 3563 Gardena).

5.2.8 Herbicydy

Nie zawsze walka mechaniczna przynosizagane rezultaty. W przypadku murawy silnie
zachwaszczonej musimy ucieg slio srodkow chemicznych.

Bezpdarednio przed wzégiem trawy, gdy skietkowaly jupierwsze chwasty, niemy opryska teren
przysztego trawnika preparatem Reglone (z tym zibie nie maéna st sp&ni¢, gdyz Reglone nie
jest herbicydem selektywnym i uszkodzi réwnikietkujaca trawg). Chwasty dwulicienne
np. mniszek (dmuchawce) rmma skutecznie zwalczachemicznie opryskag caty trawnik jednym
Z herbicydéw selektywnych (STARANE, MNISZEK, Chwast Bofix itp.) Herbicydy stosujemy
bezpiecznie dopiero na trawnikach dobrze przekeongoh (najlepiej od drugiego roku).
Na trawnikachiwiezo zalazonych mana probowa stosowania preparatu Chwastox (zawiera 2,4-D).
W przypadku pojedynczych chwastéw wieloletnich wnigdbanych trawnikach nie pomac
zastosowanie zamacza do chwastow zwiego herbicydem Roundup (#emy nim chwasty,
nie opryskujemy trawnikal).

UWAGA: herbicydy selektywne potrafiusuwa& wytacznie wikszaé chwastéw dwukiciennych,
nie usuniemy za ich pomgerzu i niektérych chwastéw trwatych, zwlaszczekarzeniu typu
palowego! W przypadku herbicydéw nie jest podawstzenie cieczy aytkowej, lecz ilg¢ srodka
na jednosti powierzchni np. 1 hektar.

5.2.9 Grabienie.

Grabienie jest konieczne dla ,przeczesania” sfilanej trawy oraz ,szczotkowanie” dla przesiuom
piasku powierzchniowego i nawozu pod teado gruntu. Grabienie pozwala rowhaiaa usuwanie
z trawnika wekszych zanieczyszcae lisci, fragmentow organicznychgmieci. Na trawnikach
gazonowych zaleca esizgrabianie trawy, ktora pozostaje po kosiarkactlbozrznym wyrzutem.
Do grabienia trawy powinnozywac si¢ specjalnie wyprofilowanych grabi.

5.2.10 Wapnowanie

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie pgatd polepszenie wzrostu trawy. Utlatwia walkn.in.

z mchem i skrzypami rogoymi wsrdd trawy. Wapnowanie matymi dawkami seony przeprowadzi
praktycznie o kadej porze roku, chionajlepiej wybré okres powegetacyjny - jesienny. ddsze
dawki stosujemy na glebachegzszych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystyaso8id maozna
tylko tagodne nawozy gglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogltownego wapaia trawnika nie
nadaj sic hnawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszaiayvozy wapniowe bardzo powoli
przenikaj do gkbszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca wiapnowania corocznego, lecz
w odstpie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, aw@ jej struktug i wplywa
na lepsze przyswajanie sktadnikéw pokarmowych pizeay.

5.3 Problemy z trawnikiem

Gwarancja uzyskania wdaiwej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie pratayvanie podiga.
Nie mniej wane jest stosowanie prawidiowych zabiegéw qgahcyjnych: koszenia, wertykulaciji,
nawazenia i nawadniania. W przypadku zaweaia probleméw z murawnalezy przede wszystkim
zastosowéa standardowe zabiegi utrzymania trawnika.
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Jezeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to, aapobiec jej rozprzestrzenianiu nale
zbiera i wywozi¢ skoszon trawe lub kost kosiarky z koszem. Jeli trawnik choruje, nie naky
podlewa& go wieczorem, lecz rano, tak, aby wodadzbtach mogta szybko wysché

Poniej przedstawiono najegciej wystpujace problemy, z jakimi mna s¢ spotka na trawniku.
Mech

Trawnik zbyt czsto podlewany/zbyt kwiae podiae. Problem wyspuje najczsciej wiosm i czesto
uskpuje samoistnie w miarwysychania podiza. Osusz§ teren, zwapnowatrawnik (najlepiej
dolomitem- nawozem wapniowo magnezowym w postaeglanowej, usut pilsn, zwickszye
wysokas¢ koszenia, polepszydostp swiatta stonecznego np. przez wgaie ocieniagcych gatzi.
Mozna stosowafungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty-Mech.

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kggi

Powoduj je grzyby r@nych gatunkéw.

- trawnik zbyt czsto podlewany/zbyt kvéae podiae. Problem wyspuje najczsciej wiosr i czgsto
uskpuje samoistnie w miarwysychania podiza. Osusz§ teren, zwapnowatrawnik (najlepiej
dolomitem- nawozem,

- Wewnatrz kregoéw lub pasm grzybow kapeluszowych trawa zamieveiazane ze zbyt wilgotnym
stanowiskiem. Cgta przyczym ich wystpowania jest zycie $ciotki lesnej przy zaktadaniu trawnika
lub pozostawienie fragmentoéw pni drzew czy butadgch desek. Zwalczanie polega na usuwaniu
grzybdw, czstszym koszeniu i aeracji trawnika.zék migdzy piegcieniami nie widé zétknacej
trawy, wystarczy racjonalne nawenie. Jeeli trawa wyranie zotknie i zamiera, najlepiej wybéa
ziemig na gkbokas¢ 30 cm i na szeroko kregu powekszony z kazdej strony o 30 cm. W to miejsce
naleey przywiezé nowa ziemi i ponownie obsia Trawnik nawozi nawozami wielosktadnikowymi.
Mozna sprébowaopryska trawnik preparatem Saprol

Rdze

Mate plamki na Kciach, z ktérych wydobywajsic rdzawe zarodniki, choroba atakuje trawnik pod
koniec lata. Mana stosowafungicydy (Topsin) i cgsciej kost trawnik

Zgorzel fuzaryjna

Powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogdwrzeni traw w okresie lata (zwlaszcza na
nowo zatgonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba gzéna ze zbyt dia wilgotnoicia

i nawazeniem azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgdtnpowietrza i wysoka temperatura.
Plesn $niegowa

Najczs$ciej atakuje dar po stopieniu sisniegu, rzadziej jesieni Objawem jest biata grzybnia wokét
uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wygokiggotnosci (np. rankiem). Na trawach
ukazup sic okragte plamy (zwykle 15-20cmdrednicy) srebrzystoszare lub pomarazowe, ktére
szybko rozszerzajsie. W czasie wilgotnej pogody zem@na daf gnije. Zwalczanie choroby polega
na mniejszym nawe@niu (zwlaszcza pdym latem), czstym koszeniu trawy i usuwaniu
butwiejacych lisci i innych zanieczyszcaeorganicznych. Wiospmazna zastosowaumiarkowane
nawaenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia tiRamed zim trawnik naley nisko skosi.
Podczas zimy, kiedy zalega okryér@ezna nie nalgy zadeptywaé trawnika. Jeeli wystpia pierwsze
objawy tej choroby, trawnik natg oprysk& Ronilanem 500 SC lub Rovralem Flo 255 SC.
Brunatna plamistosé

Brazowe szerokie plamy na trawniku. Niektore porge réliny zamieraj, trawnik bnzowieje
zwlaszcza wiosn Nie nawozé nawozami o diej zawartdci azotu, wertykulowa trawnik jesier.
Wystgpowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika i wagspilsniowa.

Czerwona i rézowa plamistasé

Na wilgotnym trawniku pojawiaj si¢ nieregularne, stabo wyidiajace s¢ rézowe plamy. Z traw
wyrastaj czerwone nitki. Zwalczanie polega na ckdzym nawaeniu wieloskladnikowym

i ograniczeniu wilgotnéci podiaza.

Helmintosporioza traw

Na lisciach pojawiag sig cienkie ciemnobrunatne smugi lub owalne plamy emtiiejszym
obrzezeniem. Na trawniku magwystpi¢ plamy zétknacej trawy. Grzybnia pokrywa trawnik niby -
pagczynka, dobrze widoczmpod staice. Okres najwkszego nasilenia tej choroby zaczynalatem

i trwa do jesieni. Rozwojowi jej sprzyja wilgotnagoda, zacienienie i niskie koszenie. | wtym
przypadku zdecydowanie fatwiej jest zapobtegaz zwalcz& chorolg. Racjonalne nawe@nie
w oparciu 0 analig ziemi, przewietrzanie i piaskowanie, na pewno pgananikna¢ tej choroby. Do
jej zwalczania gywa sk fungicydow - np. Ronilanu 500 SC, Rovralu Flo Z85, Bravo 500 SC.
Maczniak prawdziwy
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Pokrywa lkcie biatym, wyranym nalotem. Poeane licie z6tkna i zasychaj. Trawnik przerzedza
sig. Zwalczanie polega na zmniejszeniu nagm@a azotowego, zwkszenia nawgzenia fosforowego

i potasowego. W przypadku miejsc zacienionych st@8o mieszanki traw o charakterze
cieniolubnym. Redukowazacienienie trawnika. Nie sidgrawy zbyt gsto.

Rizoktonioza

Okragte, buzowawe plamy lub piécienie (od kilku centymetrow do metsaednicy) na trawniku
Z wyrazna krawedzia, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwilaszcza igrvwszym roku
po posianiu trawy. Zmniejszy nawaenie azotowe podczas upatdw, regularnie uguywasn.
Chorobie sprzyja wysoka wilgoté®powietrza i wysoka temperatura.

Glony

Wystepuja na nieprzepuszczalnychgegkich, gliniastych glebach. W miejscach pozbawioniyretwy
lub z bardzo rzadktrawa pojawiap sie mikroskopijne réliny tworzace nalot o barwie od jasno-
poprzez sino- do ciemnozielonej (prawie czarnegsi&dlaniu terenu przez glony sprzyja kma
odczyn gleby, zbita wierzchnia warstwa ziemi oraxignienie. Zwalczanie glonéw jest bardzo
proste: § bardzo wraliwe na te same preparaty, ktérych zamy wy¢ do zwalczania mchu. Jeli
nie zmienimy struktury wierzchniej warstwy glebyomy szybko ponownie rozrosrsig na trawniku.
Zeby temu zapobiec, musimy wyk@naapowietrzanie, potem gaiaskowanie. Zabiegi te koniecznie
musimy powtarzaw nasgpnych latach.

Gote platy

Wystpuja Czsto naswiezo obsianej powierzchni. Przyczyn pao by wiele, migdzy innymi:
Niewystarczajce przykrycie nasion przez niestaranne grabienieasioia § zgarniane,
a nieprzykrywane, pogodaswiezo skietkowane nasiona bardzo fatwo zamiera przepuszczalnym
(piaszczystym) podian z powodu niedostatku wody. Na glebachzkich (gliniastych) w czasie
mokrej pogody nasiona gaij zamieraj.

Polazotknacej, mtodej trawy

Najczstsz przyczyrm tego zjawiska jest zgorzel siewek. Wymije, gdy jest mokro (gste opady
lub nadmierne podlewanie). Chorobie sprzyja wystskaperatura. GZciej wystpuje na glebach
gliniastych. U podstawyzdzbet wschodzcych ralin widaé czarne przewzenia. Miode trawy
przewracaj sig, zOtkna i zamierag. By zapobiec rozprzestrzenianiug schoroby, musimy
profilaktycznie zaprawi nasiona traw zaprawSarfun T (wysipuje w matych opakowaniach) lub
zapraws Oxafun T. Istnieje te kilka przyczyn nieinfekcyjnych. Miody trawnik me po prostu
wysycha&, zwlaszcza, gdy pod jego powierzchikiryja sie jakies "niespodzianki" (zakopane cegly
i inne pozostakxri po budowie odbijaj sic na jego wygldzie, powodujc przebarwienia).

Trawa rosnie rzadkimi kepami

Najczestsz przyczym takiego stanu rzeczy jest wysianie niedostatedimi nasion. Kolejn - zbyt
niska sita i zdoln& kietkowania lub zbyt gbokie umieszczenie nasion podczas grabienia.
Porozrzucane, wolne powierzchnie pozbawione travpganbyé takze powodowane przez ptaki,
niestaranne przygotowanie miejsca, vigaiccie podglebia na wierzch przy przekopywaniu.

Mtoda trawa jest bladozielona i bardzo wolno rénie

Najczsciej zdarza si tak, gdy nie zostalo wykonane nawaie przysztego trawnika przed siewem
traw. Najlepsze na postek bkedzie nawaenie dolisthe nawozem wieloskladnikowym
z mikroelementami np. Florovitem lub Ekolistem. dRebéch tygodniach dobrze jest wykd@nanaliz
gleby i dalej prowadZi nawazenie wedtug zalege W tej pocatkowej fazie wzrostu traw nie wolno
uzywaé zadnychsrodkéw chwastobdjczych. W ten sposébzeroy trawnik catkiem wypadi
Zagtebienia

To najczsciej wynik niestarannego przygotowania pa@io Wtedy to mena seé przekong,
jak wazne jest cierpliwe odczekanie po przekopaniu igmsym wyréwnaniu. Samo watowanie
na pewno nie wystarczy, ziemia muse sSuleze¢”. Moze tez by¢, ze na trawniku ptaki dpia
sie w ziemi lub te gwattowny deszcz wyptukuje rowki i zatienia. Podczas robét na obiekciezmk
mozna zrob¢ bruzdy i nierébwnéci zbyt gwattownym podlewaniem. Mate zelgienia (do 2 cm)
mozna wypetnig piaskiem. Weksze zasypuje siprzepuszczalnziemi, ubija p i ponownie obsia
Jezeli na trawniku wytworzyta si juz zwarta dafi, to naley przeci¢ ja na krzy, odchyli

i zagkbienie wypeint lekka ziemi. Dam ponownie potay¢ i docisragé..

Popekana ziemia (szczeliny w trawniku)

Na trawniku zatlaonym na cjzkiej, gliniastej ziemi, cgsto powstaj pekniecia. Dzieje s tak wtedy,
gdy gleba przeschnie wskutek braku opadéw lub gideenego podlewania. Oczysgie pierwsz
rzeca, jaka trzeba zrold, jest podlanie trawnika. Na&gtna czynndcia jest piaskowanie i siew nasion
W puste miejsca.
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Braki nawozowe

Trawnik lekkozéttawy lub blady, zwikszy¢ nawazenie nawozami wielosktadnikowymi, zastoséwa
nawozy przeciwotknigciu zawieragce rownie mikroelementy.

Przenawazenie

Trawnik zasycha pasmami wkrétce po naamu. Ograniczy nawazenie przez 3-4 tygodnie, trawnik
obficie zl& woda.

Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni ptaezy np. ploniarki, komarnicy, gurakéw.
Zastosowa zoocydy: Basudin granulat lub oprygskpreparatem Basudin, Decis, Owadofos. iDar
gteboko wygrabit i rozluzni¢ wertykulatorem, zwikszy nawazenie i nawadnianie.

Kret i nornice

Kret jest chroniony poza terenem ogrodow i szkdlsknieje kilka sposobow zwalczania, azm@j
skutecznéci: wiatraczki wprowadzape drgania do gleby, odstraszacze elektroniczneelenty-
odstraszacze chemiczndwiece do gazowania nor, putapki zaciskowe, putapkipadkowe
do chwytania. Kopce rozrzucaWysepowaniu kretéw nie sprzyja hatas koszenia oraz aciler
zraszaczy wynurzalnych.

Mrowki

Mrowki na trawniku zwalcz&a opryskupc kopczyki, drogi i miejsca przylegte do nich preggami
Tyfanon 500 EC lub Reldan 400 EC wezsniu 0,5%. Najskuteczniejgszpora s wczesne ranki
chtodnych dni.

Gryzonie

Karczowniki, norniki, nornice i myszy.Zywia sie przewanie korzeniami i Kémi traw.
Na prawidtowo utrzymanych trawnikach wydzap szkody znacznie rzadziejakrety.

Tabela: Objawy choréb trawnika szczegodlnie widogzren poszczegdlinych miesiach

Choroba mieshce roku
(i (v [V [VE vl [Vl IX X | Xl |XI

rdze + +

plesn $niegowa +| +| +

brunatna plamistg + |+ |+

nitkowatacsé + | +

sluzowce

ME R b FSET
+

+
+
+

maczniak prawdziwy H

zgorzel fuzaryjna +| + +

izoktonioza + +

czarcie kegi (grzyby kapeluszowe) + + +| o+ t H o+ + + + A +

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata korgrobbét i jak@dé uzytych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i sptzio badania jakai robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie

badania i pomiary wykonywanedn zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2 Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

o $wiadectwo kwalifikacji stwierdzafe sktad mieszanki traw, kiasnumer normy wg, ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgdkietkowania poszczeg6lnych odmian i @ataznosci,

o ewentualne badania wtiwosci gruntu i gleby.

6.3 Badania w czasie robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

0 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

o wymiany gleby jalowej na ziemurodzajma z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
o ilosci rozrzuconego kompostu,

o prawidlowego uwatowania terenu,

o zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

o gestaici zasiewu nhasion,

o dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malgjtgici wykietkowanychzdzbet trawy.
6.4 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

o prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
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o obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest:

- ziemia

- nawierzchnia trawiasta -m

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisemdigennika budowy na pisemne zgloszenie
rob6t do odbioru wystawione przez Kierownika Budowypisane do dziennika budowy. W razie,
gdy jest to konieczne, przy odbiorzenkowym mog by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia
zalecone przez komispdbiorca.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatncci jest wykonanie zakresu robét etggo niniejsz specyfikacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Polskie normy swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-B-06050:1999
PN-70/G-98011
PN-78/G-98016
PN-R-04006:2000

PN-Z-15011-1:1998
PN-Z-15011-3:2001

PN-EN 13535:2003
PN-EN 12233:2005

PN-EN 12232:2005
PN-EN 12234:2005
PN-EN 1516:2002
PN-EN 1517:2002
PN-EN 1569:2002

PN-EN 12231:2005

PN-EN 12232:2005
PN-EN 12233:2005

PN-EN 12234:2005

PN-EN 12235:2005(U)

PN-EN 12616:2005
PN-EN

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
Torf rolniczy

Torf ogrodniczy
Nawozy organiczne -
i kompostu

Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek

Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH,artici substancji
organicznej, wgla organicznego, azotu, fosforu i potasu

Nawozy isrodki wapnujce — Klasyfikacja

Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wys$okanurawy darni
naturalnej

Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie gécibdarni naturalnej
Nawierzchnie terendéw sportowych — Ustalanie zacimiaveoczcej sk pitki
Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie adgoi na wgkbianie
Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie augor na uderzenia
Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zaenia s¢ pod
obciazeniem tocznym

Nawierzchnie terendéw sportowych. Metody badaNyznaczanie stopnia
pokrycia gruntu darainaturaln,

Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie gécibdarni naturalnej
Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wys$okanurawy darni
naturalnej

Nawierzchnie terenéw sportowych. Ustalanie zachdavotzcej sk pitki
Nawierzchnie terendéw sportowych. Ustalanie zachdéavai pitki po odbiciu
pionowym

Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczaniglposci przesikania wod
Nawierzchnie terendéw sportowych. Ustalanie zachdavai pitki po odbiciu

Pobieranie i przygotowywaniedbek obornika

12235:2005/AC:2006(U)pionowym
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budeno montaowych” Tom | ,Budownictwo

ogolne”

10.2  Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowknego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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