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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem modernizacji o$wietlenia zewnetrznego w miejscowosci Sadoéw, dz. nr
153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39, 153/21, 153/26 w miejscowosci Sadéw, gmina Dolice. Czes¢: Instalacje

o$wietlenia zewnetrznego

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji
Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majq na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektdw. Tego

typu whasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ standard techniczny nie
gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci
Robot nie spetniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankgiji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej

uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego .

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w
szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce

parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego
nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robdt dla wyzej

wymienionego przedmiotu zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdine dla robdt objetych

wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego w miejscowosci Saddw, dz. nr 153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39, 153/21, 3
153/26 w miejscowosci Sadow, gmina Dolice. Instalacje o$wietlenia drogowego



Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlano-Wykonawczy —dokumenty bedace podstawag do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prébki, wzory, modele,
podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przediozenia

ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robdt.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli Umowy oraz

kazda osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Wymaganiami

Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu
Robdt z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami i Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Odbioér czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementéw Robot w

celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.
Odbioér koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub

treSciowego.
Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy)

potrzebne do realizacji i ukoficzenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot

tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem Robdt.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Budowlano-
Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
modernizacji o$wietlenia zewnetrznego w miejscowosci Sadéw, dz. nr 153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39,

153/21, 153/26 w miejscowosci Sgdow, gmina Dolice. CzesS¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

1.6.2. Utrzymanie robodt podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,

do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast

zatrzymac Roboty.
1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementdéw Robot
beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie, wigczajagc wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji

wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy

1. Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

1.1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, pt. ,O$wietlenie drogowe” w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

1.2, Pozwolenie na budowe,
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Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajag Wykonawce i mieszczg sie w kosztach

poszczegdlnych elementéw Robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na

pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.7.3. Zgodnosc robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w

Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w
celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ale

mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatdow lub elementéw nie znajdowaly sie w przewazajgcej

mierze w poblizu wartosci $rednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacja
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robdt, to takie materiaty i roboty powinny by¢

odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych

dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢c na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych bteddw Ilub brakéw w
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien

natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robdt, wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejgcych znakdw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury na
Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny

koszt.
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1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca
2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
27 sierpnia 2004 r (Dz.. U. Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji

Robét. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma
obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych takich jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapdr i znakéw dla ktdrych jest to nieodzowne ze

wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela

Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdéw zabezpieczajacych obcigza

Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) daty rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robdt,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdt,
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i) daty czeSciowych odbioréw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

I) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mdéwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych

organow.
1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robdt

lub moga wptywac na sposob przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione w

ust. 1.
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1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania

chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby

przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz

prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych roboét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspoétprace i ufatwi przeprowadzenie

wymienionych robot.

Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze
wspOtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w
bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢

podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca

bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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2. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak

wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

» zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowac

zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.
3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajag Wykonawce.
1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.
1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych bedzie
prowadzit roboty.

2. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze by¢
wykorzystana czes$¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania robdt na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat wymagane znaki
drogowe

i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewnic

odpowiednig liczbe osdb z chorggiewkami lub tymczasowg sygnalizacje $wieting do kierowania ruchem.
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1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatbw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia

drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.

2. Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych

konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawic¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony Zzycia i zdrowia

0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/,
kierownik budowy sporzadza tzw. ,Plan bioz” na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajgcego nazwy materiatdw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy
rozumie¢, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie
(za zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatdw réwnowaznych lub lepszych
posiadajagcych wymagane S$wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ
aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz.
2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881
zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego

rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.
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2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach materiatéw

mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robét.
2. Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta s niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,

Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich uzyciem do

budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegac

odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, beda
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewtasciwych cechach zostang usuniete i

wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycza

ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczac¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwréci¢ uwage na zgodnoé¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakoéci, karty gwarancyjne,
protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac w

magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone w

$wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,

stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania
robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreSlonym przez

kierownictwo (dozor techniczny) robot.
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2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpic dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé
materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatdbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci
budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pdtek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za
pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatdw, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywdw
atmosferycznych lub czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli
generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu

podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy

warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajagcy zachowanie ich jakosci i

przydatnosci do robét.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W

czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skltadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych

nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowad, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i skfadowania korice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed

zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48
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godz. wykonanie zabezpieczenia koncoéw kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj tasmg izolacyjng i polanie
zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojéw z tasmy przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza
80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami
w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna
pozioma), a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty
sie przetacza¢; stawienie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione;
kregi kabla nalezy uktadac¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomoca zurawia;
swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmuja wykonanie robot budowlanych — polegajgcych na budowie modernizacji
o$wietlenia zewnetrznego w miejscowosci Sadéw, dz. nr 153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39, 153/21,

153/26 w miejscowosci Sadow, gmina Dolice. Cze$¢: Instalacje o$Swietlenia zewnetrznego.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez Zamawiajgcego, przy

uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

6.1.1. Dane ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatow i robdt.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym.
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6.2. BADANIA.

6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi
Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac¢ je na

Zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.3. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot, wtgczajgc w

to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu

okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego weryfikacja systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opierac sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt i materiatdw z Wymaganiami i

Projektem Budowlano-Wykonawczym.

3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie beda optacone przez

Zamawiajgcegdo, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan materiatdw w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace

przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezgcej kontroli robdt, do jakosci ktdrych Przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma

zastrzezen, bedg optacane w catosci przez Zamawiajgcego.
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6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez upowaznione jednostki aprobujgce w mysl
postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496

stwierdzajaca ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do

robot powinna posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela

Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli
zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub) urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe zestawienie przewidywanych

robdt do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu.
8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. O0Odbidér czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robdt, okreslonej w Umowie, to moze on

wystapic¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czeSciowego.
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8.2.2. Odbior roboét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje
odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robdt Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem

do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujgcego o
catkowitym zakonczeniu Robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koricowego Roboét. Procedura

odbioru (préb) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowag, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pismie
Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze Roboty
wykonano w sposob niezadowalajacy, to Wykonawca niezwlocznie przystgpi do wykonania wszystkich
niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbidr koncowy
Robdt.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw

badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powotal komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOé, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czesciowe
koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym beda miec jednak tylko gtos

doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.

Ceny wykonania robot obejmuija :

wszystkie roboty niezbedne do prawidlowej realizacji zadania polegajgca na modernizacji o$wietlenia
zewnetrznego w miejscowosci Sadéw, dz. nr 153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39, 153/21, 153/26

w miejscowosci Saddw, gmina Dolice. Czes¢: Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmuja jako obowigzujace do stosowania:
» Polskie Normy,
« Branzowe Normy,
e Aprobaty techniczne
e instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,

* inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie
wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zamawiajgcego dotycza

ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdinych asortymentéw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Technicznej.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robét podano na koncu kazdego rozdziatu

Specyfikacji Technicznej.
B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B. 1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1
ORAZ INSTALACII ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
(CPV):45316100-6

1.1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
przebudowy odcinka drogi gminnej, polegajacej na modernizacji oSwietlenia zewnetrznego w miejscowosci
Saddéw, dz. nr 153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39, 153/21, 153/26 w miejscowosci Sgddw, gmina Dolice.

Czesc¢: Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
Rodzaje instalacji elektrycznych:
Instalacja oswietlenia zewnetrznego — stupy oswietleniowe, oprawy os$wietlenia zewnetrznego

Instalacja uziemiajgca — bednarka FeZn 25x4mm, pionowe uziomy szpilkowe
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Rodzaje robot:
- wykonanie wykopdw dla stupdw oéwietleniowych, instalacji uziemiajgcej

- uktadanie instalacji uziemiajacej — bednarka FeZn 25x4mm, pograzanie pionowych uzioméw szpilkowych

I=6m
- przygotowanie ustoi dla posadowienia stupéw oraz montaz stupéw na fundamencie

- montaz osprzetu oswietleniowego (wciggniecie przewodéw w stupy, mocowanie opraw, wprowadzenie kabli

do wnek, montaz tabliczek bezpiecznikowych, montaz wysiegnikow)
- podfaczenia przewodow
- prace wykonczeniowe

Prace zwigzane z uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych oraz montazem osprzetu oswietleniowego i

instalacji uziemiajacej winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszg ST oraz normami przywotanymi w p. 1.10.2.

1.2, MATERIALY

Do realizacji instalacji osSwietlenia drogowego mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i

zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza

posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty

bezpieczenstwa. Ponadto powinny by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezacej produkgji

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach
budowlanych oraz

innym normom i przepisom.
1.3. SPRZET

Wymagania odnosénie sprzetu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej Ogdinej — narzedzia i urzadzenia bez

specjalnych wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.
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1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odno$nie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej. Przewiduje sie przewdz urzadzen
i materiatéw z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym
$rodkami transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni fadunkowej i zabezpieczonej przed

uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w

zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej

Projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow i
urzadzen oraz uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi
Kierownikowi budowy do akceptacji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i norm materiatowych podanych. Ponadto
winny by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w zakresie Robét
instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci publicznej (cze$¢: D, zeszyt 2.)

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt winny byé przeprowadzone nastepujgce badania:
. sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego robdt. W czasie odbioru
czesciowego nalezy dokonywa¢ odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na
podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych. Roboty zanikajace

nalezy wpisac do dziennika budowy.
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Odbidr (przejecie) Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika budowy, a takze

odpowiednimi normami oraz przepisami.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢

zZleceniodawcy dokumentacje Powykonawcza uwzgledniajacg zmiany wynikie w trakcie robot.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdinej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Czes¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobodr srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewoddw

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego.
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PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 Wybdr klas oswietlenia

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2 Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drdg. Czes¢ 3 Obliczanie parametréw oswietleniowych

PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Cze$¢ 4 Metody pomiardw parametréw oswietlenia
1.10.3. Katalogi

Kabli i przewodow
Opraw o$wietleniowych
Stupdw oswietleniowych

Osprzetu elektrycznego
1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych

i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania

Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego w miejscowosci Saddw, dz. nr 153/27, 153/19, 153/20, 153/27, 153/39, 153/21, 22
153/26 w miejscowosci Sadow, gmina Dolice. Instalacje o$wietlenia drogowego



